Příloha č. 1 – Vzor objednávky

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

Rámcová dohoda č. S/ŘVC/067/OSE/RAM/2020 – o poskytování poradenských služeb při aplikaci smluvních podmínek FIDIC na infrastruktuře vodních cest

Klient (objednavatel): **Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**,
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801
jednající: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

Poradce: **CCConsulting s.r.o.**
se sídlem: Olgy Havlové 2874/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 05720273
jednající: [redacted] jednatelem

OBJEDNÁVKA DÍLČÍHO PLNĚNÍ

Číslo objednávky: *000/002/2020*

Datum objednávky: *10. 12. 2020*

Předmět objednávky: *Zpracování konsolidovaného datového standardu BIM ŘVC 2021 na základě dílčích výsledků pilotních projektů*

Bližší popis: *- Zpracování konsolidovaného datového standardu BIM ŘVC 2021 na základě dílčích výsledků pilotních projektů Rekreační přístav Veselí nad Moravou a Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – zdvižné mosty, který bude podkladem pro projektanta, zpracovávajícího Informační model stavby ve stupni Dokumentaci pro provádění stavby provázaný s:*

- harmonogramem výstavby

- výkazem výměr

- metodou měření

- kontrolní knihou stavby

- specifikací cyklického plánu údržby realizovaného díla

- technickými specifikacemi ŘVC.

o *Datový standard bude představovat minimální požadavky na standardizovaný Informační model stavby ŘVC ČR, kompatibilní s ostatními stavbami ŘVC i se standardem SFDI pro stavby resortu dopravy, v podobě odrážející zkušenosti ŘVC ČR s informačními modely BIM k prosinci 2020.*

- předpokládaný nejvyšší počet konzultačních hodin [redacted] nejvyšší sjednaná odměna [redacted] 147 000 Kč bez DPH

- na období prosinec 2020 – leden 2021

Termín zahájení plnění: *15. 12. 2020*

Místo plnění: sídlo Klienta

V ostatním se veškerá práva a povinnosti smluvních stran řídí Rámcovou dohodou.

Za Klienta: *podpis oprávněné osoby, razítko*

Akceptace: *datum a podpis Poradce*

Akceptace dne 14.12. 2020