
  

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - ODBOR KONCEPCÍ, SYSTÉMOVÉ INTEGRACE A KOORDINACE

V

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

DÍLČÍ SMLOUVA č. 5

K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INTEGRAČNÍCH

ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ BIZTALK 2018+

ČÍSLO 2020/10115/000

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a

koordinace

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 — Michle

IČO: 27074358

DIČ: C227074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, Vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: _prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb podpory

a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2018+ uzavřené mezi nimi dne 28. 2. 2019, ve

znění dodatku č. 1 ze dne 11. 11. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením

§ 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

1.

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

úvooní UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Podpora a rozvoj integračních

řešení na platformě BizTalk 2018+.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

Č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby vmístě plnění

specifikovaném v Příloze Č. 1 této Smlouvy.
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5. CENA PLNĚNÍ

5.1

5.2

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

25 956 300,- Kč bez DPH

tj. 31 407 123,- Kč vč. DPH

Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

6. OPRÁVNĚNÉ ososv

6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy

jsou:

Osobv oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e—mail:

  

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

Osobv oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e—mail:

 



ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).

ZÁVĚREČNÁLDEDNÁNÍ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo

schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany

příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních

věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení

výdajů na financování předmětné akce, ato ani do 120 kalendářních dnů od dne nabytí

platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou

v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují,

že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění

by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.
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8.6 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.

8.7 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

Digitálně podepsal

Ing' Iva Ing. Iva Fortelková

' Datum:2020.12.11

Fortelkcva 11:32:12 +O1'OO'

  Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.09

15:42:22 +01 'OO'

Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA

ředitelka odboru koncepcí, .
prokurista

systémové integrace a koordinace
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Příloha Smlouvy č. 1 — Specifikace Služeb

1 Specifikace předmětu plnění (Služeb)

Služby budou poskytovány v souladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody a v souladu s čl.

7. Rámcové dohody a s čl. 5 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení úprav (rozvoje) těchto aplikačních programových

vybavení:

. APV pro zpracování e—podání (DIS systém — Subsystém ESB Backend);

. APV pro příjem e—podání (DIS systém — Subystém ESB Backend);

. ESB Backend — Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu

procesů a služeb.

Požadované úpraw budou rozdělenv do 3 etap_:

Etapa 1 — Rozvoj elektronické neschopenky (1. část)

Úprava a rozšíření Subsystému ESB Backend včetně jeho Subsystémů v návaznosti na zavedení

nových služeb eNeschopenky pro lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce— první část.

Konkrétně je požadováno:

. Integrace na VZT pro zjištění pojistného vztahu pro e—podání RDPN_1

. Uprava pro novou sadu pověření vTP pro e—podání DZDPN

. Nové služby pro rychlé dotazy IKR pro DPN a úprava volání webových služeb DPN místo ORP

. Uprava DIS pro podporu CA vydávajících systémové kvalifikované certifikáty (elektronické

pečetě)

Úpravy pro kvalifikovaný certifikát PostSignum CA4 a CA5 do RAUI

. Doplnit v TP BizTalk servery pro okresní správy sociálního zabezpečení, napojení na centrální

DIS a testovací Informix

. Vytvoření obecného rozhraní pro odesílání datových zpráv do Informačního systému datových

schránek

. Uprava starých služeb e—Podání HPN po 1.1.2020

. Zamítání e—podání od testovacích identit pro eNeschopenku na DISu

Nezasílat podání NEMPRI k došetření pokud u zahraničního podání nebyl nalezen pojistný

vztah

Doplnění důvodů k došetření''nenalezen pojistný vztah" do NEMPR118

Zastavení příjmu e—podání NEMPR117

Úprava MessageService pro směrování notifikaci eNeschopenky pro zaměstnance ČSSZ

Úprava logické kontrolyc. 5 e—podání HPN20

Rozšíření kontroly duplicity Přílohy k žádosti při OČR při předávání mezi rodiči

Revize a úprava datových typů XSD v datových větách NEM

Implementace nové verze DZDPN s novým typem notiňkací

Úprava logických testů elementu"práce v poslední neschopnosti"

Úprava logických testů pro NEMPRI20, aby eliminovaly chybu ve schématu ČSSZ (base types)

Změna kontrolyc. 52, aby kontrolovala duplicitu nejen pro daný typ dokumentu, ale napříč

typy (elektronický a papírový)

. Ponížení šifrovacích algoritmů pro DZDPN a EXIDVK, aby mohly být používány certifikáty

uložené na čipových kartách

. Uprava zpracování datových vět bez uvedeného pojistného vztahu pro e-podání pro RDPN_1 a

RDPN 3

. Implementace rychlého dotazu IkreVratDszn-v2

. Zrušení kontroly na PSČ dle číselníku pro e-podání NE1 (RDPN_1), NE3 (RDPN_3), PRE

(NEMPRI), zzv (ZZVDPN)

. Zrušení kontroly vazby Druhu nemoci a Diagnózy, dokument již nebude předáván k došetření

do INNP, ale přímo do deDV pro NEM

. Rychlý dotaz IkreZobrazNarokDavkyPPM-v2

. Zpřesnění logických kontrol ohledně přijetí 1. a 3. dílu eNeschopenky

6
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Úprava LT pro individuální vycházky během DPN v rámci e-podání HOL

Vystavení 4 nových služeb pro eNeschopenku (IkrernGenerujCisloRozhodnuti,

IkrernVratPodaniSO, IkrernInfoOPrevzetiPodaniSO, IkrernInfoOUkonceniDanO).

Vytvoření cache s daty pro největší zaměstnavatele — optimalizace pro volání služeb

Etapa 2 — Rozvoj elektronické neschopenky (2. část)

Uprava a rozšíření Subsystému ESB Backend včetně jeho Subsystémů v návaznosti na zavedení nových

služeb eNeschopenky pro lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce — druhá část.

Konkrétně je požadováno:

Přizpůsobení Subsystému ESB Backend na nové verze BizTalk/SQL/Windows Server

Přechod na jednotné rozhraní epodani.cssz.cz

Rozšíření monitoringu pro účely eNeschopenky

Aktualizace reportů SSRS pro ZUR v souvislosti s přechodem na novou verzi SQL Serveru

Uprava rozhraní NEM WF pro volání z NEM ve vazbě na provedený partitioning databází a

optimalizaci dotazů

Sjednocení způsobu zápisu všech aplikací BPM a BSB do DMS včetně revize typů dokumentů

pro zápis do DMS

Aktualizace chybových stavů a zpřesnění chybových hlášek v rámci APEP vůči klientům

Podpora nových funkcionalit BizTalk 2020 v NEM WF, DIS, EXK WF, rozhraní na ESS, PVP WF,

ESB Backend pro zvýšení stability, výkonu a spravovatelnosti systému

V DIS nezamítat podání s neošetřenou chybou

Revize a úpravy kódu NEM WF z pohledu identifikovaných vad Subsystému ESB Backend

vedoucí ke zvýšení výkonu

Aktualizace chybových stavů a zpřesnění chybových hlášek v rámci LT FAS vůči interním

systémům a podávajícím

Ljprava protokolu LT DISu vedoucí k vyšší srozumitelnosti pro klienty

Uprava chybových hlášek LT pro DIS, aby v protokolu přesněji popisovaly příčinu chyby,

odstranit sloučené/variantní chyby

Uprava chybových hlášek LT DISu podání eNeschopenky pro lékaře

Rozšíření souhrnné statistiky podání eNeschopenky

Zyýšení průchodnosti LT FAS při vysokých počtech paralelních dotazů klientů

Uprava mechanismu pro generování auditní stopy pro systémové služby rychlých dotazů

Optimalizace práce s konverzacemi ServiceBroker při přenosu dat mezi databázemi na různých

serverech

Optimalizace rozhraní APEP a ISDS v souvislosti s výrazným nárůstem počtu přenášených

zprav

Etapa 3 — Rozvoj elektronické neschopenkv (3. část)

Uprava a rozšíření Subsystému ESB Backend včetně jeho Subsystémů v návaznosti na zavedení

nových služeb eNeschopenky pro lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce — třetí část — realizace 2021.

Konkrétně je požadováno:

B2B služby pro GŘC (doby pojištění) a exekutorské úřady (úpravou 3.5 a 3.3)

Ljpravy NEM WF požadované pro aplikaci NEM — poskytnutí vyžádané součinnosti

Uprava stavového automatu NEM WF pro odesílání do cílových systémů

Ochrana proti vzniku duplicit při opakovaném předávání dávek na VYP

Implementace stavu "Zaplaceno" na základě zpětné vazby z EKISu, úprava NEM WF a reportů

pro ZUR

Druhá etapa integrace přes ESB Backend - uzavírání dokumentů

Uprava způsobu zpracování plateb a dávek NEM WF - NEM — VYP

Nová e-podání PIKR od lékařů ZOLUSU, ZUSPVY, ZOLUSOU a ZPNPUS

Rozdělení procesů APVAut integrace s ESS mezi dva uživatele

Qmezení došetřovacích kontrol na PSC pouze pro adresy typu TZANEM, popř. EI'ANEM

Upravy logických testů, datových vět, XSD schémat u aktuálně platných e—podání a služeb IKR

na základě požadavků PZS a zaměstnavatelů vedoucích k vyššímu uživatelskému komfortu a

omezení předávání chybných dat



. Možnost přidělit dokumenty ve frontě v INNP konkrétnímu uživateli a třídění dokumentů dle

např. dne narození

. Předání informace o stornu eN v INNP na DPN

. Předávání dokumentů eNeschopenky jiným orgánům sociálního zabezpečení

Plnění každé etapy představuje samostatný předmět plnění způsobilý přejímky a bude Objednatelem

akceptován na základě samostatného akceptačního řízení. Akceptace se řídí článkem 9. Rámcové

dohody. Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních

protokolů pro každou etapu samostatně po splnění níže uvedených akceptačních kritérií. Akceptační

protokoly budou obsahovat popis provedeného plnění.

Akceptační kritéria:

a) Etapa 1

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v produkčním prostředí Objednatele.

iii. Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí.

iv. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

v. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

vi. Předání instalačních balíčků.

b) Etapa 2

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v produkčním prostředí Objednatele.

iii. Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí.

iv. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

v. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

vi. Předání instalačních balíčků.

c) Etapa 3

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v produkčním prostředí Objednatele.

iii. Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí.

iv. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

v. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

vi. Předání instalačních balíčků.

2 Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatelé, kteří budou

ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č.

5 k Rámcové dohodě;

b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude

Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).
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Pracnost dílčího plnění — Etapa 1 — Rozvoj elektronické neschopenky (1. část)

1 Kč bez DPH

. ' manažer

. Architekt i račních řešení real ' na BizTalk

ista na im i ich řešení real ' na BizTalk

ista na ' řešení na MFF

ista na testování i račních řešení real ' BizTalk

ista na í BizTalk

ista databáze BizTalk

ista IS

i rační řešení

k a

na serverové Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem

Celková maximální cena za Část dílčího plnění Etapa 1je_Kč bez DPH,tj.—

Kč včetně DPH.

H
l
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1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Pracnost dílčího plnění — Etapa 2 — Rozvoj elektronické neschopenky (2. část)

2H
-

m

. ' manažer

. Architekt i račních řešení ' na BizTalk

ista na im i ích řešení real ' na BizTalk

ista na ' řešení na .NEI’

ista na testování i račních řešení real ' BizTalk

ista na í BizTalk

ista databáze ' BizTalk

ista IS

k i rační řešení

10. k a

11. na serverové Microsoft

12. Manažer sevisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem

Celková maximální cena za část dílčího plnění Etapa 2je_Kč bez DPH,tj.—

Kč včetně DPH.
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Pracnost dílčího plnění — Etapa 3 — Rozvoi elektronické neschopenky (3. část)

ta 3 Kč bez DPH

. ' manažer

. Architekt i račních řešení ' na BizTalk

ista na im i ich řešení real ' na BizTalk

ista na ' řešení na .NEI’

ista na testování i račních řešení real ' BizTalk

ista na í BizTalk

ista databáze ' BizTalk

ista IS

k i rační řešení

k a

11. na serverové Microsoft

12. Manažer sevisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem

Celková maximální cena za část dílčího plnění Etapa 3je_Kčbez DPH,tj.—

Kč vč. DPH.
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3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1 - Rozvoj elektronické neschopenky (1. část):
 

Milník Termín (týdny)

 

 

 

 

 

 

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím T + 3 týdnů

prostredi

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 3 týdnů

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 3 týdnů

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 4 týdnů

Termín ukončení zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí T + 6 týdnů

 

Konečný termín plnění T + 11 týdnů
  Fakturační milník  T + 12 týdnů
 

Projektové milníky Etapy 2 - Rozvoj elektronické neschopenky (2. část)
 

Milník Termín (týdny)

 

Termín zahájení prací
T

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

prostředí
T + 12 týdnů

 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 13 týdnů
 

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 13 týdnů
 

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 15 týdnů
 

Termín ukončení zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí T + 17 týdnů
 

Konečný termín plnění T + 18 týdnů
 

Fakturační milník  T + 19 týdnů
 

Projektové milníky Etapy 3 - Rozvoj elektronické neschopenky (3. část)
 

Milník Termín (týdny)

 

Termín zahájení prací
T

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

prostředí
T + 25 týdnů

 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 26 týdnů
 

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 26 týdnů
 

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 27 týdnů
 

Termín ukončení zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí T + 29 týdnů
 

Konečný termín plnění T + 35 týdnů
  Fakturační milník  T + 36 týdnů
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1. této Smlouvy

4 Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
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5 Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu

dle čl. 8 Přílohy Č. 1 Rámcové dohody.
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6 Soulad se standardy ČSSZ

Realizace Služeb bude provedena dle patných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden

v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1_01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systemove konfigurace Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.00

pracovni stanice 3.00

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_praVIdlareleasemanagementu_ Standard Release managementu 1_2_7

apv_1_2_7.pdf

9. std_net_2.0.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2_o

Programátorské konvence.NE|' 2.0 , ,
10. _ 4. 5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NE|' 1_0_19

11 BizTalkDeveIopmentStandard.v2.0 Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk 2 01

' 1.pdf server '

12 AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.0 Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA

' 4 portálu 9.04

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_ Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů 0 5

' Oracle_0.5.pdf v databázích Oracle '

Standard API rOZhranísyStému API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA- ws API DMA -
14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V , , , ,' _ ‘0 4.3

4 3 Standard rozhrani pro ukladani dokumentu do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.42.pdf Standaord systemove konfigurace aplikacnich 0-42

serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku
18. , . . 1.00

firm v1_00 s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí IKT
19. Std provoz prostredi v4 CSSZ.docx 4.00

Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

S6.1. Standard Pripravenost HS CSSZ na Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data 0.4
otevrena data.pdf

S6.2. Staniard Tvorba IRI RDF Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2
zdrOJu.pdf

S6.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

S6.4. Standard Vyuzwani datoveho Standard využívání datového katalogu 0.5
katalogu.pdf

S6.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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