
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

k investiční akci 

„Výměna stávajícího osvětlení v tělocvičně  

ZŠ Náchodská, Trutnov“ 

Systémové číslo zakázky: P20V00000103 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

I.1. Objednatel:  město Trutnov 

Sídlo:    Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 

Adresa pro doručování:  Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 

IČO:    00278360 

DIČ:    CZ00278360  

 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města 

 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

Bc. Petrou Sekerovou, energetikem města, +420 499 803 158, sekerova@trutnov.cz 

 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 

Číslo účtu:    124601 /0100 

 

I.2. Zhotovitel:   Richard Švaral 

Sídlo:    Zahradní Město 138. 541 01 Trutnov 

Adresa pro doručování:  Zahradní Město 138. 541 01 Trutnov  

IČO:    49997246 

DIČ:    CZ6907293580 

 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Richard Švaral 

 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

Richard Švaral 

 

 

Bankovní spojení:   ČSOB a.s. Trutnov 

Číslo účtu:    123764369/0300 

 

 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez 

omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení. 

 

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„Výměna stávajícího osvětlení v tělocvičně ZŠ Náchodská, Trutnov“, včetně všech změn a 

dodatečných informací, tedy zejména v souladu s dokumentací stavby vypracovanou projektovou 

kanceláří SOLLERTIA spol. s r.o., Lipová 93, 541 01 Trutnov, IČO 60917008, projektant Ing. Miroslav 

Podlipný, z 10/2020, ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Smluvní strany činí 

nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.  

 

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a 

jeho předání objednateli. 

 

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich 

právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

 vlastní text této smlouvy o dílo, 

 textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) 

a případné změny či dodatečné informace, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací 

dokumentace, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový 

rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele, 

 ostatní části zadávací dokumentace. 

 

 

 

III. DOBA PLNĚNÍ 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v termínu od 7.12.2020 do 

31.12.2020 za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle zadávací 

dokumentace a termínu předání pracoviště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li 

však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání pracoviště, 

posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě 

k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit pracoviště. 

 

 

 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 

Cena bez DPH:  214 548,00 Kč 

DPH:     45 055,10 Kč 

Cena včetně DPH: 259 603,10 Kč 

 

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele ve výběrovém 

řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, 

objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě 

zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné 

v době uzavření smlouvy. 
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IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu 

odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté 

do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. 

 

IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců 

se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla 

budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a 

nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé 

smluvní strany soud. 

 

IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve 

výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě 

je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla 

podle rozpočtu. 

 

IV.6. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této 

smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

 

 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

V.1. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného 

zhotovitelem po provedení díla (tj. po jeho dokončení a protokolárním předání bez vad a nedodělků). 

Přílohou daňového dokladu - faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací 

a dodávek ke dni zdanitelného plnění. 

 

V.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 

V.3. Splatnost daňového dokladu - faktury je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení 

objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z 

účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

 

V.4. Veškeré platby objednatele ke zhotoviteli budou prováděny v CZK. 

 

 

 

VI. PRACOVIŠTĚ 

 

VI.1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději 3 dny před termínem zahájení provádění díla 

dle článku III této smlouvy. 

 

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat pracoviště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.  

 

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na pracovišti 

předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

 

 

 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při 

provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 

veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek. 
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VII.2. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal 

splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění 

kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový 

subdodavatel, anebo sám zhotovitel. 

 

VII.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 

zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 

provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich 

od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl 

při vynaložení potřebné péče odhalit. 

 

VII.4. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen 

umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je 

zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby 

vykonávající technický dozor (dále též jen ,,TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za 

příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je 

současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v 

případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k 

novému TDI. 

 

VII.5. TDI je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, 

a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou. 

 

VII.6. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, 

které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku nebo prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel 

řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na 

vlastní náklady odkrýt. 

 

VII.7. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 

nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

 

VII.8. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je 

zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů 

s tím spojených. 

 

VII.9. Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění spravuje Základní škola Náchodská, Trutnov, 

Náchodská   18,  541  03   Trutnov  a   zavazuje  se,   že  harmonogram   prací  dohodne   s panem   

ředitelem Mgr. Zdeňkem Švarcem. 

 

 

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

 

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech 

technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a 

převzetím díla ve smyslu této části smlouvy. 

 

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv 

v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které 

jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou 

nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných 
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dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech 

technických. 

 

VIII.3. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně 

sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či 

nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh 

započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní 

strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není 

povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady. 

 

VIII.4. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž 

sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VII1.3. se pro další postup použije obdobně. 

 

 

 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

 

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro 

její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval 

v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady 

do jejího odstranění záruční doba neběží. 

 

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, 

nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne 

a projedná s objednatelem způsob odstranění vad. 

 

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní 

po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 

7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín 

odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 

10. den od doručení reklamace. 

 

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 

odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je vtom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené 

s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 

pokutu tím není dotčena. 

 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se 

považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu 

doručení. 

 

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

 

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

 

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za 

každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též 

případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během 

týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ 

prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý 

den prodlení. 
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X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli zákonné 

úroky z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo 

na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. 

 

 

 

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE  

 

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň 

ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro případ 

porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné 

poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. 

 

 

 

XII. DORUČOVÁNÍ 

 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti 

mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny 

prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro 

doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného 

oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti 

platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k 

jejich doručení z důvodů na straně pošty. 

 

 

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Tuto smlouvu lze 

změnit jen písemným dodatkem. 

 

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci 

smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva 

neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. 

 

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 

a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, 

že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. 

e) uvedeného zákona. 
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XIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté objednavatelem v souvislosti s plněním této 

smlouvy, bude zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijme veškerá opatření k tomu, aby dodržel 

požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytne někomu dalšímu, zabrání jejich 

neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu. 

 

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně 

podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. 

 

XIII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení porady vedení města Trutnova č. PV_2020-245/21 ze 

dne 16.11.2020. 

 

 

 

 

V Trutnově dne …..……….                                                      V Trutnově dne …………. 

 

 

 

 

 

 ……………………. ……………………. 

 Město Trutnov Richard Švaral 

Mgr. Ivan Adamec, starosta města majitel firmy 

                                                                                                     

 

 

Příloha: 

příloha č. 1 Soupis dodávek a prací s výkazem výměr 

 


