

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

**NESS Czech s.r.o.**  
k rukám Ing. Jan Tomsa  
ředitel projektu RÚIAN  
V Parku 2335/20,  
148 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
Č. j. ČÚZK-01423/  
2017-24

VYŘIZUJE / LINKA  
Holenda / 1248

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM  
Praha / 10.02.2017

**Objednávka č. 17 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2016 – 2019, č. j. Objednatele ČÚZK 18830/2015-24, č. sml. Zhotovitele: B150635, uzavřené dne 30.12.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).**

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové smlouvy Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění:

Číslo požadavku	JIRA	SDM	CR	Pracnost analýzy ČLD	Pracnost realizace ČLD	Pracnost požadavku celkem	Poznámka
1	16123	50989	CR020	-	144	144	Vizualizace topologických chyb – prototyp
2	15907	49585	CR032	-	47	47	Opravy dat v ISÚI, narovnávací skript č. 2 - realizace
3	16597	54798	CR033	-	87	87	Doplnění BR na SO – realizace
4	16567	54565	CR036	-	73	73	Migrace DB SO z ISKN – realizace
5	16797	56768	-	-	12	12	Zápis ZSJ v multipolygonovém k. ú.
<b>Celkem</b>				-	<b>363</b>	<b>363</b>	-

**Rekapitulace:**

Plnění	ČLD	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Analýzy	0	0	0
Realizace	363	1.633.500	1.976.535
<b>Celkem</b>	<b>363</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.976.535</b>

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

Celková pracnost dle této objednávky je 363 ČLD. Celková cena plnění podle této objednávky činí 1.633.500,- Kč bez DPH, to je 1.976.535,- Kč s DPH (21%).

**Plnění dle objednávky č. 17 požadujeme v termínu nejpozději do 09.06.2017.**

V případě požadavku č.1 (prototyp vizualizace topologických chyb, CR020) se termínem realizace rozumí termín uzavření dokumentu o projednání výsledků testování prototypu, případně termín akceptace upraveného CR020 v komisi pro změny, pokud z testování prototypu vyplýne, že CR020 je třeba upravit. Termín uzavření dokumentu z testování prototypu musejí odsouhlasit obě strany.

V případě požadavků č. 2, 3, 4 a 5 se termínem realizace rozumí předání závěrečného CD celé dodávky RÚIAN 2.2 (včetně již dříve objednaných a případně následně doobjednaných plnění do dodávky 2.2).

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v CR a v prostředí SDM/JIRA.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.

Zhotovitel NESS Czech s. r. o. bere na vědomí, že objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem



Ing. Karel Štencel  
místopředseda ČÚZK

Objednávku potvrzujeme:

Dne .....20/2/..2017



Miroslava Zálešáková a Milan Kříž  
jednatelé NESS Czech s.r.o.