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SMLOUVA O DÍLO
pod číslem:


Vypracování projektové dokumentace
„Revitalizace areálu KSÚSV cestmistrovství Jihlava“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:
tel.:
^ksusv.cz
Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
, e-mail:

(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Zhotovitel:Ing. Bohumil Beroun Slunná 1137, 674 01 Třebíč
Ing. Bohumil Beroun

se sídlem:
zastoupený
zapsán v obchodním rejstříku -
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:ČSOB Třebíč

Bankovní spojení:
Č. účtu:60407336

IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nej vhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace areálu KSÚSV cestmistrovství Jihlava“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí:
a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) případně ohlášení stavby, za předpokladu, že realizovaná opatření budou i vyžadovat stavební povolení, případně ohlášení stavby, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací,
· zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP) včetně všech j požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, případně ohlášení stavby, případně ' vyjádření stavebního úřadu, že stavba nepodléhá stavebním povolení ani; ohlášení stavby, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření - za i předpokladu, že realizovaná opatřené budou vyžadovat stavební povolení,1 případně ohlášení stavby - součástí plnění veřejné zakázky je i projednání • těchto skutečností na příslušném stavebním úřadě,
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro ; podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně 1 všech požadovaných příloh,
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Projektová dokumentace bude vypracována jak pro stávající stav, tak i pro nový - ■ návrhový stav. Zadavatel současně upozorňuje, že bude při zpracování projektové dokumentace nutná součinnost a spolupráce se zpracovatelem energetického posouzení a zpracovatelem žádosti o dotaci do OPŽP 2014-2020 (týká se zejména stanovení a ■ odsouhlasení navrhovaných opatření, použitých materiálů apod., tak aby vše odpovídalo podmínkám a pravidlům dotačního titulu). Dodavatelé tuto skutečnost akceptují a: budou zohledňovat při zpracování svých nabídek.
Projektová dokumentace bude řešit následující opatření na následujících budovách, v rámci revitalizace areálu KSÚSV cestmistrovství Jihlava, který se nachází na adrese : Kosovská 1122/16. 586 01 Jihlava 1, k.ú. Jihlava (659673):
· Objekt provozní budovy a garáží (parcela č. 1121/26, 1121/193), k.ú. Jihlava (659673)
• výměna zdroje vytápění (budou instalování plynové kotle), rekonstrukce otopné i soustavy, výměna některých výplní otvorů objektu, zateplení střešní konstrukce, i fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše provozní budovy s předpokládaným i výkonem 30 až 35 kWp, jejíž součástí bude lithiová baterie o kapacitě 30 kWh, i případně další drobná související opatření
· Objekt garáží a dílen údržby (parcela Č. 1121/21), k.ú. Jihlava (659673)
· zateplení obálky objektu, výměna zdroje vytápění (budou instalování plynové kotle), rekonstrukce otopné soustavy, výměna některých výplní otvorů objektu, případně další drobná související opatření
· Objekt skladu (parcela č. 1121/28), k.ú. Jihlava (659673)
• zateplení obálky objektu, výměna zdroje vytápění (budou instalování plynové kotle), rekonstrukce otopné soustavy, výměna některých výplní otvorů objektu,; zateplení střešní konstrukce, případně další drobná související opatření
Veškeré výše uvedené činnosti a dokumenty budou vyhotoveny v souladu a dle! podmínek Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 5:' Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov i a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zejména dle aktuálně platných Pravidel i pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, Pokynů pro zadávání veřejných i zakázek a veškerých dalších souvisejících pravidel a předpisů.
Zadavatel dále požaduje, aby projektová dokumentace včetně oceněného a neoceněného ' soupisu prací respektovaly požadavky stanovené v § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., • o zadávání veřejných zakázek. Tedy nesmí zvýhodňovat či znevýhodňovat určité ! dodavatele nebo výrobky, přičemž nesmí obsahovat přímé či nepřímé odkazy na určité [ dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Tyto odkazy lze výjimečně použít, pokud: stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu je nutné výslovně uvést možnost nabídnout rovnocenné ; řešení.	!
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro ; stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
i DSP - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, lx v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf PDPS - 5x v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf Oceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a
· .xml
Neoceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls, ‘ *.pdfa*.xml
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]b) zajištění výkonu autorského dozoru (AD)
Předmětem výkonu AD j e především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky š určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením 1 nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska Časového! plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového ; projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak;
na akci:
Revitalizace areálu KSÚSV cestmistrovství Jihlava
a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení ze dne 20. 11. 2020 a 1 v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.
2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za i vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do
15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce „zadavatele“, které jsou uvedeny v této smlouvě.
2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za í bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
Doba plnění
3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají následovně:
· Zahájení:
neprodleně po podpisu smlouvy
· Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a)
do 2 měsíců od podpisu této smlouvy
· Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. a)
do 3 měsíců od vypracování DSP (bude-li třeba)
· Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. a)
do 3 měsíců od vypracování DSP
· Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. b) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
3.2. Termín plnění pro zahájení výkonu autorského dozoru v rámci předmětu plnění i. smluvní strany sjednávají po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace na konkrétní akci.
3.3. Zhotovitel má právo vypovědět plnění výkonu autorského dozoru, pokud objednatel i neuzavře smlouvu na veřejnou zakázku na stavební práce do 24 měsíců od předání ' projektové dokumentace PDPS v souladu s touto smlouvou (zejména bez vad a ve sjednaném termínu).
Článek 4
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Cena díla
4.1. Cena díla dle či. 2 této smlouvy je stanovena následovně:
a) vypracování projektové dokumentace ve výši:
	Cena projektové dokumentace
	288.200, - Kč bez DPH

	DPH (21 %)
	60.522, - Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	348.722, - Kč vč. DPH



[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]b) zajištění autorského dozoru ve výši:
	Cena za 1 hodinu (60 minut výkonu) autorského dozoru - práce v kanceláři
	360,- Kč bez DPH

	Cena za 1 návštěvu (180 minut výkonu) autorského dozoru na staveništi
	500,- Kč bez DPH



4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu Přílohy č. 4 (Kalkulace projekčních prací), které jsou součástí této smlouvy, cestovné na místa konzultačních dnů a autorského dozoru a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.
4.3. V případě, že délka návštěvy AD na staveništi dle záznamu k odsouhlasení výkonu činnosti AD schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických, bude ; odlišná proti smluvené době (180 minut), bude návštěva fakturována dle doložené i skutečnosti.
4.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění AD bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
4.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně ! zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je ! zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat i objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této I smlouvě.
I
4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a j podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba ! DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.8. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou j z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely ' této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a i podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
4.9. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla ■ vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. ! Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle : ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla i sjednané v tomto dodatku.
4.10. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak j zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu í se ZJZNL a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání > bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem ; neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.11. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou * nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat i ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
4.12. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi ; oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je ; zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Článek 5
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, J
v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému > pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.	J
5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel ■ provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, i aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel jev nezbytném ' rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na ; provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo ; požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
5.5. V Příloze č. 5 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou j specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány í poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou ;• příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy, j Poddodavatelé jsou ve smyslu § 105 ZZVZ identifikováni v Příloze č. 5, která je ' přílohou této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za ' poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.
Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. ; Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně í oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační [ předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, Í jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 i kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu > poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, í považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.
Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech j poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento i přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nej později do 7 kalendářních dnů, předložit [ objednateli.	!
5.6. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové i dokumentace ve formátu - .dwg, a .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování I geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a í v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a i vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle ČI. 3. této smlouvy.
5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla:
5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:
i
tel.:	(e-mail.:
5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je í autorizovanou osobou:
tel.:	, e-mail.:	!
i
Obor autorizace: pozemní stavby, Číslo autorizace:
5.8.3 Další zástupce objednatele ve věcech technických:	,
tel.:	, e-mail.:	í
5.9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle této smlouvy.
5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného ■ oprávněnými zástupci obou smluvních stran
5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele:
5.12. Místem plnění je:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]5.13. Další ujednání provádění díla při výkonu autorského dozoru (AD):
5.13.1. Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností ! předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných i objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného ’ projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby i provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.
5.13.2. Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
5.13.3. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti : objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
5.13.4. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo i výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Článek 6
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Placení a fakturace
6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené , objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.1.2. Ukončením činností se zajištěním autorského dozoru a převzetím projektované i stavby objednatelem, přičemž stavba bude převzata ve stavu nebránícím k užívání a činnosti AD budou odsouhlaseny TDS objednatele bez výhrad; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od : doručení.
6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.	;
6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, ' kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude ; tato cena účtována.
6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který , je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ! ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve í smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel [ uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto í provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši; DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 7
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Smluvní pokuty
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami ! sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není I dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní i pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem i odevzdání konceptu PDPS, dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny i PDPS včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den i prodlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem j
odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této i smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.	J
7.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise > stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím1 v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této ; smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně' DPH uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním i případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních i prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7.5 V případě zjištění neplnění některé z činností souvisejících s výkonem autorského dozoru, ! blíže specifikovaných v odstavci 2.1.b) smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli i smluvní pokutu ve výši 3.000, -- Kč vč. DPH za každé zjištění. Tuto pokutu je možné: ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.
7.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované; částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.7 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na! náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. •
7.8 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
Článek 8
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Další ujednání
8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít zaí následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, písm. e) zákona!
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, i
budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.	;
8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází | automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn | dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke ■ smlouvě.
8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je! oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl: řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho i postup by vedl kpodstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od; smlouvy.
8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla.; Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za- dílo.
8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona i č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o‘ změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jení „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli ne výhradní licenci k užití nehmotného j statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby! pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku i je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není ■ oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla ‘ až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně i související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacími řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena j příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit i doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních I předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních; dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů i ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením; příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních i předpokladů.
i
8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění i odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně í 1.000.000,- Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen; doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření; pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Článek 9
Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se i zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by; odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že i nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ■

ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům | nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.	í
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné : předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se ■ zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana ■
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost | prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.	1
Stánoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku ; náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném í uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí,! že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od ' smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní; strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
9.5.
při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 í kalendářních dnů; a nebo	■
při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným	v í
zadávací dokumentaci; a nebo
i v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím [ řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo i mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a i způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo ; hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně j nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací í řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou i předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. í Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná j objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele I (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nej výhodnější) a í částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž s zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o i vzájemném započtení splatných pohledávek.
i
a.
b.
c.
d.

Článek 10	I
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Závěrečná ujednání
10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za! podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí sej zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny i na základě Smlouvy a dalších údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o!
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.
10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.9. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy dokumentace výběrového řízení, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 4 - Kalkulace projekčních prací
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů
Objednatel:Zhotovitel:
V Třebíči dne:

1 1. 12. 2020
V Jihlavě dne:	 	Ing. Bohumil Beroun
Ing. Radovan ÍNecid
ředitel

	Příloha č. 4 (Dodavatel vyplní žluté označená pole)

	Kalkulace projekčních prací

	Název akce: "Revitalizace areálu KSÚSV cestmistrovství Ji
	ilava”

	č.
	Popis prací
	Cena v Kč bez DPH

	
	
	za 1 hodinu (60 minut) **
	celkem

	A. Vypracování projektové dokumentace dle TP (příloha č. 2 dokumentace výběrového řízeni)
	
	

	1.
	Stavební část - zatepleni obálky objektu, zatepleni střešní konstrukce, výměna některých výplní otvoru objektu, zatepleni podlahy. případné další drobná souvisqici opatřeni, vč. vypracováni oceněného a neoceněného soupisu prací
	X
	122 000,00 Kč

	2.
	Fotovoltaická elektrárna unústčná na střeše objektu provozní budovy s předpokládaným výkonem 30 - 35kWp, jejíž součástí bude lithiová baterie o kapacitě 30 kWh. vč. vypracováni oceněného a neoceněného soupisu prací
	X
	36 000,00 Kč

	3.
	Výměna zdroje vytápěni (budou instalovány plynové kotle) včetně rekonstrukce otopné soustavy, vč. vypracováni oceněného a neoceněného soupisu práci
	X
	44 000,00 Kč

	3.
	Zajištěni potřebných pravomocných stavebních povoleni, připadne ohlášeni stavby či vyjádření SÚ. zajištěni všech povoleni povoleni k vlastni realizace stavby, kladných vyjádřeni a stanovisek všech dotčených orgánu, včetně podáni žádosti o SP či vyjádřeni SÚ včetně veškerých požadovaných příloh (inženýrská činnost)
	X
	22 000,00 Kč

	4.
	Vypracováni projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. vypracováni oceněného a neoceněného soupisu prací
	X
	64 200,00 Kč

	A. Vypracování kompletní projektové dokumentace celkem *
	X
	288 200,00 KČ

	B. Výkon autorského dozoru dle TP (příloha č. 2 dokumentace výběrového řízeni)
	za 1 hodinu (60 minut) **
	celkem

	5.
	Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 1(1 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestové **
	360,00 Kč
	3 600,00 Kč

	6.
	Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu X návštěv (1 návštěva - 3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně cestovného **
	za 1 návštěvu á 3 hodiny (180 minut)
	celkem za 8 návštěv (24 hodin)

	
	
	500,00 Kč
	4 000,00 Kč

	B. Výkon autorského dozoru celkem ***
	X
	7 600,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH ****
	X
	295 800,00 Kč

	DPH 21 % ****
	X
	62 118,00 Kč

	CENA CELKEM VČETNĚ DPH ****
	X
	357 918,00 Kč



* Cena za vy pracováni kompletní projektově dokumentace celkem bude uvedena ve smlouvě o dílo.
** Cena výkonu autorského dozoru za 1 hodinu výkonu AD v kanceláři (položka č. 9) a cena za / návštěvu AD na staveništi (položka č. 10) bude uvedena ve smlouvě o dílo a bude sloužit pro fakturaci výkonu AD dle doložené skutečnosti.
★** Cena výkonu AD celkem je uvedena pouze pro rovnocenné hodnoceni podaných nabídek. Ve smlouvě o dílo uvedena nebude
**** Cena celkem (Kč iť. DPH) bude použita k hodnoceni podaných nabídek, ve smlouvě o dílo uvedena nebude.
V Třebíči, dne: 20.11.2020
n&Bohumil Beroun
oprárffené jednat za dodavatele
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Pokyn pro účastníka výběrového řízeni:
V případě, že účastník výběrového řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky využívat poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení Části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit
Dodavatel Ing. Bohumil Beroun , IČO: 604 07 336, se sídlem Slunná 1137 , Třebíč, PSČ 674 01, (dále jen „dodavatel“}, jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „Revitalizace areálu KSÚSV cest mistrovství Jihlava“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatele:
	PODDODAVATEL Č. 1

	Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, přip, jméno a příjmení)
	Ing.Kateřina Krechlerová

	IČO
	63427559

	Sídlo / místo podnikání / bydliště
	Sokolí 24,674 01 Třebíč

	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
	Rekonstrukce vytápění

	Podíl Části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %
	44.000,-




	PODDODAVATEL Č. 2

	Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)
	Zdeněk Musil

	IČO
	67069754

	Sídlo / místo podnikání / bydliště
	Tyršova 48,675 22 Stařec

	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
	Fotovoltaická elektrárna - elektro

	Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %
	36.000,-



(podpis^
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