
Číslo jednací: MCBS/2020/0161930/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2020/91/24 ze dne 23.11.2020
s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek na akci:

„MŠ Brno, Úvoz 57 – Výměna rozvodů dešťových odpadních vod -
Oprava ploché střechy“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
mě stská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: SEADON s.r.o.
se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
statutární orgán: Ing. Petr Dohnal, jednatel společnosti
IČ: 28601505 DIČ: CZ28601505
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C.,
vložka číslo 34082

dále jen „zhotovitel“



II.  Předmět a účel smlouvy 
 
2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 
          „MŠ Brno, Úvoz 57 – Výměna rozvodů dešťových odpadních vod –  

Oprava ploché   střechy“  
v rozsahu vymezeném zadáním uveřejněným na webovém portálu E-ZAK dne 
21.10.2020 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou 
prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“).  
Předmětem díla je:  
Oprava ploché živičné střechy spočívající zejména v celoplošném položení nové 
PVC fólie, dodávce a montáži nových střešních vpustí, obvodového oplechování, 
prostupů na střechu, střešního výlezu a hromosvodu.   

 

Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem ( cenová nabídka 
zhotovitele ), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a přílohou č. 2 - 
specifikace a popis předmětu díla. 
 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a 
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení 
revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče 
MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

2.5. Mimo všechny definované činností patří do předmětu díla zejména následující práce 
a činnosti: 
2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, 
2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,  
2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 
2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je 
podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. této 
smlouvy, 

2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby Objednateli k odsouhlasení, 

2.5.8. celkový úklid stavby, staveniště  a okolí staveniště před předáním a  převzetím 
díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě 
předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 



okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.  

2.5.9. vypracování technologických postupů u prací, které bude objednatel nebo 
technický dozor vyžadovat. 
 

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 
znění vztahující se k předmětu plnění.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 
prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 
jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a 
termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 
prostředky. 

2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 
 

 
III.  Doba plnění 

 
3.1. Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště):                                                01.07.2021 

 
3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a 

nedodělků bránících užívání stavby nejpozději do                                                                    
30.08.2021 
 

3.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude celková lhůta výstavby zhotoviteli 
na jeho výzvu prodloužena o dobu, po kterou nemohl dané práce provádět. 
 

 
 

IV.  Místo plnění 
 

4.1.  Místem plnění je Mateřská škola Úvoz 57, Brno.    
 
 

V.  Cena díla 
 

5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, 
se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 

 
cena bez DPH   308 418,23 Kč 

DPH 21%   64 767,82  Kč 

cena vč. DPH  373 186,05 Kč 

 
5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 



veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady 
zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje 
rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním. 

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné 
k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou 
maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke 
změnám sazeb DPH. 

 
 

VI.  Platební podmínky 
 

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.   
6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle 

příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: 
a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení 

obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): 
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 
Příjemce: Statutární město Brno-MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  
Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o 

dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f) číslo smlouvy a název díla, 
g) razítko a podpis zhotovitele 

6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. 

6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné 
faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být 
doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 



6.6. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení 
zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. 
Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze 
sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení. 
 

6.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a 
převzetí kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady 
či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 
 

 
VII.  Staveniště 

 
7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. 

Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené 
na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání 
hotového díla objednateli.  

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí 
staveniště.   

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 
 

VIII.  Stavební deník 
 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až 
do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku objednateli. 

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a 
jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce 
prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné 
provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně 
zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. 

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí stavebního deníku. 



8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy. 

 
8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.  

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve 
věcech technických a technický dozor Zhotovitele. 

8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 
 

8.3. Dozor na stavbě 
8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako 

zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.  

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění 
stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu 
(Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů). 

 
 
 

IX.  Provádění díla a bezpečnost práce  
 

9.1. Pokyny objednatele 
9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 
mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 
nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit 
takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

 
9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 
zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

 
9.3. Řízení stavby 



9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
požárních, ekologických a dalších předpisů 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace 
díla a obecně platných předpisů a norem. 

9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 
smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech 
částí díla. 

9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní 
zajištění výstavby. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. 
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho 
zlikvidování. 

 
9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 
provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů 
upravujících provádění díla. 

 
 
 

X.  Předání a převzetí díla 
 

10.1.  Protokol o předání a převzetí díla 
10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných 
touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, 
doklad o uložení odpadů apod. 

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 
 soupis zjištěných vad a nedodělků 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném       

způsobu narovnání 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků 



10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 
 
 
 

10.2. Forma a počet vyhotovení předávaných dokladů 
10.2.1. Dokladová část stavby:  

 2x v tištěné podobě  
 2x elektronicky na vhodném datovém nosiči 

                       ( všechny doklady budou naskenované ) 
 
 
 

XI.  Záruka za jakost díla 
 

11.1. Odpovědnost za vady díla 
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v 
právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení 
díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 100 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  
11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 

pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

 
11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, 
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. 
Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu 
opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady 
nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu 
ze sjednané ceny. 

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být 
delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci 
neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 



zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani 
jeho jednotlivých částí. 

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 
uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 
 
 

XII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě 
započtení pohledávek. 

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den prodlení. 

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 
do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení. 

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
 

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.  

 
12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může 
objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 
jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem. 



12.5. Další ujednání
12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady
škody nezapočítávají.

12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne
doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí
kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na
její úhradu zádržné.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:

ve věcech organizačních a technických:
Mgr. Petra Ondrašíková / tel.:
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed

ve věcech technických včetně předání a převzetí díla:
Soňa Mrkvicová / tel.:
investiční referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed

příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed.

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:

ve věcech smluvních:
Ing. Petr Dohnal tel.:
jednatel společnosti

ve věcech technických:
Jiří Vícha / tel.:
výrobní ředitel

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně
objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně
zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku
je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed
Soňa Mrkvicová, investiční referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed.
V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitelka
MŠ Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace, případně jiná jím pověřená osoba.

XIV. Povinnosti smluvních stran

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:
sociální zařízení
přívod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:



 udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a 
odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení, 

 znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající 
 provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby 

zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště, 
 provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez 

vad, 
 strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a 

stavebně technickým dozorem objednatele 
14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další 

fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 
 

XV.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
 
 

XVI.  Pojištění díla 
 

16.1. Pojištění zhotovitele 
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady 
o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 
 

XVII.  Odstoupení od smlouvy 
 

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je 
důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem. 

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních 
této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména: 
 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů 

na straně zhotovitele, 
 provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy, 
 provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost školy 

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 
 
 

XVIII.  Doložka schválení 
 

18.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 
RMČ/2020/91/24 na její 91. schůzi, konané dne 23.11.2020.  

 
 



XIX. Čestné prohlášení

19.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím
zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch
organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí
podíl.

XX. Zpracování osobních údajů

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených
v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění
smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by
nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy
jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon: e-mail:

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít
k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv
plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se
zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu
nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis
stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími,
platnými na území ČR.

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných
dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.

21.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po
třech a zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i
pro dodatky k této smlouvě.

21.4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou
mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

21.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje,



které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. 

21.6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a 
na důkaz toho připojují své podpisy. 

21.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

21.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 / Položkový rozpočet (cenová nabídka zhotovitele) 
Příloha č. 2 / Specifikace a popis předmětu díla 
 

 
 
 

XXII.  Doložka uveřejnění  
 

22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

 
 
 
Objednatel:                                                               Zhotovitel:  
 
V Brně dne…………………                                       V Hlučíně dne……………….. 

 
 
 
 

…………………………….                                     …….………………………. 
        Statutární město Brno,                                                      SEADON s.r.o. 
   městská část Brno-střed          Ing. Petr Dohnal 

Ing. arch. Vojtěch Mencl        jednatel společnosti  


