
Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0039 
Číslo smlouvy stavebníka

SRM 8020003126 KUJCP018G7JL

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. CB 2016_0039

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:
v

Česka telekomunikační infrastruktura a.s.
Se sídlem Olšanská 2681/6,130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
IČ: 04084063 
DIČ: CZ04084063
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
Zastoupená Ing.Václavem Rozhoněm MBA .Supervizorem , Výstavba pevné přístupové sítě
dle Pověření ze dne 1.8.2016
Bankovní spojení: PPF banka
Číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen ,,CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací: 
Jihočeský kraj
Se sídlem : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76
zastoupený : Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :

70890650
CZ70890650
ČSOB a.s., Č. Budějovice
199783072/0300

(dále jen „Stavebník") 

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen ,,SEK“) se rozumí stavba spočívající ve 
změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační 
sítě.

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
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Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK 
vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku 
SEK.
Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 

VPI Lomnice n/L(JH),přel SEK,most 1555-1 

Překládka SEK je realizována v rámci akce s názvem dle stavebníka:

„Most ev.č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí"

ČI. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví 
společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související 
záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež 
překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN 
v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

ČI. 3
Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a 
stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předložené CTN VPI Lomnice n/L(JH),přel 
SEK,most 1555-1, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka").

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo 

územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených 
překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala 
sama.

ČI. 4
Závazky spojené s překládkou SEK
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4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

zajistit vyhotovení Projektu včetně územního rozhodnutí
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 
184/2006 Sb.

- po realizací Překládky:

zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen a vložení břemen na příslušné 
pracoviště Katastrálního úřadu.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
zajistit koordinaci prací na staveništi

- oznámit společnosti CETIN nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky stavební 
připravenost překládky zaměstnanci, který je určen pro dohled investiční zakázky - 
Josef Filípek, 602 109 715

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 31.12.2017 a to za předpokladu, že 
nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN 
všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v ČI. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze 
strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v ČI. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma 
ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve 
prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě 
vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastftovacím řízení. Náhrady 
za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí 
uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona ě. 127/2005 Sb. 
povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti 
s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků 
za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti 
CETIN v souvislosti s vyvlastftovacím řízením.
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4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle ČI. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik 
dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně 
zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v ČI. 8 této 
smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

ČI. 5
Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady 
překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 
vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, 
kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této smlouvy 
činí 186 741,00Kč (bez DPH).
Překládka na základě zákona č. 127/2005Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v ČI. 5 bod 5.2 této smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.
Může se jednat například o:
- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti 
inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o 
omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže 
specifikovány v ČI. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastftovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 
bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě 
(váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru 
nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 
vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty 
k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými 
subjekty,
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- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou 
zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou 
nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s 
realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném 
znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 
Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro 
realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v 
souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 
odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

ČI. 6
Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle ČI. 5 bod 5.2 této 
smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci 
Překládky do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

6.2 Daňový doklad dle ČI. 6 bod 6.1 bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace 
Překládky ve smyslu čl. IV bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě 
splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a 
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETEN 
uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností 
CETIN stanoveno jinak.
Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání 
účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7
Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou 
některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit 
společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v 
tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto 
článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i 
opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. 
tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od 
ní některou ze stran čí oběma stranami.

ČI. 8
Kontaktní osoby

a) Za CETIN:

ve věcech smluvních a technických: Josef Filípek, funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy 
e-mail: iosef.filit>ek@cetin.cz tel. 602 109 715

b) Za stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

ve věcech technických: Mgr. Martin Ujhelyi, oddělení realizace investic a přípravy projektů 
e-mail: uihelvi@krai-iihoceskv.cz, tel.: 386 720 254

ČI. 9
Odstoupení od smlouvy

NEPOUŽIJE SE

ČI. 10
Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do tří let od uzavření této smlouvy. 
Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 
548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí tří let od uzavření této 
smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací 
podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle ČI. 7 
bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. 
Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

ČI. 11
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SRM 8020003126

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy 
uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Cl. 8 této 
smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že 
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto 
smlouvu,

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského 
zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá 
ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana.
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Přílohy:
1. Cenový a technický návrh přeložky

2. Specifikace přeložky
3. Pověření CETIN - ing. Rozhoň MBA

V Praze dne 11 .V
1 7 -02- 2017

Českých Budějovicích dně

Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - Západ - ARN/SIN - STAND. - 2016.07

Položková dal 2016.09

Název stavby: VPI Lomnice n/L (JH), přel. SEK, most 1555-1
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.041 KMP: 3.500 bytových HTS 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.035 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
1: Do 1 tis. obyv.
Zhráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
>ŘÍPRAVA 68 427 Kč
'.EMNÍ PRÁCE 63 646 Kč
VIONTÁŽ 15 830 Kč
jEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 4 197 Kč
iEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6 505 Kč
'ĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 5 554 Kč
'ĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 9 850 Kč
'ROVOZNÍ PRÁCE 0 Kč
/IATERIÁL DOD. CETIN 0 Kč
4ATERIÁL VYŘAZENÝ 0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 12 731 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0 Kč
OPLATKY 0 Kč

elkové náklady: 186 741 Kč

TAVEBNÍ ČINNOST 98 713 Kč
ESTAVEBNÍ ČINNOST 88 028 Kč

Seznam položek
slo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ÚPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 4 443 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 14880.00 JV 14 880 Kč

954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 49104.00 JV 49 104 Kč

:mní PRÁCE
958554 S Paušál na zemní práce do 50 m 1.00 ks 5 184 Kč
954969 S Podvrt řízený do 150 mm 20.00 m 49 989 Kč
955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm 30.00 m 1 319 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 21.00 m 5 879 Kč
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954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 12.00 m 960 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 35.00 m 316 Kč

MONTÁŽ
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 1.00 ks 127 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 49.00 ks 1 434 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 49.00 ks 956 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks 68 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 100.00 ks 2 444 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 2.00 ks 2 730 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 35.00 m 717 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu f 3720.00 JV 3 720 Kč

955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 2.00 ks 1 740 Kč
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks 926 Kč
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN 55.00 m 754 Kč
955040 S Zrušení úložných kabelů dol5 XN 20.00 m 215 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 4 197 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 S Doměření trasy do 100 m 1.00 ks 4 197 Kč
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 2 308 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 3.00 ks 5 554 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 5 332 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 4 518 Kč

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE 

303918 S
- Vykazovaný

Deska krycí plast. 300x1000 mm 21.00 ks 769 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 21.00 m 89 Kč
300121 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 35.00 m 5 509 Kč
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí 4.00 ks 947 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 20.00 ks 587 Kč
408090 S Páska speciální 16mmx20m pevnostní 1.00 ks 352 Kč
312889 S Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE 2.00 ks 1462 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 4.00 ks 3 014 Kč
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POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanské 2681/6, Praha 3, PSČ

130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost"), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

tng. Václava Rozhortě, MBA

os. č. bytem r.č.

k tomu, aby za Společnost

• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy,
s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady
a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační
sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval
Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení
§ 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv
odpovídajících věcnému břemeni dle ustanoveni § 1257 a násl. občanského zákoníku
v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným
břemenům do katastru nemovitosti dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení
vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastre nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva
k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve
smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb.,
zákon o vyvlastnění a následné Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného
břemene zastupoval,

• uzavírat smlouvy o umístění zařízeni veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a
podnájemní,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístěni komunikačního vedení a
zařízení ve vlastnictví Společností, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky

nebo žlaby,

• projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné
komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné
komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dáte jen
„Překládka") Společnosti pro stavebníka bez limitu.

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení; PPF banka. Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

s vystavením souhlasí: PetrGajda, ředitel, Pňstupora síí



• projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů
pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka
překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro
stavebníka třetí osobou,

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných
subjektů,

• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní
komunikační síť Společnosti,

• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věcí
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a
provozováním přístrojů elektronických komunikací,

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od
jiných osob,

• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu ksíti nebo službám
elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální
hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě
částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kriterii:

a) dle konkrétní částky uvolené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva
trvat nebo po niž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané
platnosti smlouvy.

V připadá možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem
je vyšší částka.

Dáte je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné
k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.7.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního
poměru.

V Praze dne 1.8.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

předseda představenstva
Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva



Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/Jfs5? /2016
Ověřuji, že:
Ing. Mar --------------------------
bydlištěm --------------------------
Ing. Petr ---------------------------
bydlištěm -----------------------------

před notářem uznali podpisy na listině se nacházející-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.—
V Praze dne 13.92016---------

Marcela Šrámkové
notářská tajemnice

pověřeni Afgi: Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem

Préut t. Kaprova


