
v- č. smlouvy objednatele: 2020/02/080/LiTrınec
č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA o DíLo
uzavřena podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku,

ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

ı. sMLUvNi sTRANY

1. statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, PSČ 739 61 Třinec
Zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:
c) reklamací:
telefon:
fax:
e-mail:
IČO: 00297313
DIČ: 0200297313
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“

2. AK plus Novostav s. r. O.

zastoupena: _
oprávněn jednat ve věcech technický
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
se sídlem: Jablunkovská , ınec
IČO: 25368052
DIČ: C22
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

C

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany").

iı. PŘEDMĚT sMLoUvY
1. Předmětem této smlouvy jsou práce, výroba a montáž Zábradlí v délce 52 bm Za účelem

Zajištění ochrany cyklistů proti pádu Z cyklostezky a Zároveň zabránění pojížděni vozidel
Z přilehlého areálu na cyklostezku pod názvem „Cyklostezka Třinec - Konská -
záchytné bezpečností dopravní zařízení“ (dále též „stavba“ nebo „dílo").



č. Smlouvy objednatele: 2020/02/080/Li

č. smlouvy zhotovitele:

2. Zhotovitel prohlašuje, že je Odborně Způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních
prací, dodávek materiálů, technických a technologických Zařízení, včetně všech činností
spojených splněním předmětu smlouvy anezbytných pro uvedení předmětu dila do
užívání. V této souvislosti je Zhotovitel Zejména povinen:

a) Zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

b) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku.
c) Zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
d) Zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
e) Zřídit a odstranit Zařízení místa, na kterém Se provádí stavební činnost (dále jen

„staveništˇ“),
f) Zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
g) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu,
h) Zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
i) provádět denni úklid staveniště,
j) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně Zabezpečit,
k) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
I) Zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

objednatele.
4. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního

řízení Zakázek vjednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí
tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je Zastoupeno systémem ViewPoint
For Projects. Po podpisu této smlouvy Získá Zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně
Základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace
Zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, Zápisy BOZP, certˇrfikáty,
revize, soupisy prací ve formátu *.ecp a další dokumenty nutně k předání stavby uživateli.
Na konci realizace Zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré
dokumenty ukládané do CDE systému budou vnativnim grafickém formátu programů
(např: *.doc, *.x|s, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).
Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních
prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém vrámci výběrového řízení
objednatelem (/formát *.x|s) v elektronické podobě.

Práce a dodávky, na jejichž provedeni objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad
sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit
či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky. Práce a dodávky, jejichž provedení
objednatel nepožaduje, se nazývají méněpra'ce.
Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv Změn (v množství nebo kvalitě), doplňků
nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo vzápise
Z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto Změn, doplňků nebo
rozšíření včetně odůvodnění, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve
stavebním deníku nebo vzápise Z kontrolního dne je ocenit podle Způsobu sjednaného v
této smlouvě a předložit oceněni (Změnový list) v Iistínné i digitální formě objednateli
kodsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude
uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření
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10.

11.

Č. smlouvy objednatele: 2020/02/080/Li

č. smlouvy ZJ'ıotovitele:

má zhotovitel právo na jejich úhradu.
Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat Záměny materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při Zachování stejné kvality. Zhotovitel je
povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude
zhotovitel požadovat Záměnu materiálů oproti původně navrženým a Sjednaným
materiálům, a to při Zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím
odsouhlasení Ze strany Objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí
odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou Změnového listu,
pokud však tyto Změny mají vliv na oenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení
formou dodatku k této smlouvě).
Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a
povahou díla, řádně překontroloval dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, výkaz
výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou
mista stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní,
místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
Objednatel se Zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době
předání a Zaplatit Za provedení díla Zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za
podmínek dále stanovených.
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí.

ii. DOBA A MÍSTO PLNĚNí
Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy
k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště
bude Zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do
2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí
realizaci díla ve Stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen provést dílo vtermínu do 30 kalendářních dnů od protokolární
předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné
ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením
díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může
převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při
předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se vzápise o předání a převzetí
sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
V případě, Že o to objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli
Z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv
smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Vpřípadě přerušení prací na straně
objednatele se O dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
Kposunutí termínu provedeni prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí
Zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve Stavebním deníku
uvede, Zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele
sneprováděním díla, se termín provedení prací na díle posouvá o dobu, po kterou
Zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
Místem plněnije Třinec, k. ú. Konská.
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č. smlouvy objednatele: 2020/02/080/Li

č. smlouvy zhotovitele:

ııı. cENA DÍLA
Cena díla je sjednaná v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele, která
je Závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:
51,8 mb á 1878 Kč ...................... 97.280,40 Kč

Kceně díla bez DPH bude připočtena daň Zpřidané hodnoty dle platných právních
předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební
a montážní práce Zařazené pod čiseinými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim
přenesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
v platném znění, nebude použit.

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro Obě smluvní strany
Závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou
součástí této smlouvy. Jednotková ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné
a neměnné po celou dobu realizace stavby.
V ceně díla jsou Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení díla.
Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění
vícepraci a méněprací.
Změna ceny:

a) Zhotovitel provede oceněni soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého
Objednatelem při, podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovatelný ve
volně šiřitelném softwaru ecPartner,

b) vceně méněprací je nutno Zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek
týkajících se celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu
obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající
cenám v ceníku URS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla).

d) v případech, kdy se dané položky vceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení
ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulaci
Zhotovitele, která bude součástí Změnového listu; tato kalkulace podléhá
odsouhlasení objednatelem,

e) u vícepraci a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
V případě Změny ceny díla z důvodu méněprací či vícepraci jsou smluvní strany povinny
uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má
Zhotovitel v případě vícepraci právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena
díla.
V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez
Zbytečného odkladu Zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

ıv. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Dílo bude uhrazeno na základě daňového dokladu - faktury vystaveného po ukončení a
předání předmětného díla. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona
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č. smlouvy objednatele: 2020/02/080/Li

č. smlouvy zhotovitele:

č. 235/2004 Sb., o dani zpřídané hodnoty a náležitosti stanovené dle § 435 Zákona
č. 89/2010 Sb., Občanského Zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle Zvláštních právních
předpisů (dále jen „faktura“). Záloha není sjednána.
Objednatel poskytne Zhotoviteli po vystavení faktury Za předchozí období podklad ve
formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad
bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude Zhotoviteli předán hned
po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli

to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační
soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení
objednatelem je Zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10.
pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel Odsouhlasil soupis
provedených prací.
Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku,
soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
Faktura musí rovněž obsahovat číslo této smlouvy a číslo soupisu provedených prací.
Součástí faktury bude příloha - soupis provedených prací oceněný podle položkového
rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li Zhotovitel práce nebo dodávky, které
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu vrátit Zhotoviteli svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle
pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury Zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží Znovu ode dne doručení nově
vystavené faktury objednatelí.
Smluvní strany se dohodly, že povinnost Zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné
částky Z účtu objednatele.

V. PROVÁDĚNÍ DíLA
Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je
povinen Zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
Zbytečnému obtěžování okoli stavby. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Odpovídá Za
škodu, kterou Způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
Za účelem kontroly provádění dila sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelně
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej Objednatel,
Zhotovitel je povinen Zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a Závěrech
kontrolního dne se pořídí Zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-
li ho, pak zhotovitel.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho Zástupce (resp. technický dozor)
nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které vdalším postupu
budou Zakryty nebo se stanou nepřistupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
O kontrole Zakrývaných částí díla se učiní Záznam ve stavebním deníku, který musí
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho Zástupce (technického dozoru) se Zakrytím
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10.

č. smlouvy objednatele: 2020/02/0801Li

č. smlouvy zhotovitele:

předmětných částí díla. Nedostavi-Ii se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do
Záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na připadnou nevhodnost jeho
příkazů.
Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese Za ně
odpovědnost, jako by je prováděl sám.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí Zcela mimořádných
nepředvidatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení dila.
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištěni odpovědnosti Zhotovitele Za Škodu, kterou může
svou činností či nečinnosti Způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
objednateli či jakékoliv třetí Osobé a Odpovědnosti Za škodu Z podnikatelské činnosti (dále
jen „pojistná smlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat
vplatnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné Smlouvy je
Zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této
smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

vı. sTAvEBNi DENÍK
Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou
denních Záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato
povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášeně stavby.
Zápisy vdeníku nesmí být přepisovány, škrtány, Zdeníku nesmí být vytrhovány prvni
stránky s originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele
nebo jeho oprávněným Zástupcem.
Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních
Záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při
převzetí celého díla objednatelem.

vıı. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA
Dílo bude předáno Zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude
obsahovat Zejména: označení díla, označení objednatele a Zhotovitele, číslo adatum
uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení
prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejimá l nepřejimá, datum a misto sepsání
Zápisu, jména a podpisy Zástupců objednatele a Zhotovitele, seznam převzaté
dokumentace, soupis nákladů od Zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště,
datum ukončení Záruky na dílo.
Pr'ı' předání dila je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení dila
dle technických norem a předpisů, provedených Zkouškách, atestech a dokumentaci podle
této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnů po převzetí díla objednatelem odstranit Zařízení
staveniště a staveniště vyklidit.

vııı. ZÁRUKA DíLA
Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, Zejména jestliže jeho provedení neodpovídá
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11.

12.

č. smlouvy objednatele: 2020/02/080/Li

č. smlouvy zhotovitele:

požadavkům uvedeným v teto smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se kprovedení díla,
příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále Za vady, jež má dílo
v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v Záruční době. Za vady díla, které
se projeví po Záruční době, odpovídá Zhotovitel, jestliže byly Způsobeny porušením jeho
povinnosti.
Zhotovitel se nemůže Zprostit povinnosti Z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu
způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli Zvolil
nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Výše uvedená Záruka platí Za
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
Záruční lhůta neběží po dobul po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele Zhotovitelem opraveny, běží Záruční lhůta
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
Objednatel písemně na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví smlouvy a Zároveň
elektronicky na e-mail uvedený vZáhlaví této smlouvy oznámí Zhotoviteli výskyt vady
avadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se Za to, že
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické Zprávy na e-mailovou adresu
Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních
dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak. V
případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že
reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Havárii je Zhotovitel povinen Odstranit-ve lhůtě stanovené písemnou
dohodou smluvních stran.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.
Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od Započetí prací,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Neodstraní-li Zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se
vztahuje Záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškerá takto vzniklé náklady je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli.
Oznámení o provedení opravy vady Zhotovitel objednateli předá písemně.

IX. SANKCE
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle
této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve
výši 500 Kč Za každý i Započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo ménëprací dle této
smlouvy, je objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve výši
500 Kč za každý i Započatý den prodlení.
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Č. Smlouvy objednatele: 2020/02/080/Li

č. smlouvy Zhotovitele:

3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty Ve Výši 500 Kč
Za každý prokazatelně Zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení
BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy Zhotovitel Zjištěné
nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

4. Vpřípadě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných vzápise o
předání stavby je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč
Za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.

5. V případě nedodržení termínu k Odstranění vady, která se projevila v Záruční době, je
objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každý den
prodlení s odstraněním Za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila vzáruční době a byla
objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každý i Započatý den prodlení s jejim odstraněním.

7. Vpřípadě nedodızˇení termínu odstranění Zařízení staveniště a vyklizení staveniště po
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
500 Kč Za každý den prodlení s odstraněním Zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

8. V případě, že závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik Závazku pozdním
plněním neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu Za prodlení s plněním.

9. Smluvní strany se dohodly, Že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou Zaplatí povinná
strana nezávisle na Zavinění a na tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou
lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé
škody.

x. ZÁNIK sıvıLouvY
1. Tato smlouva Zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
b) jednostranným Odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou

smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
nenastoupení Zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla v termínu stanoveném
objednatelem.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na Zhotovitele podán návrh na Zahájení insolvenčního řízení ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční
Zákon), ve Znění pozdějších předpisů,

b) Zhotovitel při realizaci dila nerespektuje podmínky objednatele,
c) Zhotovitel pñ realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky

technického dozoru,
d) Zhotovitel provádí práce na díle vrozporu stouto smlouvou či nekvalitně a

nesjedná nápravu ani vpřiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost
opakovaně upozorněn Zápisem objednatele ve stavebním deníku,

e) zhotovitel neprokáže platně a účinně pojištěni Zhotovitele dle této smlouvy a to
kdykoliv v době trvání této smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na Zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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č. smlouvy objednatele: 2020i'02/080/Li

č. smlouvy Zhotovitele:

xı. ZÁVĚREčNÁ uJEDNÁNí
1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět Zhotovitel ani

osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno Za podstatné porušení této
smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího Zveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel Zašle správci registru smluv tuto
smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených
v budoucnosti.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je
vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1
vyhotovení.

4. Tuto smlouvu Ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka, a to v souladu
s organizačním řádem objednatele bez předchozího projednání v radě, což vyplývá Z bodu
2.1.2 vnitřní směrnice č. 07/2016 - „Směrnice pro zadávání veřejných Zakázek statutárního
města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince".

vTřinci MŽÍW vTřinci...ą.`Í' 7' ÉÁĎŽŇ
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K R Y c I' L ı s T „SICŽĹOQZOZO

alpnflvrznııáż m'mn"
' " 'ˇ' ˇ“ Akce: cyıansezın rmeø-Kønsııá

Část: Dokončení zábradlí
M W

18780 21.09.2020 18780
m

'1m

m

mez-nl

zam

ćıenêni mpočwvýøh nákladů

Dodávka Montáž Hodsazby ZRN celkem Pi'iráżky

součet za HSV celkem 97 280,4 97 280, 4

Celkem 97 280,4 97 280,4

Rekapimlace DPH _ sazba základna hodnnla DPH celkem:

15% 20 428,9
21% 97 280.4 20 428,9
14%

Celkové rozpočlıové náklady:
CELKEM :

[+12ákladnírozpočtové náklady 97 280.4„Hezky bez DPH 97 280,4 Kč
HDPH celkem 20 428,9 vč. DPH 117 709,3 Kc'

Wprıeuvıl : Datum : MSI: Datum .'

Podpis: Podpis:





Rekapitulační sestava v základní ceně g'mmę
m“ Akce: cyuøsıezıø Tñnec-Kønská

Část: Dokončenızáhıađıi
název tonáż suť dodávka montáž celkem

Ťj'inz, Tofiıflwfiäflđ _ _
009 HSV ostatní konstrukce a práce 97 280.4 97 280.4

HSV součet za HSV celkem 97 280.4 97 280.4
Swüfił 97 280,4 97 280,4

Ť ˇ'ì TÉ- I mac qèžćánmhrm-Kønm
HSV souůet Za HSV celkem 97 230,4 97 280,4

Součet 97 280,4 97 280,4

Zadání '18780'Zpracováno 21/09/2020



Položková sestava v Základní ceně 17811 .09.202ô
m US! .' 1

#05* Akce: Cyklostezka Třinec - Konská
Část: Dokončení záhıađıı'

poř. ČIsIo název mJ. mnożsM sazba tonáż+suť dodávka montáž celkem
" z: *.f

Í* ' 4 Wäflšflžmkmmąfiäfl
1 911111111 Výroba a moniáż zábradlí 97 280,4 97 280.4 2'

oddíl OW-oshtníknmı'ılmeapräco 97281“
97 280.4

øhıøın 001 - 'T'øıøp pnını ohıøıú 97 280,4
97 280.4

Zadání '18786' zpracováno 21/09/2020


