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Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 
dále jen „objednatel“   
 
a   
 
VAST TERCIA, spol. s r.o. 
sídlo: Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí     
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 22473     
zastoupený Břetislavem Krutílkem, jednatelem společnosti     
tel: xxxxxxx, mobil: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx         
IČO: 25857541       
DIČ: CZ25857541      
Zhotovitel je plátcem DPH.     
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., číslo účtu: 188267320/0600     
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
  

 
SMLOUVU O DÍLO 

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ 
 „Poličná 5B“  

 (dále jen „smlouva“) 
 

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu 
spisová značka SPU 485384/2017  

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo s názvem 

„Poličná 5B“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), 
a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách k převzetí 
díla a k zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbě vodního díla „hlavního 
odvodňovacího zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, zajištění 
provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ. 

 

Čl. II 

Specifikace díla 

 
2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: vysečení velmi hustého porostu a 

trav v celé délce HOZ a přístupového manipulačního pruhu, včetně shrabání pokosených porostů 
a ekologické likvidace, dále odstranění náletových dřevin (výmladků), odstranění stromků z koryta 
HOZ včetně pařezů, odřezání pařezů v úrovni přilehlého území v korytě HOZ, ekologická likvidace 
nevyužitelné dřevní hmoty (náletových dřevin, stromků, pařezů); následné odstranění sedimentů 
z koryta HOZ v úseku km 0,000-0,247, vyčištění propustků v korytě HOZ, zpracování sedimentu 
dle zákona o odpadech a rekultivace manipulačního pruhu. Práce budou provedeny na jednom 
objektu stavby vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,247 km, 
a to na této stavbě vodního díla HOZ:   
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Název stavby HOZ:    HMZ Poličná 5B 
ID majetku:    5130000075-11201000 
Kapacita prováděné údržby: 0,247 km 
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-003 
Místo akce (katastrální zemí):  k. ú. Poličná 

             Obec – část obce:   Poličná  
Okres:     Vsetín 
Kraj:     Zlínský 
 
vymezení místa plnění:              viz přiložená přehledná situace a technická zpráva 
 

2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:  

2.2.1   zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných 
archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné 
práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy; 

2.2.2 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, 
včetně příjezdových komunikací; 

2.2.3 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a 
nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku; 

2.2.4 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující technickou 
zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení díla. Technická 
dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.   

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní 
hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo 
jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších 
dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou 
nedílnou součástí smlouvy. 

Čl. III 

Termíny plnění a provedení díla 

 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: do 2 dnů od účinnosti smlouvy 

3.2 Termín zahájení prací: listopad 2017 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 11. 2017.   

3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 
povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 
následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se 
termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle 
čl. III bodu 3.3 této smlouvy. 

3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými 
jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato 
s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. 

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady: 
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a) stavební deník  
b) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,   
c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla 

d) doklad/prohlášení prokazující ekologickou likvidaci odpadu. 

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě 
budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude 
sloužit jako důkazní materiál. 

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III 
smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.  

 

Čl. IV 

Cena za dílo 

 
4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na veřejnou zakázku. 
 

4.2 Celková cena za provedení díla činí                         105 150,30 Kč    
DPH 21 % činí                                                                             22 081,70 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  127 232,00 Kč 

 (slovy sto dvacet sedm tisíc dvě stě třicet dva korun českých)  
 

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který 
byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění 
díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či 
výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O 
jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na 
termín dokončení díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními 
předpisy. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná cena 
díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu skutečně 
provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a vzájemně 
odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a v protokolu o 
předání a převzetí dokončených prací. 

 

Čl. V 

Platební podmínky 

 
5.1   Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části 
a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena 
objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   
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5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu 
zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název 
díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo 
bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 
pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo 
jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.  

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy. 
V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby 
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve 
faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, 
že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do data 
původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel 
dozvěděl o vzniku této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na 
náhradu vzniklé škody. 

Čl. VI 

Záruční podmínky 

 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům 

stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této 
smlouvě.   

Čl. VII 

Smluvní pokuty 

 
7.1  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy. 

7.2  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy. 

7.3  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 

7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 
kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.  

7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 
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7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil. 

7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

  

Čl. VIII 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 
8.1   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

8.2  V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel 

vstoupí do likvidace; 

8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu delší 

než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 

objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné 

přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení 

od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 

k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 

a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 

převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a převzetí 

sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude podrobně 

popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky 

a sjednán způsob jejich odstranění.  Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 

odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
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8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 

ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se 

vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 

Čl. IX 

Ostatní ujednání 

 
9.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla 

dle této smlouvy.  

9.2 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává 
v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál stavebního deníku 
předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení.  

9.3 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce 

9.5 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které 
vzniknou při realizaci díla třetím osobám.  

9.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 
povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 
pro kvalitu a termín provedení díla.  

9.9 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.  

9.10 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele 
a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

9.11 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace 
smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane 
nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit 
potřebnou fotodokumentaci. 

9.12 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání 
a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů 
předem. 

9.13 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. 

9.14 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo místo plnění. 
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9.15 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace 
o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.  

9.16 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace díla, 
zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa provedení 
prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání a převzetí faktury a 
k potvrzení provedených prací: 

  
             za objednatele: 
 Ing. Rudolf Hrnčíř tel.:   xxxxxxxxx  e-mail: r.hrncir@spucr.cz 
             Ing. Jaroslav Dočkal      tel.:     xxxxxxxxx  e-mail: j.dockal@spucr.cz 
  
 za zhotovitele: 
 xxxxxxxxxxxx 
                                                 
 
  

Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 
smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu 
textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 
5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. 

10.2 Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva 
včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel 
zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat 
objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě 
uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, 
měnit, nahrazovat nebo rušit. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za 
porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

10.5  Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly. 

10.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• technická zpráva se soupisem prací a  přehlednou situací,   

• oceněný výkaz výměr. 
 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  

• nabídce zhotovitele ze dne 3. 11. 2017, 

• zápisu o předání a převzetí díla. 

10.8  Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.  

10.9  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).    
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10.10  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, 
že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Praze dne 20.11.2017                                               Ve Valašském Meziříčí dne 10.11.2017      
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….                       ……………………………………… 

 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                       Břetislav Krutílek     
   ředitelka Sekce odborných činností                                  jednatel společnosti           
        ČR - Státní pozemkový úřad        VAST TERCIA, spol. s r.o.     
 
 
 
 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

V Praze dne …………….                                                          ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 
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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 

Technická zpráva  
 pro přípravu a pro realizaci akce v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení 

 
 

Organizační útvar:  Odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:   oddělení vodohospodářských staveb Brno 
Pracoviště: Brno 
Číslo akce:   177 
Název akce:  Poličná 5B 
 
Základní údaje:  
Název HOZ:  HMZ Poličná 5B 
ID:      5130000075-11201000 
Kapacita prováděné údržby:  0,000 - 0,247 km 
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-003 
Místo akce (katastrální zemí):  k.ú. Poličná 

Obec – část obce:    Poličná 
Okres:     Vsetín 
Kraj:      Zlínský 
 
Časový plán provádění prací:       
Termín zahájení:  listopad 2017 

Termín dokončení:  do 30. 11. 2017  

 
Výchozí podklady a podmínky: 

• Výchozím podkladem pro provedení údržby v roce 2017 (sečení, čištění koryta HOZ) je 

provedená údržba v roce 2016 

• Rozbor sedimentů pro HMZ Poličná (od EMPLA AG spol s.r.o) ze dne 3. 4. 2017 

• Prohlášení o případném převzetí sedimentů Ekorema ze dne 12. 9. 2017 

• Koordinované závazné stanovisko, MěÚ Valašské Meziříčí, odbor životního prostření, 
ze dne 18. 9. 2017 

• Vyjádření obce Poličná z hlediska střetu zájmů ze dne 27. 9. 2017 

• Prohlášení vlastníků pozemků – souhlas se vstupem na pozemky koryta HOZ  

• Kontrolní prohlídka ze dne 27. 9. 2017 

• Souhlas s ohlášením udržovacích prací, MěÚ Valašské Meziříčí, odbor životního prostření, 

vodoprávní úřad, ze dne 2. 10. 2017 

 
Popis současného stavu: 
Jedná se o otevřený odvodňovací kanál o celkové délce 0,247 km, který byl vybudován v roce 
1982. Tento kanál je ve dně opevněný betonovými žlabovkami, svahy nejsou opevněny, tvar profilu 
HOZ je lichoběžníkový se sklony svahů 1:1,5 a převažující šířkou dna 0,5 m. Na trase HOZ se 
nachází 5 propustků propojující místní silnici s okolními pozemky, propustky jsou součástí vodního 
díla - HOZ.  
Průtočný profil HOZ je velmi hustě zarostlý vzrostlým porostem (traviny, kopřivy apod.) a 
náletovými dřevinami (výmladky). Na podzim roku 2016 proběhla na HOZ údržba (sečení a 
odstranění náletových dřevin).  
V roce 2017 byla provedena na HOZ údržba (sečení) v rámci údržbové akce Valašsko. Na základě 
prohlídky HOZ po této údržbě bylo rozhodnuto o nutnosti další fáze údržby – čištění koryta HOZ 
od nánosů sedimentů. 
Byla provedena prohlídka a fotodokumentace. 
 
 



 

Stránka 2 z 3 

 

Technický popis prací: 
 

V rámci údržby bude provedeno vysečení velmi hustého porostu a trav v korytě HOZ a 
přístupového manipulačního pruhu. Dále bude provedeno odstranění náletových křovin (výmladků 
a stromků) z manipulačního pruhu, které brání provedení údržby a odstranění pařezů z koryta 
HOZ. Předpokládaná výměra křovin je 25 m2. Stromky v počtu 5 ks jsou o průměru kmene 0,1-0,15 
m, vyrůstají samostatně cca v 2/3 výšky pravého svahu. Bude odstraněno celkem 5 ks pařezů a 
8 ks původních pařezů bude odřezáno na úroveň terénu. Veškeré porosty a nevyužitelná dřevní 
hmota vzniklá odstraněním keřů, stromků a jejich pařezů budou ekologicky zlikvidovány v souladu 
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.  
Dále bude provedeno vlastní čištění HOZ od nánosů sedimentů, včetně vyčištění 5 propustků. 
Sediment o mocnosti do 40 cm bude odstraněn ze dna koryta na šířku betonové žlabovky,  
průtočný profil HOZ  bude upraven na sklon svahů 1:1,5, s napojením do stávajících břehových 
hran, při vzdálenosti břehových hran 3-4 m a hloubce vyčištěného koryta v průměru 0,6-1,2 m, a 
také bude provedena terénní úprava břehových hran po odstranění pařezů. Odtěžená zemina 
podléhá zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. a bude předána oprávněné firmě ke zpracování. 
 
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:  

• posečení koryta a manipulačního pruhu   0,1730 ha 

• vyhrabání pokoseného divokého porostu         1730 m2 

• ekologická likvidace divokého porostu   0,1730 ha 

• odstranění náletových dřevin                          25 m2  

• odstranění stromků do obvodu kmene 80 cm                    5 ks 

• odstranění pařezů                          5 ks 

• odřezání pařezů v úrovni přilehlého území                     8 ks 

• ekologická likvidace náletových dřevin                25 m2 

• ekologická likvidace nevyužitelné dřevní hmoty - stromků           5 ks 

• ekologická likvidace nevyužitelné dřevní hmoty - pařezů         13 ks 

• odstranění sedimentu               151 m3 

• čištění propustku                        5 ks 

• vodorovné přemístění sedimentu do 7 km            151 m3 

• zpracování sedimentu dle zákona o odpadech    271,8 t 

• rekultivace manipulačního pruhu o šířce 4,0 m          0,07 ha 
 

 
Manipulace s křovím, stromy a divokým porostem: 
V rámci údržby HOZ v Poličné budou veškeré porosty a nevyužitelná dřevní hmota vzniklá 
odstraněním keřů, stromků a jejich pařezů ekologicky zlikvidovány v souladu se zákonem o 
odpadech č. 185/2001 Sb. 
 

Zpracování splavené ornice (sedimentu): 
Vytěžený sediment z kanálu HMZ Poličná 5B, bude zpracován dle zákona  
o odpadech č. 185/2001 Sb. (Sediment je možné např. odvést ke zpracování do obce Hrachovec ve 
vzdálenosti 7 km – firma EKOREMA recycling s.r.o.). 
Zhotovitel předloží doklad/prohlášení prokazující ekologickou likvidaci odpadu. 
 
Vliv prací na životní prostředí: 
Práce nemají negativní vliv na životní prostředí a nebude negativně ovlivněna stabilita vodního díla. 
Akce byla projednána s příslušným Odborem životního prostředí a ohlášena vodoprávnímu úřadu. 
 
Další doplňující údaje:  
Dotčené pozemky: 

Údržba bude prováděna na pozemcích p. č. 1831/9, 2065/2,1838, 2065/5, 1839/3, 1839/2, 1857 
v k.ú. Poličná. 
Údržba HOZ bude provedena v koordinaci mezi zhotovitelem a vlastníkem okolních pozemků 
sousedících s HOZ - předjednáno, kontaktní osoba xxxxxxx, tel. xxxxx a obcí Poličná kontaktní 
osoba xxxxxxxx, tel. xxxxxx. 
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Účel a cíl akce: 
Údržba HOZ vysečení, odstranění posečeného materiálu, dřevin a vyčištění koryta od nánosů se 
provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, dojde zlepšení 
odtokových poměrů HOZ. 
 
Střety zájmů: 
V rámci akce nedojde ke střetu zájmů. 
 
 
Předpokládané finanční náklady:  
  
Cena bez DPH   138 149,00,- Kč 
 
Cena včetně DPH   167 160,00,- Kč 
 
 
Přílohy: 

přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 

fotodokumentace 
 
 
 
Datum: 11. 10. 2017 
 
 
Vyhotovil:  terénní pracovník Ing. Rudolf Hrnčíř    
 
   
Schválil:  Ing. Jaroslav Dočkal    
 



Stavba:   Poličná 5B
Objekt:   HMZ Poličná 5B 5130000075-11201000

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Poličná Datum:   11. 10. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111103213 Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého   ha 0,173 20 100,00 3 477,30

2 001 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu 
terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2   m2 25,000 30,00 750,00

3 001 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm   kus 5,000 120,00 600,00

4 001 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů 
průměru přes 100 do 300 mm   kus 5,000 250,00 1 250,00

5 001 112201201

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného 
pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 
100 do 300 mm   kus 8,000 105,00 840,00

6 001 125703303
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené 
vrstvy do 250 mm, se dnem zpevněným tvárnicemi   m3 72,000 305,00 21 960,00

7 001 125703313
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené 
vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem zpevněným tvárnicemi   m3 79,000 305,00 24 095,00

8 001 162701102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 6 000 do 7000 m   m3 151,000 160,00 24 160,00

9 001 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)   t 271,800 51,00 13 861,80

10 001 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 700,000 8,00 5 600,00

11 001 185803101

Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí 
pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny 
divokého porostu   ha 0,173 8 200,00 1 418,60

12 R R1
Ekologická likvidace vysečeného porostu a dřevin dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. 

ha 0,173 26 200,00 4 532,60

13 R R2
Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - D kmene do 300 mm  - vč. kmenu - v souladu 
se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.   ks 5,000 270,00 1 350,00

14 R R3
Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v 
souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.   m2 25,000 12,00 300,00

15 R R4
Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z pařezů - v souladu se zákonem o odpadech 
č. 223/2015 Sb.   ks 13,000 15,00 195,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

16 221 938902421

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní 
prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou 
tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm   m 20,000 38,00 760,00

Celkem   105 150,30

VÝKAZ VÝMĚR
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