

SMLOUVA O DÍLO ě.

kterou níže uvedeného data uzavřely ve smyslu. § 2586 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: KYTLICA-elektro team s.r.o.
Poděbradova 16, 612 00 Brno

Zastoupený: Bc. Josef Kytlica, jednatel společnosti

Oprávněn jednat ve věcech

- technických: [REDAKCE]

IČO: 26914301

DIČ:CZ26914301

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 27-9400880247/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 45095

Objednatel: Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Zastoupený: Ing. Hana Šmardová – 1. zástupce ředitele

Oprávněn jednat ve věcech

- smluvních: [REDAKCE]

- technických: [REDAKCE]

IČO: 00001490

DIČ: CZ000001490

Bank. spojení: KB Brno-město, č.ú. 11207621/0100

Společnost je zapsaná u KS v Brně, spisová značka AXXIV, vložka 645

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: výměny technologie VN dle projektové dokumentace firmy [REDAKCE] „Strojírenský zkušební ústav, s.p. – rekonstrukce trafostanice TS0294“.
2. Změny a vícepráce oproti schválené cenové nabídce a cenovému rozpočtu požadované objednatelem, nebo vyplynou - li v průběhu realizace, budou předem odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány ve stavebním deníku. Změna cena a termínu dokončení budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují zhotovení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy o dílo do 14 dnů od data přerušení prací, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy

odstoupit doporučeným dopisem. Smluvní strany se pro tento případ zavazují k vzájemnému vypořádání již provedeného plnění.

- Objednatel se zavazuje dílo po dokončení převzít a zaplatit za něj cenu, uvedenou v odst. III/1 této smlouvy. Do dne předání a převzetí díla, ev. sjednané fikce předání a převzetí díla podle čl. V. této smlouvy, je zhotovitel vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm.
- Místo plnění: Brno, TS 0294 Hudcova
- Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor určených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou svou přítomností v prostorách objednatele způsobí.

III. Cena díla, platební podmínky

- Cena předmětu smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena pevná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu 827.738,40Kč

Uvedená cena je bez DPH.

Cena je specifikována nabídkou zhotovitele, jím zpracovaným položkovým rozpočtem .

Smluvní strany se dohodly na zaplacení zálohy ve výši **300.000Kč** bez DPH do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo.

Konečná fakturace proběhne po předání zhotoveného díla objednateli, na základě předávacího protokolu .

Splatnost konečné faktury je 14 dní ode dne doručení. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem požadované náležitosti, je oprávněn objednatel vrátit v době splatnosti fakturu k provedení opravy. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

- V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší nebo jinak změní v průběhu realizace výstavby vynaložené finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením či změnou.
- Předmět díla bude vyfakturován dle skutečného množství provedených prací odsouhlasených objednatelem. Splatnost faktur je 14 dní.
- V případě prodlení s placením ceny zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IV. Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje předmět díla, uvedený v ust. čl. II. provést

v termínu: do **30.4.2021**

předání staveniště: 05.01.2021

zahájení prací 05.01.2021

ukončení prací 30.04.2021

- Pro případ zaviněného nesplnění dohodnutého termínu provedení ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Zaplacením pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to v rozsahu, ve kterém škoda způsobená prodlením na straně zhotovitele převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

V. Odevzdání a převzetí díla

Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých protokolů a revizí dle ČSN.

1. Objednatel nepřevezme dílo, jež vykazuje nedodělky.
2. O předávacím a přejímacím řízení vystaví zhotovitel písemný protokol. Odmítne-li objednatel podepsat předávací protokol, ačkoli dílo má jen vady (nedodělky), které nebrání řádnému užívání stavby za podmínek uvedených v předchozím odstavci, nemá se za to, že i bez podpisu objednatele na předávacím protokolu byla stavba řádně předána a převzata.

VI. Záruky

1. Dílo je zhotoveno bez vad, jestliže jeho provedení odpovídá předmětu, jak byl v této smlouvě sjednán v čl. II., ev. v jeho písemných dodatcích.
2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2586 občanského zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, záruční doba na elektrické zařízení počíná běžet předáním a převzetím díla a činí **36 měsíců**.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po uplynutí záruční doby v případě, že byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
4. U subdodávek a materiálu, které zajistil objednatel, neodpovídá zhotovitel za vady.
5. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady odstranit zjištěné vady a nedostatky, za které odpovídá. Zhotovitel odstraní vady v dohodnutém termínu.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru a místností, pokud je to potřebné pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou svou přítomností v prostorách objednatele způsobí.

VII. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanými podmínkami, má právo požadovat po zhotoviteli, aby vady vzniklé vadným prováděním odstranil. Jestliže tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen nahradit škodu, která objednateli v důsledku toho vznikla.
2. Zhotovitel může provedením díla pověřit jinou osobu jen s písemným souhlasem objednatele.
3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek ve vztahu k příslušným ČSN a Technickým podmínkám (mráz, sníh, déšť apod.), je zhotovitel oprávněn práce na zhotovení díla přerušit na dobu, po kterou budou trvat nepříznivé povětrnostní podmínky. O tuto dobu se prodlužuje termín zhotovení díla sjednaný v čl. IV.1 této smlouvy.
4. Termín zhotovení díla sjednaný v čl. IV.1 této smlouvy se prodlouží také o dobu trvání tzv. vyšší moc, tj. na vůli zhotovitele nezávislých událostí (např. živelní pohromy, stávky apod.), které zhotovitel v době uzavření této smlouvy nemohl předvídat.

5. Jestliže zhotovitel nebude moci provádět práce na zhotovení díla podle této smlouvy z důvodů překážek na straně objednatele, prodlouží se termín zhotovení díla o dobu trvání těchto překážek.
6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, od kterého se čitelně zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti s příp. zdůvodněním odchylek od projektu. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku, příp. k zápisům v něm do 3 dnů připojovat svá stanoviska, Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla. Denní záznamy zapisuje do deníku stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisů nebo v ten den, kdy okolnosti byly zjištěny. Mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce je oprávněn provádět potřebné záznamy osoba vykonávající technický dozor, organ. státního stavebního dohledu a orgány příslušné státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem provedeným osobou vykonávající technický dozor nebo zástupcem generálního projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou na díle, resp. jeho rozestavěné části a na pozemcích objednatele v důsledku jednání svých zaměstnavatelů. Zhotovitel potvrzuje, že je pro případ odpovědnosti za škodu pojištěn.
8. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel (objednatel) stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§ 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích).

VIII. Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště prosto práv třetích osob.

IX. Závěrečná ujednání


1. Smlouvu lze měnit nebo upřesnit pouze písemnou formou – dodatkem, na kterém se dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. Písemné dodatky jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne : 15.12.2020



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Ing. Hana Šmardová
za objednatele

V Brně dne : 14.12.2020



Kytlica-elektro team s.r.o.
Bc. Josef Kytlica, jednatel
za zhotovitele