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PODROBNÝ POPIS PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Příprava integrované strategie aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+ 

 

V posledních letech je v rámci Evropské unie kladen důraz na územní dimenzi, která je 

realizována prostřednictvím integrovaných strategií. Integrovaná strategie vychází z již 

existujících koncepcí, ať už místních nebo nadřazených na všech úrovních. Kvalitní 

integrovaná strategie je založená na poznání území a analytické části, následně strategická část 

obsahuje vizi, strategické a specifické cíle a opatření, vazbu na horizontální témata a vazbu na 

strategické dokumenty. Následuje implementace a monitoring a hodnocení plnění strategie.  

Při zpracovávání integrované strategie je nutné brát na zřetel problematiku rovných příležitostí 

a udržitelného rozvoje, představující jeden z cílů ITI definovaný Evropskou komisí.  

Předmět zakázky bude zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných 

nástrojů v programovém období 2021 – 2027, Metodickým stanoviskem č. 13 k MPIN, 

relevantními operačními programy a Strategií regionálního rozvoje ČR 2021 – 2027 a dalšími 

relevantními metodikami. V případě, že bude docházet k aktualizaci této metodiky, 

metodických stanovisek k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v 

programovém období 2014 – 2020 či relevantních operačních programů, bude na toto brát 

zpracovatel zřetel a bude aktualizovat dané části dokumentu v souladu s aktuálně platnými 

informacemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistická data budou zajištěna objednatelem. 
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Specifikace požadavku na zpracování dílčích částí integrované strategie ITI 

2021+: 

Objednatel požaduje zpracovat následující dílčí části integrované strategie: 

1. Popis území 
 

Dodavatel zpracuje základní charakteristiku území z hlediska jeho základních geografických 

údajů, tj. rozloha, počet obyvatel, počet obcí atd., a zhodnotí jeho pozici v rámci ČR i regionu.  

Území pro integrovanou strategii je již vymezeno, a to dle Metodiky MMR. Řešené území tvoří 

tyto obce: 

 

Tabulka 1: Seznam obcí tvořících území řešené integrovanou strategií ITI Liberec - Jablonec nad Nisou 2021+ 

Obec ORP 

Bílá Liberec 

Hodkovice nad Mohelkou Liberec 

Hrádek nad Nisou Liberec 

Chrastava Liberec 

Proseč pod Ještědem Liberec 

Nová Ves Liberec 

Lučany nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Pěnčín Železný Brod 

Skuhrov Železný Brod 

Český Dub Liberec 

Křižany Liberec 

Oldřichov v Hájích Liberec 

Osečná Liberec 

Rynoltice Liberec 

Světlá pod Ještědem Liberec 

Janov nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Dlouhý Most Liberec 

Jeřmanice Liberec 

Stráž nad Nisou Liberec 

Maršovice Jablonec nad Nisou 

Bílý Kostel nad Nisou Liberec 

Mníšek Liberec 

Pulečný Jablonec nad Nisou 

Rádlo Jablonec nad Nisou 

Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Šimonovice Liberec 

Bedřichov Jablonec nad Nisou 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Liberec Liberec 
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Obec ORP 

Dalešice Jablonec nad Nisou 

Hamr na Jezeře Česká Lípa 

Heřmanice Frýdlant 

Černousy Frýdlant 

Jiřetín pod Bukovou Tanvald 

Dětřichov Frýdlant 

Janův Důl Liberec 

Janovice v Podještědí Liberec 

Albrechtice v Jizerských horách Tanvald 

Josefův Důl Jablonec nad Nisou 

Smržovka Tanvald 

Tanvald Tanvald 

Frýdlant Frýdlant 

Chotyně Liberec 

Kryštofovo Údolí Liberec 

Višňová Frýdlant 

Zdislava Liberec 

 

 

Obrázek 1: Vymezené území pro ITI Liberec - Jablonec nad Nisou 2021+ 

2. Analytická část 
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Cílem analýzy je komplexní zhodnocení stávající situace města, pojmenování a vyhodnocení 

vývojových trendů (pozitivních a negativních, vnějších a vnitřních), vyhodnocení efektu 

rozvoje v minulém období, pojmenování hlavních problémů a pojmenování očekávání, 

postihnutí vzájemných vazeb.  

Současně je cílem nalezení výrazných charakteristik odlišujících území od průměrných hodnot 

v rámci regionu i ČR a oblastí, které mají potenciál stát se prostředkem dalšího růstu a rozvoje.  

Lze využít sekundární data a informace, ale i původní šetření. 

Bude zpracována socio – ekonomická analýza, která bude obsahovat tyto problémové oblasti: 

 Ekonomický potenciál, podnikatelské prostředí 

 Lidské zdroje a občanská vybavenost 

 Technická infrastruktura, dopravní obslužnost a dostupnost 

 Životní prostředí a veřejný prostor 

 Správa území 

 Cestovní ruch 

 

Každá z uvedených problémových oblastí bude zpracována v následující struktuře: 

 Situační analýza 

 SWOT analýza 

 Odhad budoucích trendů a předpokladů do roku 2030 

 

2.1 Situační analýza 

 

Jejím předmětem je soustředění, provázání a interpretace informací do komplexního 

hodnocení současné situace města v dané oblasti. 

 

2.2 SWOT analýza 
 

Bude provedeno zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení, vnějších i 

vnitřních faktorů ovlivňujících zkoumanou oblast. Budou identifikovány silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby ve vztahu k území aglomerace. Příležitosti a hrozby jsou 

definovány jako parametry vnějšího prostředí (mimo území působnosti), které nejsou pod 

přímou kontrolou místní správy a mohou mít významné dopady na socioekonomický rozvoj 

regionu. 
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2.3 Odhad budoucích trendů a předpokladů do roku 2030 
 

Bude vypracován odhad budoucích trendů (pozitivních i negativních, vnějších i vnitřních) 

ovlivňujících danou oblast, a to zejména v kontextu s budoucími prioritami i možnostmi 

zajištění zdrojů. 

 

Dále bude v rámci analytické části zpracována analýza problémů, rozvojových potřeb a 

potenciálu a analýza stakeholderů: 

 

2.4 Analýza stakeholderů 
 

V rámci integrovaných strategií je klíčový princip partnerství, tedy zapojení všech relevantních 

aktérů. Proto bude provedena identifikace klíčových aktérů aglomerace a jejich významu. 

Prvním krokem analýzy je vymezení skupin stakeholderů, které se mohou aktivně podílet na 

rozvoji vymezeného území a naplnění cílů Strategie, a které mohou být ITI zásadně ovlivněny 

(např. města, obce, vzdělávací zařízení, nevládní neziskové organizace…apod.).  

Dále je součástí i určení doporučení, v jaké úrovni by měly být zařazeny do procesu přípravy 

ITI (úroveň 1 = oslovit k účasti v Expertním týmu/pracovních skupinách; úroveň 2 = 

informovat a vyzvat k podání námětů na projekty). 

Identifikace stakeholderů bude následně sloužit pro analýzu potřeb. 

 

2.5 Analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu 
 

Předmětem je definice a popis identifikovaných stávajících problémů a jejich územního dopadu 

(dle socioekonomické analýzy a SWOT analýzy) a rozvojových potřeb území při zohlednění 

rozvojového potenciálu území. Cílem je zachycení rizik, včetně zhodnocení jejich významu a 

vlivu na všechny tři pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický, environmentální).  

Analýza se skládá ze seznamu konkrétních rozvojových potřeb území a jejich krátkého popisu, 

jehož součástí bude informace, v čem naplnění dané potřeby přispěje k rozvoji území 

metropolitní oblasti či aglomerace. Budou vybrány problémy se synergickým účinkem. 
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3. Strategická část 
 

Dodavatel v rámci strategické části integrované strategie zpracuje tyto dvě dílčí části: 

 Vazba na strategické dokumenty 

 Doporučení pro nastavení opatření ITI 
 

3.1 Vazba na strategické dokumenty 
 

Integrovaná strategie se vždy zpracovává v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty 

na regionální či národní úrovni. Bude zpracován soulad cílů integrované strategie s cíli dalších 

významných územně rozvojových nebo sektorových strategických dokumentů, např. se 

strategií rozvoje územního obvodu daného kraje.  

Obsahem této části bude: 

 Přehled strategických dokumentů – rešerše existujících strategií ve vymezeném 

území na národní i regionální úrovni. 

 Vazba na strategické dokumenty – na základě provedené rešerše strategií zhodnotit 

jejich praktickou využitelnost pro integrovanou strategii a nalézt v těchto koncepcích 

témata (cíle), které se opakují a představují tak potenciálně nejvýznamnější oblasti 

k řešení.  

 

Návaznost bude vypracována ve formě odkazu na příslušnou kapitolu nebo prioritu daného 

dokumentu v této podobě: 

Strategický 

dokument 

Úroveň 

dokumentu Kapitola/priorita 

Vazba na problémovou 

oblast ITI 

        

        

        

 

3.2 Doporučení pro nastavení opatření ITI 

Na základě nalezených a analyzovaných problémů území bude vytvořen přehled potřeb a 

doporučení specifických cílů OP k financování projektových aktivit.  

 

Metodika uplatňování integrovaného přístupu v území 

Uchazeč prokáže znalost problematiky, která by měla vycházet ze znalosti české praxe v rámci 

implementace integrovaných nástrojů a z odpovídající platné legislativy a metodik.  

Uchazeč stručně vymezí přínosy a rizika integrovaného přístupu pro řešené území, principy a 

předpoklady implementace integrovaných územních investic. 
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PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ NABÍDKA 
ZHOTOVITELEM 

Charakteristika postupových kroků provádění díla 

Následující text je členěn chronologicky, podle časové souslednosti jednotlivých aktivit. Jedná se 
o obdobu zjednodušeného pracovního manuálu pro řešení zakázky. 

Konkrétní hlavní výstupy vypracované v rámci zakázky lze zobrazit ve struktuře uvedené 
v následujícím schématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy budou zpracovány podle postupu popsaného v dalším textu (tj. v příloze č. 2 a 3 smlouvy 
o dílo). Pro lepší přehlednost zpracovatel vytvořil schéma znázorňující strukturu jednotlivých 
výstupů a návaznosti mezi jednotlivými výstupy, které jsou popsány v následujícím textu. 

 

 

1. POPIS ÚZEMÍ 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA PRO 6 PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ 

 

 

 

 

 

 

2.4 ANALÝZA STAKEHOLDERŮ 
 

2.5 ANALÝZA PROBLÉMŮ, ROZVOJOVÝCH POTŘEB A POTENCIÁLU 
 

2.1 SITUAČNÍ ANALÝZA 
 

2.2 SWOT ANALÝZA 
 

2.3 ODHAD BUDOUCÍCH TRENDŮ A PŘEDPOKLADŮ DO ROKU 2030 
 

3. STRATEGICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

3.1 VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY 
 

3.2 DOPORUČENÍ PRO NASTAVENÍ OPATŘENÍ ITI 
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Na úvod plnění zakázky uchazeč předpokládá úvodní schůzku mezi zástupci objednatele 
a zpracovatelem. Předmětem schůzky bude zejména: 

− představení předložené metodiky a podrobného popisu plnění zakázky zpracovatelem, 

její diskuse a odsouhlasení objednatelem, 

− diskuze dostupnosti dat a podkladů pro tvorbu analytické části, 

− představení a diskuse dotazníkového šetření pro obce z aglomerace (návrh dotazníku 

předloží zpracovatel), 

− přístup k revizi členů pracovních skupin. 

Objednatelem budou zaslána statistická data, případně další relevantní podklady pro zpracování 
integrované strategie. Zpracovatel v případě potřeby dohledá po konzultaci s objednatelem jemu 
známé veřejně dostupné informace a data potřebné pro zpracování zakázky.  

Další potřebná data a informace, které nejsou veřejně dostupné, a objednatel jimi nedisponuje, 
budou získána prostřednictvím dotazníkového šetření se zástupci obcí aglomerace. 
Dotazníkové šetření proběhne elektronicky. Zpracovatel vytvořený dotazník vloží do aplikace 
Google forms. Odkaz na dotazník bude zpracovatelem s odkazem na objednatele zaslán 
jednotlivým obcím emailem. Otázky zařazené do dotazníku budou konzultovány s objednatelem. 
Dotazníkové šetření mezi obcemi bude zjišťovat: 

− potřebné informace a data, které nemá objednatel k dispozici a nejsou veřejně nedostupné 

informace, 

− postoj obcí ke spolupráci v rámci aglomerace, 

− potřebná témata pro potenciální řešení v rámci ITI. 

Dotazníkové šetření bude jedním z podkladů jak pro tvorbu analytické části, tak strategické části. 

V následujícím kroku vytvoří zpracovatel popis území včetně kartografických podkladů 
a zhodnocení pozice v rámci ČR a regionu (Libereckého kraje). Po každém kroku tvorby 
jednotlivých částí zakázky bude daná část zaslána objednateli k připomínkám. 

Na základě všech dostupných dat, podkladů a informací zpracovatel vytvoří situační analýzu 
obsahující zhodnocení situace aglomerace v jednotlivých problémových oblastech a uchazečem 
navrhovaných tématech. Kromě popisu aktuální situace bude situační analýza obsahovat 
i srovnání se situací v ČR a Libereckém kraji včetně časového vývoje. Texty budou doplněny 

ANALÝZA PROBL. A 
POTŘEB 

 

DOPORUČENÍ PRO 
NASTAVENÍ OPATŘ. 

ITI 

ZÁVĚRY PRAC. 
SKUPIN 

 

POPIS ÚZEMÍ 

SITUAČNÍ 
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ODHAD TRENDŮ 
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přehledným grafy, tabulkami, kartogramy a schématy. Důraz bude kladen na stručnost 
a výstižnost. Hlavní závěry budou zdůrazněny bodově (formou odrážek či schémat).  

Na základě situační analýzy bude vytvořena pracovní verze SWOT analýzy (hlavní silné, slabé 
stránky, příležitosti a hrozby vyplývající ze situační analýzy).  

Odhad budoucích trendů a předpokladů bude zpracován na základě časového vývoje 
zachyceného v situační analýze. Součástí bude tzv. analýza megatrendů ovlivňujících 
aglomeraci, ze které bude odhad také vycházet.  

Pracovní verze situační analýzy, SWOT analýzy a odhadu trendů a předpokladů budou zaslány 
objednateli k písemným připomínkám. Situační analýza, SWOT analýza a odhad budoucích trendů 
a předpokladů do roku 2030 tvoří společně socioekonomickou analýzu. 

Paralelně s tvorbou situační analýzy, SWOT analýzy a odhadu budoucích trendů a předpokladů 
bude zpracovatelem vytvořena analýza stakeholderů. Zpracovatel bude vycházet zejména 
z dosavadního složení čtyř pracovních skupin působících při řídícím výboru IPRÚ Liberec – 
Jablonec nad Nisou, kterou zpracovatel podrobí revizi. Uchazeč navrhuje být otevřený v otázce 
rozšíření partnerů. Personální složení a tematické zaměření pracovních skupin by mělo odrážet 
jednotlivé problémové oblasti socioekonomické analýzy. Pracovní verze analýzy stakeholderů 
bude zaslána objednateli k doplnění. Následně bude objednatelem ověřen zájem identifikovaných 
stakeholderů o členství v pracovních skupinách. 

Dále bude provedena rešerše relevantních strategických dokumentů na národní i regionální 
úrovni a sestaveny vazby na strategické dokumenty. Pro zpracování bude využita matice vazeb 
opatření strategie ITI na cíle relevantních dokumentů. Vazba bude použita jako jeden z podkladů 
pro doporučení pro nastavení opatření ITI. 

Zpracovatel dále provede na základě socioekonomické analýzy (situační analýza, SWOT analýza, 
odhad budoucích trendů a předpokladů) a svých zkušeností pracovní návrh témat potřebných 
pro řešení v rámci aglomerace. Bude se jednat o návrh témat určených k diskuzi na pracovních 
skupinách – podklad pro diskuzi. Pracovní návrh témat bude zkonzultován s objednatelem na 
osobní schůzce a podroben písemnému připomínkovacímu řízení. 

Socioekonomická analýza (situační analýza, SWOT analýza, odhad budoucích trendů 
a předpokladů) a pracovní návrh témat bude po zapracování podnětů z osobní schůzky 
a písemných připomínek zaslán členům pracovních skupin k seznámení. Následně proběhne 
jednání jednotlivých pracovních skupin. Zpracovatel předpokládá zachování počtu 4 
pracovních skupin. Počet členů pracovních skupin by neměl přesáhnout cca 15 členů. Témata 
pracovních skupin a personální složení bude diskutováno s objednatelem a bude předmětem 
analýzy stakeholderů. V jednotlivých tématech bude řešena situace v území, hlavní problémy, 
potenciál a potřeby aglomerace (podrobněji viz metodika zpracování doporučení pro nastavení 
opatření ITI).  

Na základě výstupů pracovních skupin bude doplněna zejména situační analýza a SWOT analýza. 
Na základě doplněné SWOT analýzy bude vytvořena analýza problémů, rozvojových potřeb 
a potenciálu (podrobněji viz metodika provádění analýzy problémů, rozvojových potřeb a 
potenciálu), která dále poslouží pro zpracování doporučení pro nastavení opatření ITI 
(podrobněji viz metodika zpracování doporučení pro nastavení opatření ITI). Pracovní verze 
analytické části (socioekonomická analýza, SWOT, analýza stakeholderů a analýza rozvojových 
potřeb a potenciálu) a strategické části (vazba na strategické dokumenty a doporučení pro 
nastavení opatření ITI) se tak stane kompletní. Pracovní materiály budou zaslány k písemným 
připomínkám členům pracovních skupin. Po zapracování připomínek proběhne ve spolupráci 
s objednatelem finalizace analytické i strategické části. 
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B) METODIKA PROVÁDĚNÍ ANALÝZY PROBLÉMŮ, ROZVOJOVÝCH POTŘEB 
A POTENCIÁLU 

Základní metodický postup (pracovní manuál) je uveden již v popisu harmonogramu provádění díla. 
V metodice provádění analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu a metodice zpracování 
doporučení pro nastavení opatření ITI jsou vybrané související metodické kroky popsány do větší 
míry podrobnosti. Některé pasáže se však z logiky věci kryjí. Doporučujeme proto nejdřív pročíst 
harmonogram a posléze prohlubující metodiky. 

 

Přístup ke zpracování analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu 

Smyslem provedení analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu je získat jeden 
zpodkladů pro alokaci jednotlivých financovatelných opatření vzhledem k tématům ITI.  

Strategie se však nebude zaměřovat pouze na financovatelná témata, ale její pojetí bude širší. Bude 
vytvořena rozvojová strategie pro aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou bez ohledu na 
zdroje financování. Bude obsahovat potřeby financovatelné jak přes nástroj ITI, tak z ostatních 
zdrojů. Opatření, kde se nebude předpokládat využití financování přes nástroj ITI, budou součástí 
strategie jako potřeby aglomerace pro případ změn možností financovatelných témat přes nástroj 
ITI nebo možnosti jiného druhu financování. 

Analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu bude vycházet z: 

− provedené socioekonomické analýzy (situační analýzy, SWOT analýzy, odhadu budoucích 
trendů do roku 2030), 

− závěrů pracovních skupin. 

 

Socioekonomická analýza 

Socioekonomická analýza se bude skládat ze situační analýzy, SWOT analýzy a odhadu budoucích 
trendů a předpokladů do roku 2030. Socioekonomická analýza bude zpracována za území 47 obcí 
aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou, které bylo vymezeno v dokumentu Ministerstva pro 
místní rozvoj s názvem Vymezení území pro ITI v ČR. Socioekonomická analýza bude 
v jednotlivých problémových oblastech obsahovat níže uvedený okruh řešených témat. 
V závorce jsou uvedeny příklady možných dostupných dat na úrovni obcí. U jednotlivých 
navrhovaných okruhů řešených témat se jedná o pracovní předběžný předpoklad dle zkušeností 
uchazeče. Obsah může být upraven na základě úvodního setkání mezi dodavatelem a uchazečem 
a reálnou dostupností relevantních informací a dat. 

 

− Lidské zdroje a občanská vybavenost 

Obyvatelstvo (pohyb obyvatelstva, věková a vzdělanostní struktura, index stáří, podíl osob s VŠ 
vzděláním, statistika exekucí, bytová výstavba) 

Systém zdravotnictví a sociálních služeb (vybavenost zařízeními poskytující zdravotní 
a sociální služby) 

Školství (podíl osob v určitém věku, počet dětí ve školských zařízeních, kapacity mateřský škol) 

 

− Ekonomický potenciál, podnikatelské prostředí 

Trh práce (ekonomická a podnikatelská aktivita, odvětví ekonomické činnosti, počet 
zaměstnanců s místem výkonu práce v obci, největší zaměstnavatelé, dojížďka za prací, 
nezaměstnanost) 
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− Cestovní ruch 

Poptávka cestovního ruchu (návštěvnost turistických atraktivit, počet přenocování) 

Nabídka cestovního ruchu (ubytovací kapacity, atraktivity cestovního ruchu) 

  

− Technická infrastruktura, dopravní obslužnost a dostupnost 

Doprava (dopravní infrastruktura, intenzita dopravy, počet osob na 1 registrovaný automobil, 
počty cyklistů dle sčítání dopravy, dopravní nehody, systém veřejné hromadné dopravy) 

Technická infrastruktura (vybavenost technickou infrastrukturou) 

Odpadové hospodářství (systém odpadového hospodářství, průměrné výdaje vynaložené na 
odpadové hospodářství) 

 
− Životní prostředí a veřejný prostor 

Využití půdy (koeficient ekologické stability) 

Stav životního prostředí (vodní zdroje, kvalita ovzduší, eroze, sucho) 

Klima (počet tropických dnů) 

Ochrana přírody a krajiny (přítomnost chráněných území) 

 

− Správa území 

Stav spolupráce v území (příslušnost obcí ke svazkům obcí, místním akčním skupinám) 

Stav správy území (strategické plány, územní plány, komplexní pozemkové úpravy) 

Bezpečnost (index kriminality) 

 

Situační analýza bude mít syntetický charakter a situaci bude zachycovat stručně a výstižně. 
Bude propojovat a dle potřeby doplňovat informace z dostupných podkladů. Důraz bude kladen 
na prostorové zachycení souvislostí (zohlednění odlišností situace a fungování různých území 
v rámci aglomerace), na uplatnění problémového přístupu a na identifikaci věcných 
i kompetenčních podmíněností rozvoje. Kromě popisu aktuální situace bude situační analýza 
obsahovat i srovnání se situací v ČR a Libereckém kraji včetně časového vývoje. Texty budou 
doplněny přehledným grafy, tabulkami, kartogramy a schématy. Hlavní závěry budou zdůrazněny 
bodově (formou odrážek či schémat). 

Pro zpracování analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu je klíčovou částí 
socioekonomické analýzy SWOT analýza, která bude obsahovat silné a slabé stránky území 
v jednotlivých problémových oblastech. Jednotlivé výroky SWOT analýzy budou mít analytickou 
oporu v textech situační analýzy. Silné a slabé stránky jsou vnitřní faktory týkající se přímo 
řešeného území. Příležitosti a hrozby jsou naopak vnější faktory, které ovlivňují řešené území 
zvnějšku. Výroky ve SWOT analýze budou zároveň představovat problémy (slabá stránka) 
a potenciál (silná stránka). 

Odhad budoucích trendů a předpokladů do roku 2030 vzejde ze situační analýzy, kde budou 
zaznamenány vývojové trendy v minulých letech. Dalším východiskem budou megatrendy 
uvedené ve studii „Globální megatrendy pro aktualizovaný Strategický rámec ČR 2030 “. Tyto 
megatrendy budou upraveny a doplněny s ohledem na pravděpodobnost dopadu na území 
aglomerace. Následně u nich budou zformulovány hlavní vlivy pro území aglomerace. 
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Pracovní skupiny 

Uchazeč navrhuje provést diskuzní setkání pracovních skupin, kde budou jednotlivé problémy 
a potenciál a potřeby území probrány s vybranými stakeholdery. Podkladem pro diskuze bude 
návrh témat potřebných pro řešení v rámci aglomerace sestaveným na základě 
socioekonomické analýzy probraný s objednatelem na osobní schůzce a upravený 
v připomínkovém řízení s objednatelem. Uchazeč předpokládá 4 pracovní skupiny. Problémy 
a potenciál budou na tomto setkání doplněny. Zároveň budou stanoveny potřeby ve vazbě na 
jednotlivé problémy a potenciál území. Mezi hlavní body jednání bude patřit: 

− Představení přístupu k tvorbě Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec 
nad Nisou 2021+. 

− Představení hlavních informací ze socioekonomické analýzy. 
− Diskuze. 

Při diskuzní části budou promítána jednotlivá již zmiňovaná diskuzní témata vytvořená 
zpracovatelem ve spolupráci s objednatelem. Jeden z členů zpracovatele bude řídit diskuzi, druhý 
zástupce zpracovatele bude jednotlivé podněty formulovat přímo do promítaného materiálu, což 
podnítí další diskuzi. Uchazeči se nejvíce osvědčila forma volné, přiměřeně řízené diskuze, 
která zajistí vysoký počet podnětů a dostatečnou konkrétnost. Důležité je zajistit prostor pro 
vyjádření nejenom aktivním diskutujícím, ale všem přítomným. V závislosti na počtu členů 
pracovních skupin lze diskutující rozdělit do menších skupin, v rámci kterých budou v různých 
místnostech diskutovat. Smyslem je díky diskuzi v menších skupinách získat pestřejší a 
podrobnější názory od více osob.  

Mezi základní diskuzní otázky bude patřit: 

− Jaké jsou hlavní přednosti (potenciál) a problémy aglomerace v jednotlivých 
tématech? 

− Jaká jsou řešení jednotlivých problémů, jak využít předností (potenciálu)? 

Dle vývoje diskuze bude zpracovatel pokládat doplňující prohlubující otázky a vyzývat 
diskutující k vyslovení jasného závěru. Doptá se na neřešenou nebo méně řešenou problematiku. 
Zajistí prostor pro vyjádření všech členů pracovních skupin ochotných vyjádřit svůj názor.  

Na závěr diskuze zpracovatel shrne podněty a vyzve účastníky k závěrečným doplněním. 
V případě rozdělení do více skupin se závěrečná diskuze koná společně a jednotlivé skupiny mají 
možnost reagovat na výstupy druhé skupiny.  

 

Analýza problémů a rozvojových potřeb a potenciálu 

Analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu bude sestavena do přehledné tabulky, která 
zjednoduší znázornění vazeb mezi problémy a potenciálem, potřebami a možnými řešeními. 
Bude vytvořena na základě SWOT analýzy upravené po závěrech pracovních skupin a na základě 
závěrů pracovních skupin. Do analýzy problémů a rozvojových potřeba se „překlopí“ jednotlivé 
slabé stránky (stanou se problémy) a silné stránky (stanou se potenciálem). Problémy a potenciál 
území bude diskutován i na pracovních skupinách (závěry budou doplněny do SWOT analýzy 
potažmo analýzy problémů a rozvojových potřeb) společně s potřebami a možnými řešeními. 

Problém – slabá stránka) 
(případně příčina) 

Potenciál – silná stránka 

Potřeba Řešení (odkaz na opatření 
návrhové části) 

  Pracovní návrh opatření. 
 

Ve sloupci řešení budou existovat nejenom odkazy na opatření návrhové části, ale i informace o 
neřešení potřeby přes nástroj ITI z důvodu nemožnosti financování. Tyto potřeby zůstanou 
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součástí strategie pro případ změn financovatelných témat přes nástroj ITI nebo možnosti jiného 
zdroje financování potřeby. 

Po vytvoření analýzy problémů a rozvojových potřeb a potenciálu budou mít možnost členové 
pracovních skupin materiál (společně s celou analytickou částí) písemně připomínkovat 
s využitím jednoduchého připomínkovacího formuláře, kde uvedou své jméno, polohu (strana, 
kapitola, odstavec) připomínkovaného textu, připomínku a návrh na změnu. Připomínky 
zapracuje zpracovatel ve spolupráci s objednatelem. Člen pracovní skupiny bude informován 
o způsobu vypořádání připomínky. 

 

C) METODIKA ZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÍ PRO NASTAVENÍ OPATŘENÍ ITI 

Základní metodický postup (pracovní manuál) je uveden již v popisu harmonogramu provádění díla. 
V metodice provádění analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu a metodice zpracování 
doporučení pro nastavení opatření ITI jsou vybrané související metodické kroky popsány do větší 
míry podrobnosti. Některé pasáže se však z logiky věci kryjí. Doporučuji proto nejdřív pročíst 
harmonogram a posléze prohlubující metodiky. 

 
Přístup ke zpracování doporučení pro nastavení opatření ITI 

V rámci zakázky budou vytvořeny stěžejní podklady pro vypracování a dokončení kompletní 
integrované strategie aglomerace. Zakázka bude zakončena doporučeními pro nastavení 
opatření ITI. Při jejich formulaci bude brán zřetel na požadavky Metodického stanoviska č. 13 
k MPIN. Záměrem zpracovatele je, aby objednatel mohl na základě doporučení jednoduše 
sestavit celou strategickou část. V následujícím textu proto zpracovatel dokládá znalost řešené 
problematiky. 

Dle Metodického stanoviska č. 13 k MPIN bude součástí strategické části strategický rámec, který 
bude obsahovat vizi, strategické cíle, specifické cíle a opatření, které se skládá z jednoho nebo více 
podopatření / aktivit. Jednotlivá opatření / podopatření budou naplňována strategickými 
projekty ITI, což bude součástí programových rámců. U každého opatření Strategického rámce 
Strategie bude uvedena konkrétní rozvojová potřeba/potřeby z Analýzy potřeb, kterou má dané 
opatření pomoci naplnit. 

Doporučení pro nastavení opatření ITI budou sestavena tak, aby respektovala Metodické 
stanovisko č. 13 k MPIN. Jednotlivá opatření ITI budou formulována tak, aby zastřešovala soubor 
strategických projektů. Mezi příklady formulace opatření může patřit: 

− Výstavba cyklostezek pro cyklodopravu ve vazbě na přestupní uzly a na centra 

zaměstnanosti 

− Budování a zkvalitňování dopravních terminálů 

− Vytvoření protipovodňové ochrany sídel 

Opatření budou formulována takovým způsobem, aby na základě sady tematicky příbuzných 
opatření bylo možné sestavit specifický cíl, který stanoví, čeho bude dosaženo v případě realizace 
jednotlivých opatření (které jsou naplňovány jednotlivými strategickými projekty). Specifické cíle 
uchazeč vnímá jako dílčí podmínky pro naplnění strategického cíle, které budou mít zastřešující 
charakter. Strategické cíle zdůrazňují zásadní témata z vize, která vyjadřuje představu 
o budoucnosti. Vize nemá charakter bezobsažného motta, ale vyjadřuje ideální stav aglomerace 
v budoucnosti. Může být proto rozepsaná do rozvitějších formulací. Opatření budou formulována 
tak, aby vize, strategické cíle, specifické cíle a opatření mohly být následně provázány v duchu tzv. 
intervenční logiky (viz následující schéma). 
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Doporučení pro nastavení opatření ITI vzniknou z výroků ve sloupci řešení (odkaz na opatření 
návrhové části) analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu. Identifikovaná řešení, která 
bude možné financovat přes nástroj ITI, budou (v případě potřeby po případné formulační 
modifikaci) doporučena jako opatření ITI a pro následnou tvorbu strategické části 
a programových rámců. Bude zde také doplněna doporučení relevantních specifických cílů 
aktuálních OP. Dle odhadu zpracovatele však na podzim 2020 ještě finální verze operačních 
programů nebudou k dispozici. Řešení bez vazby na možnosti financování přes nástroj ITI 
zůstanou součástí strategie ve strategické části pro případ změn financovatelných témat přes 
nástroj ITI (potom by vstoupila i do programových rámců) nebo možnosti jiného zdroje 
financování potřeby. 

Po vytvoření doporučení pro nastavení opatření ITI budou mít možnost členové pracovních 
skupin materiál písemně připomínkovat s využitím jednoduchého připomínkovacího 
formuláře, kde uvedou své jméno, polohu připomínkovaného textu (strana, kapitola, odstavec), 
připomínku a návrh na změnu. Připomínky zapracuje zpracovatel ve spolupráci s objednatelem. 
Člen pracovní skupiny bude informován o způsobu vypořádání připomínky. 

 

D) METODIKA UPLATŇOVÁNÍ INTEGROVANÉHO ÚZEMNÍHO PŘÍSTUPU 

Je nutné, aby integrovaná strategie vykazovala prvky integrovaného územního přístupu. Při 
zpracovávání zakázky bude zpracovatel s touto skutečností aktivně pracovat. V následujícím textu 
dokládá svůj přístup k integrovanosti. 

V programovém období 2014–2020 byl v zázemí Liberce a Jablonce nad Nisou realizován 
Integrovaný plán rozvoje území. Za účelem realizace byl sestaven Řídící výbor, při kterém působí 
tematické pracovní skupiny jako hlavní poradní orgán. Na již vytvořené struktury by bylo vhodné 
navázat i v případě realizace ITI Liberec – Jablonec Nad Nisou, v případě potřeby systém 
modifikovat. 

 

Vize 

Strategickými cíle 

Opatření 

ITI  

 

Opatření 

Specifický cíl 

Opatření 

ITI 

 

Téma 

vyjednané 

s řídicím 

orgánem pro 

nástroj ITI 

Ostatní zdroje 

financování 

Specifický cíl 

Téma 
vyjednané 
s řídicím 

orgánem pro 
nástroj ITI 

Téma 
vyjednané 
s řídicím 

orgánem pro 
nástroj ITI 

Opatření 
Opatření 

ITI 
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Integrovanost a integrovaná řešení 

Mezi největší přínosy integrovaného přístupu pro řešená území patří samotná integrovanost. 
Jedná se zároveň o předpoklad úspěšné implementace integrovaných územních investic. Mezi 
největší riziko pak patří pouze strojená, formální integrovanost. Je proto nutné vnímat, co 
integrovanost skutečně znamená a jaké podmínky by měly být splněny, aby byla integrovanost 
naplněna. Jedním z úkolů řízení Strategie ITI by mělo být aktivně vyhledávat a podněcovat 
integrované projekty přes podněcování spolupráce jednotlivých aktérů v území. Měli by se 
aktivně vytipovávat a dávat dohromady nositelé řešení a podpořit tvorbu společných projektů, 
nejenom sbírat a realizovat existující / připravované projekty. 

Uchazečův pohled na integrovanost spočívá ve 4 rovinách: 

− Územní integrovanost, kdy jsou realizovány projekty a aktivity s nadmístním dopadem. 
− Věcná integrovanost, kdy jsou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které 

zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně. 
− Finanční integrovanost, kdy do financování jsou zapojeny zdroje z různých specifických 

cílů jednoho operačního programu, případně z různých operačních programů. 
− Organizační integrovanost, tedy společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů 

v území. 

Mezi příklady integrovaných řešení z věcného pohledu dle uchazeče patří: 

A. Propojení témat projektů – současná realizace různých témat v rámci určitého prostoru. 
B. Návazné řešení projektů v rámci jednoho tématu – napojení projektů v sousedících 

lokalitách. 
C. Doplnění řešení – řešení problematického tématu ve vazbě na jiná témata. 
D. Návazná řešení – individuální nebo plošné doplnění řešení k fungování určité oblasti. 
E. Doplnění sítí – zajištění funkčnosti systémů, zajištění kapacit služeb. 

Při hledání integrovanosti lze využít identifikaci vazeb mezi jednotlivými opatřeními, která je 
zobrazena v následující matici, kde 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně 
silná vazba, 3 = silná vazba). 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Strategické projekty vhodné pro realizaci přes nástroj ITI 

Při uvažování o tvorbě strategie ITI je třeba v základní rovině uvažovat na úrovni strategických 
projektů vhodných k realizaci přes nástroj ITI. Strategickými projekty integrované územní 
strategie uchazeč rozumí konkrétní projekty, které vychází z analytické části (zejm. z Analýzy 
problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území) a ze strategické části, kterou zároveň naplňují. 
Jelikož má zpracovatel za úkol podat doporučení pro nastavení opatření ITI je nutné stanovit, co 
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je myšleno strategickým projektem, který bude jednotlivá opatření naplňovat. Strategické 
projekty musí splňovat alespoň jeden z následujících parametrů: 

a) Samostatný projekt (realizace jedinečného/nezastupitelného projektu v území s významnými 
dopady na více než jednu obec, který může být realizován v několika etapách). Může se jednat 
např o výstavbu významného dopravního terminálu, který je užíván k dojíždění obyvateli 
z mnoha obcí. 

b) Projekt složený z navazujících projektů v příslušném území (projekt může být například 
složen z projektů realizovaných z různých operačních programů, různých specifických cílů 
jednoho operačního programů nebo některé části mohou být realizovány ze zdrojů mimo EU 
fondy). Projekty mají společně dopad na více než jednu obec. Může se např. jednat o opravu 
horkovodu společně s opravou dopravní komunikace. 

c) Síťový projekt, který má strategický význam pro dané území aglomerace, a to realizací 
samostatných menších projektů. Samostatně mohou mít projekty dopad pouze na jednu obec. 
Realizací více tematicky obdobných projektů na více místech však společně mají síťové projekty 
dopad na více než jednu obec. Jedná se např. o řešení bezpečnosti dopravy na významném 
dopravním tahu, řešení kapacit mateřských škol apod. 

Při uvažování o strategických projektech vhodných pro nástroj ITI, které následně tvoří opatření, 
je vhodné uvažovat v následujících otázkách: 

− Jedná se o spolupráci více obcí? 

− Jde o řešení zásadních problémů? 

− O jakou úroveň integrovanosti se jedná? 

− Je v realizační fázi uvažována integrovanost? Existují návaznosti, 
podmíněnost několika realizovaných projektů? 

− Je řešen vztah Liberce / Jablonce nad Nisou a zázemí? 

− V jakém stupni přípravy se projekt nachází?  

Při následném sběru strategických projektů bude nutné posoudit tematický soulad 
s vytvořenými doporučeními pro nastavení opatření ITI, aby byl zajištěn jeden ze základních 
principů strategického plánování (projekty, které jsou v souladu s problémy, potenciálem 
a potřebami území). 
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PŘÍLOHA Č. 3 HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

Jednotlivé postupové kroky budou provedeny dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace „Podrobný 
popis plnění zakázky“. Postupové kroky jsou zobrazeny v tabulce harmonogram provádění díla 
v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Jednotlivé postupové kroky jsou zde rovněž popsány a zobrazeny ve 
schématu, aby byl jasný jejich obsah a časová i věcná návaznost. Analýza problémů, rozvojových 
potřeb a potenciálu a doporučení pro nastavení opatření ITI jsou podrobněji popsány v části 
Metodika provádění analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu a v části Metodika 
zpracování doporučení pro nastavení opatření ITI. Následuje část Metodika uplatňování 
integrovaného územního přístupu, která obsahuje hlavní principy, podle kterých se chystá 
uchazeč zakázku zpracovat. Zmiňované metodiky jsou popsány v příloze č. 2 smlouvy o dílo. Pro 
lepší čtivost celkového postupu doporučuje zpracovatel nejdříve pročíst přílohu č. 3 
s popisem harmonogramu provádění díla a následně přílohu č. 2 zpřesňující klíčové 
postupové kroky. 

 

A) HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Tabulka dle přílohy 4 ZD 
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etapa aktivita Termín zahájení 
Termín 
dokončení 

Komunikace 
aktivity, 
projednání * 

Milník ano/ne **  
Zodp. 
osoba. 
dodavatele 

Součinnost 
zadavatele 
ano/ne 

 
Úvodní schůzka mezi zpracovatelem 
a objednatelem, doladění postupu 
tvorby 

36. týden 36. týden Osobní setkání Ne Jan Binek Ano 

Popis území        

  

Zajištění a seskupení dostupných dat 36. týden 38. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

 Ne 
Zdeněk 
Šilhan 

Ano 

Popisu území včetně přehledných 
grafů a kartogramů 

36. týden 38. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

 Pracovní verze popisu 
území 

Zdeněk 
Šilha 

Ne 

Připomínkovací řízení popisu území 
objednatelem 

39. týden 39. týden Email Ne 
Zdeněk 
Šilha 

Ano 

Analytická část             

- situační analýza 

Dohledání a seskupení všech 
dostupných relevantních podkladů, 
informací a dat 

36. týden 38. týden 
Email 
(objednatel dodá 
data) 

Ne 
Zdeněk 
Šilhan 

Ano 

Provedení šetření mezi obcemi o 
dalších informacích o území, přístupu 
ke spolupráci v rámci aglomerace a 
možných tématech spolupráce 

39. týden 40. týden Email 
Vyhodnocení 
dotazníkového šetření 
mezi obcemi 

Hana 
Svobodová 

Ano 

Tvorba textů včetně přehledných 
grafů a kartogramů 

38. týden 41. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Pracovní verze 
situační analýzy 

Zdeněk 
Šilhan 

Ne 

 - SWOT analýza 
Sestavení SWOT analýzy na základě 
situační analýzy 

41. týden 41. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Pracovní verze SWOT 
analýzy 

Zdeněk 
Šilhan 

Ne 

 - odhad 
budoucích 
trendů a 
předpokladů 

Vytvoření pracovní verze odhadu 
budoucích trendů a předpokladů na 
základě situační analýzy (součástí je 
analýza megatrendů) 

42. týden 42. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Pracovní verze 
budoucích trendů a 
předpokladů 

Zdeněk 
Šilhan 

Ne 

 
Připomínkovací řízení pracovní verze 
socioekonomické analýzy 
objednatelem 

43. týden 43. týden Email 
Odhad budoucích 
trendů a předpokladů 

Zdeněk 
Šilhan 

Ano 

 - analýza 
stakeholderů 

Sestavení návrhu vymezení skupin 
stakeholderů 

37. týden 38. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Pracovní verze 
seznamu 
stakeholderů. 

Zdeněk 
Šilhan 

Ne 
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etapa aktivita Termín zahájení 
Termín 
dokončení 

Komunikace 
aktivity, 
projednání * 

Milník ano/ne **  
Zodp. 
osoba. 
dodavatele 

Součinnost 
zadavatele 
ano/ne 

Připomínkování návrhu vymezení 
stakeholderů objednatelem 

39. týden 39. týden Email  
Zdeněk 
Šilhan 

Ano 

Oslovení potenciálních stakeholderů 
k účasti v expertním týmu/pracovních 
skupinách 

40. týden 40. týden Email  Zadavatel Ano 

Finalizace analýzy stakeholderů 41. týden 41. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Finální verze seznamu 
stakeholderů. 

Jan Binek Ne 

- analýza 
problémů, 
rozvojových 
potřeb a 
potenciálu 

Vytvoření analýzy problémů, 
rozvojových potřeb a potenciálu na 
základě SWOT analýzy a výstupů z 
diskuzního setkání pracovních skupin 
(viz níže) 

47. týden 48. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Pracovní verze 
analýzy problémů, 
rozvojových potřeb a 
potenciálu 

Zdeněk 
Šilhan 

Ne 

  
Doplnění analytické části na základě 
připomínek a diskuzního setkání 
pracovních skupin (viz níže) 

51. týden 51. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

 
Zdeněk 
Šilhan 

Ne 

 Kompletace analytické části 51. týden 53. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Finální verze 
analytické části 

Jan Binek Ne 

Strategická část               

 - vazba na 
strategické 
dokumenty 
 - doporučení pro 
nastavení 
opatření ITI 

 Rešerše relevantních strategických 
dokumentů na národní i regionální 
úrovni 

 38. týden 39. týden  
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

  
Hana 
Svobodová 

 Ne 

Sestavení vazby na strategické 
dokumenty 

40. týden 40. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Vazba na strategické 
dokumenty. 

Hana 
Svobodová 

Ne 

Pracovní návrh témat potřebných pro 
řešení v rámci aglomerace určených 
k diskuzi pracovními skupinami 

 42. týden 42. týden  
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

 Pracovní verze témat 
potřebných pro řešení 
v rámci aglomerace. 

Zdeněk 
Šilhan 

 Ne 

Připomínkovací řízení návrhu témat 
s objednatelem 

43. týden 44. týden 
Osobní setkání – 
diskuze témat + 
email 

 
Zdeněk 
Šilhan 

Ano 

Zaslání pracovní verze analytické části 
a pracovního návrhu témat členům 
pracovních skupin 

45. týden 45. týden Email  
Zdeněk 
Šilhan 

Ano 
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etapa aktivita Termín zahájení 
Termín 
dokončení 

Komunikace 
aktivity, 
projednání * 

Milník ano/ne **  
Zodp. 
osoba. 
dodavatele 

Součinnost 
zadavatele 
ano/ne 

Diskuzní setkání s vybranými 
stakeholdery v rámci pracovních 
skupin nad situací v území, hlavním 
problémy, potenciálem a potřebami 

46. týden 46. týden Osobní setkání 
Zápis z jednání 
pracovních skupin 

Jan Binek Ano 

Sestavení doporučení pro nastavení 
opatření ITI 

47. týden 48. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Doporučení pro 
nastavení opatření ITI. 

Jan Binek Ne 

 

Připomínkovací řízení analytické a 
strategické části pracovními 
skupinami ve spolupráci s 
objednatelem 

49. týden 50. týden Email  
Zdeněk 
Šilhan 

Ano 

 Kompletace strategické části 51. týden 53. týden 
Ne (řeší pouze 
zpracovatel) 

Finální verze 
strategické části 

Jan Binek Ne 

Pozn.: Termíny zahájení a dokončení jsou uvedeny číslem týdnu v roce s předpokladem zahájení zakázky na začátku září. V případě dřívějšího nebo 
pozdějšího začátku budou termíny proporcionálně zkráceny nebo prodlouženy. 

Pozn.: osobní setkání jsou označena tučně. Vzhledem k poměrně krátkému času na vypracování zakázky se přepokládají 2 osobní setkání 
s objednatelem a 1 kolo jednání pracovních skupin (po domluvě s objednatelem ve více dnech). Ze všech jednání bude zpracovatelem 
provedený zápis odsouhlasený objednatelem. 

* Sloupcem „Komunikace aktivity, projednání“ je myšlena forma komunikace a projednání jednotlivých aktivit. 

** Milníkem je myšlen konkrétní výstup zaslaný objednateli k připomínkám. 
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PŘÍLOHA Č. 4 JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU  

 

Ing. Jan Binek, Ph.D. Vedoucí týmu 

Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D. Člen týmu 

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. Člen týmu  

 

 

 

 

 


