



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Korespondenční adresa : Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupená Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400201389

číslo smlouvy zhotovitele: 09-1496a/20

číslo veřejné zakázky: N003/20/V00029884

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Úprava křižovatky ulic Pančava a Boněcko I.“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. **Předmětem díla** dle této smlouvy jsou stavební práce, které spočívají v rozšíření stávajících zpevněných ploch místních komunikací a vybudování nové plochy pro kontejnery na tříděný odpad. Při odbočení z ulice Pančava bude vytvořen pravý vyřazovací pruh a rozšířen zúžený uliční profil mezi domy č.p. 153 a č.p. 83. V prostoru ulice Boněcko I. bude upraven zakružovací oblouk do ulice Želechovická. V prostoru ulice Boněcko I. bude vybudován zvýšený středový ostrůvek, definující

jízdní pruhy. Dále bude umístěn příčný práh jako zpomalující prvek a současně také prvek upozorňující na změnu dopravního prostoru.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací, zpracovanou Marcelou Urbanovou, IČO: 71813594, se sídlem Na Vrchovici 317, 760 01 Zlín a Ing. Kamilem Prokúpkem, IČO: 72318481, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín, z 1/2019 a oceněným výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy), které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu;
- vytýčení všech stavebních objektů, konstrukcí, zařízení a podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací;
- potřebné průzkumné a geotechnické práce;
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo místa plnění a jejich uvedení do předchozího stavu, včetně uhrazení poplatků za nájem;
- projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a uzavření dohody o omezeném užívání;
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po dokončení a předání díla;
- jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele;
- dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu povolení včetně podmínek uvedených v platných povoleních stavby;
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení místa plnění a zajištění ostrahy;
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek;
- uvedení všech povrchů dotčených plněním do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem, vztahujících se k provedení dílu, včetně pořízení protokolů;
- geodetické zaměření skutečného provedení díla v listinné formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (3x) a digitální formě na CD ve formátu: .pdf, .dgn a .dwg. Předání geodetického zaměření Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel předá objednateli potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby;
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD ve formátu: .pdf, .dgn, .dwg;
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky);
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu;
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce;
- úklid místa plnění po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla;
- odstranění případných vad díla zjištěných při jeho závěrečné kontrolní prohlídce.

5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Úprava křižovatky ulic Pančava a Boněcko I.“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, zejména projektovou dokumentaci zpracovanou Marcelou Urbanovou, IČO: 71813594, se sídlem Na Vrchovici 317, 760 01 Zlín a Ing. Kamilem Prokúpkem, IČO: 72318481, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín, z 1/2019,
 - nabídku zhotovitele,
 - oceněný výkaz výměr (soupis prací a dodávek - příloha č. 1 této smlouvy).
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval podmínky výběrového řízení a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost nutnou pro provedení přeložek sítí. (Přeložky nejsou součástí díla).

Článek III.

Účel díla

1. Účelem díla je oprava a rozšíření stávající místní komunikace tak, aby umožňovala komfortnější průjezd křižovatkou ulic Pančava a Boněcko I. a provedení stavebních úprav pro plánované zřízení obytné zóny v ulici Boněcko I.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště.

K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, a to bezodkladně na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Po předání staveniště provede zhotovitel přípravné práce nutné pro přeložky sítí. (přeložky sítí nejsou předmětem díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost k provedení přeložek sítí).

Zahájení stavebních prací pro realizaci díla: **do 1.4.2021**

Ukončení provádění díla: **nejpozději do 30.6.2021**

2. Skutečný termín zahájení plnění se bude odvíjet od řádného ukončení procesu výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. Objednatel si v souvislosti s tím vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění.
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
4. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku IV. odst. 5 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku.
5. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.
7. **Místo plnění:**
Místem plnění je Zlín - Přiluky, pozemky p. č. 1340/16, 1513/1, 1522/2, 1509/1, 1340/13, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (**příloha č. 1 této smlouvy**) ve výši:

994 664,17 Kč bez DPH
208 879,48 DPH 21%
1 203 543,65 Kč včetně DPH.
3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
5. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.
5. Nebude-li daňový doklad (faktura), obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vrátit vadný daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí objednatel důvod jeho vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nového řádného daňového dokladu (faktury). V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy bude objednateli doručen opravený daňový doklad (faktura).
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatel či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VII.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Robert Plešek, vedoucí PJ, za objednatel pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě, schváleného příslušným orgánem objednatel, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek

prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany objednatele či orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy ve třech vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD ve formátu .pdf, .dgn a .dwg
 - potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **1 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny do 15 dní, popř. v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Číslo telefonu 571 750 111, faxu, e-mailu porras@porr.cz.
5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Zůstane-li zhotovitel k vytčeným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednaném či dohodnutém termínu, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo zahájením stavebních prací pro realizaci díla dle článku IV. o více jak 3 pracovní dny, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuji (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem (článek XIII. bod 4.), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každou započatou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

7. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
9. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn., nepředloží-li objednateli kopii pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
10. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVI. bod 2. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
11. Smluvním smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Místo pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci díla si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 10 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě

stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících
 - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

- c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění předpisů následujících.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr.
Příloha č. 2 – plná moc

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 20.1.2020, 27/2R/2020, R02/20T6

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29.6.2020, č.j. 57/13R/2020

Ve Zlíně dne 14.12.2020

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Valašském Meziříčí dne 27.11.2020

zhotovitel
PORR a.s.

Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek
na základě plné moci

PITULACE STAVBY

512019-1

Objekt: Úprava křižovatky ulic Boněcko I. - Pančava

KSO:
Místo: Zlín, m.č. Přiluky

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel:
Statutární město Zlín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
M. Urbanová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. L. Alster

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	994 664,17
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	994 664,17	208 879,48
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 203 543,65
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

512019-1

vba: Úprava křižovatky ulic Boněcko I. - Pančava

Místo: Zlín, m.č. Příluky

Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		994 664,17	1 203 543,65
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	75 129,60	90 906,82
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	919 534,57	1 112 636,83

YČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Úprava křižovatky ulic Boněcko I. - Pančava

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Příluky

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

M.Urbanová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 129,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 129,60	21,00%	15 777,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			90 906,82
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ba:

Úprava křižovatky ulic Boněcko I. - Pančava

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín, m.č. Příluky

Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 129,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

75 129,60

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 217,60

VRN3 - Zařízení staveniště

26 832,00

VRN4 - Inženýrská činnost

13 072,00

VRN9 - Ostatní náklady

11 008,00

PIS PRACÍ

/ba:

Úprava křižovatky ulic Boněcko I. - Pančava

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín, m.č. Přiluky

Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							75 129,60
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				75 129,60
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				24 217,60
1	K	012002000	Geodetické práce	komple	1,000	11 008,00	11 008,00
	W		Vytýčení stavby a inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby				
	W		1		1,000		
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hodin	12,000	1 100,80	13 209,60
	W		Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu				
	W		12		12,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				26 832,00
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	komple	1,000	8 256,00	8 256,00
	W		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace pro ZS,				
	W		příprava území pro ZS				
	W		1		1,000		
4	K	032002000	Vybavení staveniště	komple	1,000	6 880,00	6 880,00
	W		vybudování vlastních objektů ZS				
	W		1		1,000		
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komple	1,000	4 128,00	4 128,00
	W		Zřízení přípojek pro ZS, vybudování případných odběrných a měřicích míst, náklady na energie pro provoz staveniště				
	W		1		1,000		
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kompl	1,000	2 064,00	2 064,00
	W		Náklady na úklid, ostrahu a eventuální nutnou opravu objektů ZS, včetně přípojek				
	W		1		1,000		
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kompl	1,000	5 504,00	5 504,00
	W		Odstranění objektů ZS, včetně přípojek a jejich odvoz. Úprava povrchů po odstranění ZS a úklid ploch na kterých bylo ZS provozováno				
	W		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				13 072,00
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	komple	1,000	6 880,00	6 880,00
	W		Zkoušky dodávaných živých a betonových směsí, zkoušky dodávaných výrobků				
	W		1		1,000		
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	komple	1,000	4 128,00	4 128,00
	W		Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.				
	W		1		1,000		
10	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	komple	1,000	2 064,00	2 064,00
	W		Koordinace prací na přípojkách slaboproudu				
	W		1		1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				11 008,00
11	K	0920020R1	Ostatní náklady související s provozem	komple	1,000	5 504,00	5 504,00
	W		Zajištění koordinace a eventuální doplnění dopravních opatření, řešených v rámci				
	W		související stavby rekonstrukce silnice I/57 (investor ŘSD ČR)				
	W		1		1,000		
12	K	0920020R2	Ostatní náklady související s provozem-doplnění dopravního opatření	komple	1,000	5 504,00	5 504,00
	W		vyřízení stanovení místní úpravy DZ				
	W		1		1,000		

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky ulic Boněcko I. - Pančava

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Přiluky

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

M.Urbanová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

919 534,57

DPH základní
snížená

Základ daně
919 534,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
193 102,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 112 636,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky ulic Boněcko I. - Pančava

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Zlín, m.č. Přiluky

Datum:

12. 12. 2019

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

M.Urbanová

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

919 534,57

HSV - Práce a dodávky HSV

919 534,57

1 - Zemní práce	80 614,26
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	115 033,60
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	49 178,76
2 - Zakládání	12 687,92
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	36 357,07
5 - Komunikace pozemní	376 205,32
8 - Trubní vedení	48 394,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	167 058,61
997 - Přesun sutě	33 169,49
998 - Přesun hmot	835,02

PIS PRACÍ

Úba:

Úprava křižovatky ulic Boněcko I. - Pančava

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Zlín, m.č. Příluky

Datum: 12. 12. 2019

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							919 534,57
D	HSV	Práce a dodávky HSV					919 534,57
D	1	Zemní práce					80 614,26
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	65,910	92,00	6 063,72
	VV		(70+(143+35+3)*0,5)*0,39+6*0,44+12*0,42+(40+4+25*0,25)*0,32		86,355		
	VV		1,8*0,8*7		10,080		
	VV		Odpčet konstrukci				
	VV		-(15*0,42+15*0,32+15*0,42)		-17,400		
	VV		Odpčet odhumusování				
	VV		-(112-0,5*7*7)*0,15		-13,125		
	VV		Součet		65,910		
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m3	32,955	18,00	593,19
	VV		65,91*0,5		32,955		
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,000	834,00	3 336,00
	VV		Drenáž zpevněných ploch				
	VV		0,4*0,4*25		4,000		
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,000	167,00	334,00
	VV		4*0,5		2,000		
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,600	834,00	5 504,40
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,5*(0,9+1,5)*(3+2,5)		6,600		
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,300	167,00	551,10
	VV		6,6*0,5		3,300		
7	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,840	834,00	5 704,56
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*3		0,360		
	VV		Vpustí				
	VV		1,2*1,2*1,5*3		6,480		
	VV		Součet		6,840		
8	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,420	250,00	855,00
	VV		6,84*0,5		3,420		
9	K	162701104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	83,350	122,00	10 168,70
	VV		65,91+4+6,6+6,84		83,350		
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	83,350	101,00	8 418,35
	VV		83,350		83,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk.
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	141,695	165,00	23 277,00
	VV		83,350*1,7		141,695		
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	8,370	168,00	1 406,16
	VV		6,6*0,75+6,84*0,5		8,370		
13	M	58337368	Štěrkořísek frakce netříděná zásyp	t	17,075	372,00	6 351,90
	VV		8,37*1,7		14,229		
	VV		14,229*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		17,075		
14	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	228,750	26,00	5 947,50
	VV		70+6+12+40+4+(143+36+3)*0,5+25*0,25		228,750		
15	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	50,000	40,00	2 000,00
	VV		50		50,000		
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							115 033,60
16	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	30,000	77,00	2 310,00
	VV		30		30,000		
17	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	61,000	215,00	13 115,00
	VV		Podklad dlažby				
	VV		30		30,000		
	VV		Snížení podkladu pod zpomal.prahem a ostrůvky v komunikaci				
	VV		31		31,000		
	VV		Součet		61,000		
18	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15,000	263,00	3 945,00
	VV		15		15,000		
19	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	46,000	215,00	9 890,00
	VV		15+31		46,000		
20	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,000	654,00	3 924,00
	VV		4*1,5		6,000		
21	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,600	296,00	1 953,60
	VV		Připojky vpustí				
	VV		5,5*1,2		6,600		
22	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,600	338,00	2 230,80
	VV		6,6		6,600		
23	K	113154123	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	412,000	48,00	19 776,00
	VV		390+22*1,0		412,000		
24	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	167,000	66,00	11 022,00

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV		167		167,000		
25	K 89594111R	Zrušení stávající vpusti kanalizační uliční - kompletní	kus	1,000	7 568,00	7 568,00
WV		Posun vpusti				
WV		1		1,000		
26	K 919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	22,000	57,00	1 254,00
WV		Napojení na ulici Vizovickou				
WV		20+2*1,0		22,000		
27	K 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	67,00	469,00
WV		Překopu ulice Boněcko - přípojka vpusti				
WV		2*3+1		7,000		
28	K 919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	10,000	93,00	930,00
WV		Překop ulice žleby				
WV		Napojení ulic Boněcko a Želechovická				
WV		5 5+4,5		10,000		
29	K 919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,000	131,00	524,00
WV		vjezd				
WV		4		4,000		
30	K 966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	1 651,00	4 953,00
WV		Předáno správci komunikací				
WV		3		3,000		
31	K 979024442	Odstranění vybouraných prvků komunikací spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	167,000	29,00	4 843,00
WV		167		167,000		
32	K 979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním	m2	30,000	37,00	1 110,00
WV		30		30,000		
33	K 121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	16,800	67,00	1 125,60
WV		Humózní vrstva				
WV		112*0,15		16,800		
34	K 162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	16,800	41,00	688,80
WV		16,8		16,800		
35	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,800	31,00	520,80
WV		Mezideponie				
WV		16,8		16,800		
36	K 112151112	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	5,000	2 202,00	11 010,00
WV		5		5,000		
37	K 111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	1,500	894,00	1 341,00
WV		5*0,3		1,500		
38	K 112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	1 170,00	5 850,00
WV		5		5,000		
39	K 162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	344,00	1 720,00
WV		5		5,000		
40	K 162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	344,00	1 720,00
WV		5		5,000		
41	K 112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	5,000	248,00	1 240,00
WV		5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cel.
42	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	20,000	36,00	720,00
	VV		20		20,000		
43	K	181111122	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	50,000	51,00	2 550,00
	VV		50		50,000		
44	K	181301102	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	20,000	66,00	1 320,00
	VV		20		20,000		
45	M	1036410R	zemina pro terénní úpravy - vhodná k zúrodnění	t	21,420	413,00	8 846,46
	VV		I pro rozprostření ve svahu				
	VV		(20+50)*0,15*1,2*1,7		21,420		
46	K	182301122	Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	50,000	103,00	5 150,00
	VV		50		50,000		
47	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	20,000	17,00	340,00
	VV		20		20,000		
48	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,730	165,00	450,45
	VV		I pro zatravnění ve svahu				
	VV		(20+50)*3,25/100*1,2		2,730		
49	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	50,000	33,00	1 650,00
	VV		50		50,000		
50	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m ³	kus	4,000	440,00	1 760,00
	VV		Náhradní výsadba				
	VV		4		4,000		
51	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m ³	0,960	1 197,00	1 149,12
	VV		4*0,4*0,5*1,2		0,960		
52	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	20,000	4,00	80,00
	VV		20		20,000		
53	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	20,000	4,00	80,00
	VV		20		20,000		
54	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	20,000	4,00	80,00
	VV		20		20,000		
55	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	50,000	12,00	600,00
	VV		50		50,000		
56	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	50,000	12,00	600,00
	VV		50		50,000		
57	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	50,000	12,00	600,00
	VV		50		50,000		
58	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	4,000	619,00	2 476,00
	VV		4		4,000		
59	M	0264044R	Slivoň, obvod kmene 14 - 16 cm	kus	4,400	3 371,00	14 832,40
	VV		4*1,1		4,400		
60	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	4,000	220,00	880,00
	VV		4		4,000		
61	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m ³	0,145	6 192,00	897,84
	VV		3,14*0,04*0,04*2*3*4*1,2		0,145		
62	K	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1,256	103,00	129,37
	VV		2*3,14*0,025*2*4		1,256		
63	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m ²	20,000	4,00	80,00
	VV		20		20,000		
64	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m ²	50,000	4,00	200,00

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		50		50,000		
65	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	48,00	192,00
	VV		4		4,000		
66	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,480	1 197,00	574,56
	VV		4*0,1*1,2		0,480		
67	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,001	13 072,00	13,07
	VV		20*0,03*1,2/1000		0,001		
68	M	25191155	hnojivo průmyslové Cerenit	kg	2,520	151,00	380,52
	VV		I pro hnojení ve svahu				
	VV		(20+50)*0,03*1,2		2,520		
69	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,002	13 485,00	26,97
	VV		50*0,03*1,2/1000		0,002		
70	K	1111511R1	Údržba trávníku parkového posečením a shrabáním, vč. odvozu a likvidace biomasy v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	120,000	11,00	1 320,00
	VV		20*6		120,000		
71	K	1111511R2	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	300,000	4,00	1 200,00
	VV		50*6		300,000		
	D	2	Zakládání				12 687,92
72	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrpkopiskem netříděným	m3	3,000	1 324,00	3 972,00
	VV		25*0,3*0,4		3,000		
73	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	40,000	39,00	1 560,00
	VV		25*4*0,4		40,000		
74	M	69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m2	48,000	19,00	912,00
	VV		40,0*1,2		48,000		
75	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrpkopísku tříděného	m3	1,000	1 324,00	1 324,00
	VV		25*0,4*0,1		1,000		
76	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	25,000	100,00	2 500,00
	VV		25		25,000		
77	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,360	4 472,00	1 609,92
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*3		0,360		
78	K	275353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	3,000	270,00	810,00
	VV		Patky pro DZ				
	VV		3		3,000		
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				36 357,07
79	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	228,750	36,00	8 235,00
	VV		70+6+12+40+4+(143+35+3)*0,5+25*0,25		228,750		
80	M	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	240,188	24,00	5 764,51
	VV		228,75*1,05		240,188		
81	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	7,064	3 165,00	22 357,56
	VV		70 kg na m2				
	VV		Podklad pod obrubníky a přidlažbu				
	VV		(143+35+2)*0,50*70/2200		2,864		
	VV		Zpevněné plochy - realizace na základě provedených zkoušek				
	VV		- dořešeno v rámci AD				
	VV		(70+8+12+40+4)*70/2200		4,200		
	VV		Součet		7,064		
	D	5	Komunikace pozemní				376 205,32
82	K	564811111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	44,000	55,00	2 420,00
	VV		Frakce 0-16				
	VV		Chodníky				
	VV		40+4		44,000		
83	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	222,000	165,00	36 630,00
	VV		Frakce 32-63				
	VV		(143+35+2)*0,5		90,000		
	VV		Frakce 32-63 - při vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cel.
			70+6+12+40+4		132,000		
			Součet		222,000		
84	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	355,000	230,00	81 650,00
			Vyrovňovací podbať 30 - 70 mm u využití živičných konstrukcí				
			355		355,000		
85	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	80,000	300,00	24 000,00
			Nové živičné konstrukce				
			70+10		80,000		
86	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm	m2	13,200	266,00	3 511,20
			5,5*1,2*2		13,200		
87	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	88,000	281,00	24 728,00
			Komunikace-nová konstrukce				
			70		70,000		
			Sjezdy				
			12+6		18,000		
			Součet		88,000		
88	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	31,000	386,00	11 966,00
			Zvýšený práh a směrové ostrůvky				
			21+10		31,000		
89	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	80,000	21,00	1 680,00
			70+10		80,000		
90	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	812,000	11,00	8 932,00
			70+355*2+22+10		812,000		
91	K	577144121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 11 (KSC) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	457,000	261,00	119 277,00
			70+355+22+10		457,000		
92	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	6,000	528,00	3 168,00
			Vjezd				
			6,0		6,000		
93	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	21,000	688,00	14 448,00
			Rampy zvýšeného prahu a směrové ostrůvky				
			21		21,000		
94	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	27,540	483,00	13 301,82
			I pro vydláždění vjezdu				
			21+6		27,000		
			27*1,02 Přepočtené koeficientem množství		27,540		
95	K	596212221	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	56,000	234,00	13 104,00
			12+40+4		56,000		
96	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	52,780	257,00	13 564,46
			12+40		52,000		
			52*1,015 Přepočtené koeficientem množství		52,780		
97	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,060	414,00	1 680,84
			4		4,000		
			4*1,015 Přepočtené koeficientem množství		4,060		
98	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	32,000	67,00	2 144,00
			Náhradní položka-vyplnění spáry mezi stávající a novou živičnou konstrukcí				
			20+2*1,0+5,5+4,5		32,000		
D	8		Trubní vedení				48 394,52

	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	2,000	1 651,00	3 302,00
	W		Náhradní položka-napojení přípojek na stáv.kanalizaci				
	W		Nové vpusti				
	W		2		2,000		
100	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	5,500	467,00	2 568,50
	W		včetně dodávky trubek				
	W		Přípojky nových DVP				
	W		2+2,5		4,500		
	W		Dopojení posunuté vpusti				
	W		1		1,000		
	W		Součet		5,500		
101	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	2 632,00	7 896,00
	W		2+1		3,000		
102	M	592216R1	komplet uliční vpusti betonový-standardní	kus	3,045	1 667,00	5 076,02
	W		3		3,000		
	W		3*1,015 Přepočtené koeficientem množství		3,045		
103	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	894,00	2 682,00
	W		2+1		3,000		
104	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	3,000	2 650,00	7 950,00
	W		3		3,000		
105	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 720,00	1 720,00
	W		1		1,000		
106	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 720,00	5 160,00
	W		Předpoklad				
	W		3		3,000		
107	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	7,000	1 720,00	12 040,00
	W		Předpoklad				
	W		7		7,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				167 058,61
108	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	330,00	990,00
	W		3		3,000		
109	M	40445477	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm	kus	1,000	1 225,00	1 225,00
	W		Značka P8				
	W		1		1,000		
110	M	40445478	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm	kus	1,000	1 225,00	1 225,00
	W		Značka P7				
	W		1		1,000		
111	M	40445499	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 500mm	kus	1,000	1 225,00	1 225,00
	W		Značka P6				
	W		1		1,000		
112	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	1 733,00	5 199,00
	W		3		3,000		
113	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	39,00	117,00
	W		3		3,000		
114	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	3,000	523,00	1 569,00
	W		3		3,000		
115	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	3,000	523,00	1 569,00
	W		3		3,000		
116	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	3,000	303,00	909,00
117	K	916111123.1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	180,000	240,00	43 200,00
	W		143+35+2		180,000		
118	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	18,900	483,00	9 128,70
	W		180*0,1		18,000		
	W		18*1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,900		
119	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	202,000	302,00	61 004,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk.
	VV		Obrubník 150/250				
	VV		150		150,000		
	VV		Obrubník 150/150				
	VV		50		50,000		
	VV		Přechodový obrubník				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		202,000		
120	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	50,750	109,00	5 531,75
	VV		50		50,000		
	VV		50*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		50,750		
121	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	2,030	272,00	552,16
	VV		2		2,000		
	VV		2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030		
122	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	152,250	121,00	18 422,25
	VV		150		150,000		
	VV		150*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		152,250		
123	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,000	302,00	7 550,00
	VV		25		25,000		
124	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	25,375	106,00	2 689,75
	VV		25		25,000		
	VV		25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		25,375		
125	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	4,000	1 238,00	4 952,00
	VV		Zkoušky únosnosti pláně				
	VV		2		2,000		
	VV		Zkoušky únosnosti spodní konstrukční vrstvy				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
D	997		Přesun sutě				33 169,49
126	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	31,756	130,00	4 128,28
	VV		Předání oprávněné osobě (odvoz na skládku)				
	VV		Kamenivo				
	VV		(61*0,2+(15+6,8)*0,3)*1,7		31,756		
127	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	254,048	6,00	1 524,29
	VV		31,756*8		254,048		
128	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	67,747	208,00	14 091,38
	VV		Odvoz k uložení pro zpětné využití				
	VV		Frézované živice				
	VV		412*0,05*2,2		45,320		
	VV		Odvoz k recyklaci				
	VV		Živice				
	VV		46*0,12+6,6*0,07		5,982		
	VV		Beton				
	VV		(30*0,08+6*0,15+167*0,10*0,25)*2,2		16,445		
	VV		Součet		67,747		
129	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	541,976	6,00	3 251,86
	VV		67,747*8		541,976		
130	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	31,756	165,00	5 239,74
	VV		31,756		31,756		
131	K	99701130R	Poplatek za recyklaci	t	22,427	220,00	4 933,94
	VV		Živice				
	VV		46*0,12+6,6*0,07		5,982		
	VV		Beton				
	VV		(30*0,08+6*0,15+167*0,10*0,25)*2,2		16,445		
	VV		Součet		22,427		
D	998		Přesun hmot				835,02
132	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	167,003	5,00	835,02

PLNÁ MOC
ev.č.25/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společností vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020


Peter Russegger
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Václav Šafář