
DÍLČÍSMLOUVALČ.6

k Rámcové dohodě na

poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent

JPŘPSV

„ČSSZ — Elektronická neschopenka - Rozvoj eNeschopenka 2020“

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Ustřední ředitel:

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

IČQ:

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo:

Jednající/Zastoupená:

Zapsaná v OR:

Kontaktní osoba:

IČQ:

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Poskytovatel“)

vedeném Městsk'm soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

tel-==e—mailr—

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Mgr. František Boháček

Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepci,

systémové integrace a koordinace

teL: eanaH:IIIIIIIIIIIIIIIII

00006963

lyeplétce

Ceská národní banka

10006—12700 1/0710

49kaiq3

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

prokuristou

 

27074358

gzz7074358

Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

1657960/0300

thcwzg

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb provozní

podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV uzavřené mezi nimi dne

11. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2020 (dále jen

„Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. úvooní UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky s názvem „Provozní podpora a

další rozvoj IKR a JPR PSV“.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy Č.

7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanoveníš 132 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytování Služeb c||e této Smlouvy činí:

6 597 480,00 Kč bez DPH

7 982 950,80 Kč vč. DPH

5.2 Faktura bude vystavena v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

6. OPRÁVNĚNÉ ososv

6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a meni

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E-mail

Telefon

 



. Ve věcech technických

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E-mail

Telefon

 

Za Poskytovatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a mení

Adresa 140 00 Praha 4

E-mail

Telefon

. Ve věcech technických

 

Jméno a mení

Adresa 140 00 Praha 4

E-mail

Telefon

 

ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fázi).

ZÁVĚREČNÁLDEDNÁNÍ

8.1

8.2

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv vsouladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo

schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany

příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních

věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde—Ii ktomuto

Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 kalendářních dnů

ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní

strany nejsou vtakovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené

náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a /nebo

nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

Ing. Iva

FOrte I kOVĚ...1..5.;.3.3.;.2.8.+.m.toor.. .........................................................................

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Poskytovatel

Obllfřčjíl'íllně podepsal

Ing. Iva Fortelková

Datum: 2020.12.15

Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.15

11:55:02 +01 '00'

 

Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

Ing. Iva Fortelková, MBA

“bezpeč“ _

prokurista

ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a

koordinace



PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB

1. SPECIFIKACE SLUŽEB

1.1 Služby budou poskytovány vsouladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové

dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. IV. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění jsou úpravy:

APV IKR DMZ

APV INFO DB

APV ORP

APV EBQ

APV ZUR

APV SSIP

1.2 Služby jsou rozděleny do 3 etap:

Etapa 1) Rozvoj eNeschopenka 1

Podpora neveřejných IČPE v IKR (přebírání a vyhodnocování příznaku, aby se

tato IČPE nenabízela lékařům).

Optimalizace rychlosti generování prvotních notifikaci.

Nabízet lékařům adresy typu TZANEM a ZHANEM jen korektní.

Nabízet lékařům všechny nalezené adresy pobytu chronologicky seřazené.

Zrychlení přebírání nových adres v aktualizacích (převod z denních aktualizací

do aktualizací NEM).

Úpravy IKR v důsledku předávání nekorektních či chybějících adres na případu

z NEM.

Vytvoření nové služby pro zjištění existence neschopenky.

Ve správě IČPE umožnit jako PSSZ vybrat jen PSSZ s kódem 118.

Rozšíření aplikační podpory pro opakované zpracování podání, která se

nepodařilo z InfoDB předat k dalšímu zpracování.

Nové notifikace lékařům — informace o tom, že jeho neschopenka byla

převzata jiným IČPE.

Zpřístupnění aplikace eNeschopenka pro PZS, který není registrován v KE jako

zaměstnavatel.

Doplnění profese, id případu, id notifikace do notifikaci (XML, PDF, detail

služby 2.9).

Nová notifikace lékařům — informaci o vzniku každého případu, i z papíru.

Umožnit stáhnout XML ve službě 2.9 na ePortálu.

5



Rozšíření notifikací zaměstnavatelům: notifikace o stornu případu, notifikace

o změně příznaku pracovní úraz, úraz zaviněný jinou osobou nebo požití

omamných látek.

Umožnění tisku seznamů ze služeb 2.9, resp. 2.10 v úsporném černobílém

formátu, tj. bez vybarvených plných ploch.

Označování „přečtených“ notifikací v seznamu služby 2.9.

Zobrazení detailu neschopenky ve službě 2.10.

Požadavky metodiků na dílčí úpravy služeb eNeschopenky:

o Kontrolovat shodu pojištěnce v přijatých podáních (kontrola, že

datum narození pojištěnce se shoduje s datem narození v posledním

podání přijatém k danému číslu rozhodnutí).

o Změnit kontroly pro RDPN_1 tak, aby ho bylo možné podat i při

existenci HOL.

0 Pro HOL zavést kontrolu, že číslo rozhodnutí generované lékařským

SW neobsahuje budoucí datum.

o Úprava zobrazování intervalů platnosti adres a vycházek v detailu

služby 2.8 (2.10) v prvních dnech trvání DPN.

o Zavést kontrolu data odeslání podání vůči datu jeho vystavení

(Zamítnuto bude podání, kde datum odeslání >= datum vystavení +

7).

0 Při rozhodnutí, zda negenerovat notifikaci, doplnit kontrolu formátu

čísla rozhodnutí kontrolou data vzniku DPN (nesmí být před

1.1.2020).

o Vyhodnocovat platnost plné moci.

0 Jako poslední platné potvrzení o trvání brát podání s nejvyšším datem

potvrzení ke dni (původně poslední podle data doručení).

o Zavedení kontroly na duplicitu podání PT_DPN (dle čísla rozhodnutí a

data, ke kterému bylo potvrzeno trvání).

0 Doplnit VS a Druh činnosti do PDF výstupů služeb 0 DPN pro

zaměstnavatele.

Úprava položky IČ umožňující předávání portálových podání zahraničních

subjektů do ESS — nahrazení zahraničního IČ kódem 99999999 a přesun

původní hodnoty do poznámky.

MIP: pro PFO zobrazovat jeho IČO (pro vyhledáníjeho identity organizace).

MIP: pro organizaci (PZS) umožnit vyhledat osoby pověřené za její IČPE.

Notifikovat ESS o neúspěšném přihlášení PFO (typicky zahraničních PFO, kde

jméno je prázdné a příjmení obsahuje složené jméno a příjmení).

MIP: nepovolit vložení ID DS e-podání ČSSZ pro zasílání notifikací.



1.3

Etapa 2) Rozvoj eNeschopenka II

Provedení úprav IKR, zajišťujících splnění požadavku služebních orgánů na

předávání údajů o PZS (poskytovatelích zdravotních služeb) pro on—line

získávání aktuálního rejstříku vedeného na ČSSZ.

Integrace ze služeb na ePortále s interaktivním formulářem s předáním dat

pro předvyplnění.

Přehlašování pověřené osoby za jiný pověřující subjekt (typicky za další VS)

bez nutnosti ,,vystoupit“ ze služby.

Vytvoření stránky pro lékařské SW pro zveřejňování odstávek a výpadků.

Zpřístupnění nastavení pověření pro služby ústředí fyzickým osobám, které

jsou zaměstnavatelem.

Pověřené osoby datové schránky — etapa II (vyhodnocení přístupu na další

služby ePortálu).

Úpravy služeb zobrazujících detail případu v důsledku chybějící profese na

případech.

Úprava aplikace eNeschopenka dle požadavků metodiků z připomínek 2 HD

IKR DPN:

o Umožnit zadat plnou moc do budoucna.

0 Při plné moci nezaškrtnout pověření ke službám pro pojištěnce.

0 Do ZUR evidence PZS/Povinné podepisování el. podání — přidat

historii změn.

0 Na rozhraní ESS předávat metadata o podávajícím přihlášeným přes

NIA.

Etapa 3) Rozvoj eNeschopenka III

Zjištění stornování podání v INNP.

Elektronické předávání podání od lékařů na jiné správce, pokud lékař směroval

nesprávně na 101 CSSZ.

Požadavek MVČR na optimalizaci služby pro stahování podání z úložiště —

umožnit stahování po částech.

Součástí poskytování Služeb jsou v souladu s čl. IV. přílohy č. 1 Rámcové dohody tyto

činnosti:

Provádění analýz požadavků na úpravy a rozšíření IKR.

Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR podle požadavků Objednatele.

Uvedení úprav a rozšíření IKR do produkčního provozu.



1.4

1.5

1.6

Ověřovací provoz v produkčním prostředí bude prováděn po dobu 2 týdnů.

Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených

akceptačních protokolů pro každou etapu zvlášt' po splnění níže uvedených

akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis provedeného plnění.

Akceptační kritéria:

Etapa 1)a)

b)

Ověřená funkcionalita části dílčího plnění provedením validačních a

verifikačních testů v testovacím prostředí Objednatele a vyhodnocením

ověřovacího provozu v produkčním prostředí Objednatele.

Předání aktualizované administrátorské, provozní, uživatelské

dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

Předání instalačních balíčků.

Etapa 2)

Ověřená funkcionalita části dílčího plnění provedením validačních a

verifikačních testů v testovacím prostředí Objednatele a vyhodnocením

ověřovacího provozu v produkčním prostředí Objednatele.

Předání aktualizované administrátorské, provozní, uživatelské

dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

Předání instalačních balíčků.

Etapa 3)

Ověřená funkcionalita části dílčího plnění provedením validačních a

verifikačních testů v testovacím prostředí Objednatele a vyhodnocením

ověřovacího provozu v produkčním prostředí Objednatele.

Předání aktualizované administrátorské, provozní, uživatelské

dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

Předání instalačních balíčků.



2. SPECIFIKACE CENY

2.1 Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří

budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou

uvedeny v Příloze č. 5 Rámcové dohody;

b) maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role při poskytování Služeb dle této

Smlouvy.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 1) Rozvoj eNeschopenka I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

„, Kč za ČD

Role CD bez DPH Kč bez DPH

1. Projektový manažer respektive manažer odpovědný za zakázku 16 12 500,- 200 000,00

2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay 13 8001' 110 400,00

3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě LifeRay 10 920,- 98 280,00

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle 13 000 _

Fu5|on Middleware (OFM)
9 ' 117 000,00

5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě LifeRay 23 13 000,- 299 000,00

6._ Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion 13 000 _

Middleware (OFM) 34 ' 442 000,00

7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay 8 10 920,- 87 360,00

8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware 13 000 _

(OFM) 9 ' 117 000,00

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay 12 480,- 37 440,00

10. Specialista pro bezpečnost IS 6 12 4801' 74 880,00

11. Analytik pro portálová řešení 26 12 4801' 324 480,00

12. Pracovník Service Desk 5 5 900,- 29 500,00

13. Specialista platformy Oracle DB 16 12 4801' 199 680,00

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server 20 10 920,- 218 400,00

15. Senior vývojář na platformě LifeRay 36 10 920,' 393 120,00

16. Procesní analytik
36 10 920" 393 120,00

17. Systémový specialista
4 12 480" 49 920,00

18. Specialista na datové sítě 12 830" 89 810,00

19. Provozní manager
2 12 740" 25 480,00

Celkem
277 3 306 870,00
 

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 1) dle této Smlouvy činí 3 306 870,- Kč bez

DPH, tj. 4 001 312,70 Kč vč. DPH.

 



Etapa 2) Rozvoj eNeschopenka II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

., Kč za ČD

Role CD bez DPH Kč bez DPH

1. Projektový manažer respektive manažer odpovědný za zakázku 18 12 500,- 225 000,00

2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay 5 13 800,- 69 000,00

3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě LifeRay 6 10 920,- 65 520,00

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle 13 000 _

Fu5|on Middleware (OFM) 6 ' 78 000,00

5. Specialista na testovéni řešení realizovaných na platformě LifeRay 30 13 000,- 390 000,00

6._ Specialista na testovéni řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion 13 000 _

Middleware (OFM) 28 ' 364 000,00

7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay 5 10 920,- 54 600,00

8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware 13 000 _

(OFM) 4 ' 52 000,00

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay 1 12 480,- 12 480,00

10. Specialista pro bezpečnost IS 2 12 480,- 24 960,00

11. Analytik pro portálová řešení 24 12 480,- 299 520,00

12. Pracovník Service Desk 2 5 900,- 11 800,00

13. Specialista platformy Oracle DB 8 12 480,- 99 840,00

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server 10 10 920,- 109 200,00

15. Senior vývojář na platformě LifeRay 4 10 920,- 43 680,00

16. Procesní analytik 24 10 920,- 262 080,00

17. Systémový specialista 4 12 480,- 49 920,00

18. Specialista na datové sítě 4 12 830,- 51 320,00

19. Provozní manager 1 12 740,- 12 740,00

Celkem 186 2 275 660,00
 

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 2) dle této Smlouvy činí 2 275 660,- Kč bez

DPH, tj. 2 753 548,60 Kč vč. DPH.
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Etapa 3) Rozvoj eNeschopenka III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

„, Kč za ČD

Role CD bez DPH Kč bez DPH

1. Projektový manažer respektive manažer odpovědný za zakázku 10 12 500,- 125 000,00

2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay 1 13 800,- 13 800,00

3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě LifeRay 1 10 920,- 10 920,00

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle 13 000 _

Fu5|on Middleware (OFM) 1 ' 13 000,00

5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě LifeRay 12 13 000,- 156 000,00

6._ Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion 13 000 _

Middleware (OFM) 14 ' 182 000,00

7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay 2 10 920,- 21 840,00

8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware 13 000 _

(OFM) 1 ' 13 000,00

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay 2 12 480,- 24 960,00

10. Specialista pro bezpečnost IS 1 12 480,- 12 480,00

11. Analytik pro portálová řešení 14 12 480,- 174 720,00

12. Pracovník Service Desk 5 5 900,- 29 500,00

13. Specialista platformy Oracle DB 2 12 480,- 24 960,00

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server 2 10 920,- 21 840,00

15. Senior vývojář na platformě LifeRay 2 10 920,- 21 840,00

16. Procesní analytik 12 10 920,- 131 040,00

17. Systémový specialista 1 12 480,- 12 480,00

18. Specialista na datové sítě 1 12 830,- 12 830,00

19. Provozní manager 1 12 740,- 12 740,00

Celkem 85 1 014 950,00
 

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 3) dle této Smlouvy činí 1 014 950,- Kč bez

DPH, tj. 1 228 089,50 Kč vč. DPH.
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3. HARMONOGRAM

3.1 Milníky Etapy 1)

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1) Termín (týdny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v IP a následně v TP T + 3 týdnů

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 4 týdnů

Termín zahájení zpracování administrátorské, provozní, uživatelské

dokumentace a dokumentace skutečného provedení T + 4 týdnů

Termín zahájení akceptace T + 5 týdnů

Termín zahájení ověřovacího provozu T + 8 týdnů
 

Konečný termín plnění T + 12 týdnů
  Fakturační milník  T + 13 týdnů
 

3.2 Milníky Etapy 2)

 

Etapa 2) Termin (týdny)
 

Termín zahájení prací
T

 

Termín zahájení provedení testování v IP a následně v TP T + 13 týdnů
 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 14 týdnů
 

Termín zahájení zpracování administrátorské, provozní, uživatelské

dokumentace a dokumentace skutečného provedení T + 14 týdnů
 

Termín zahájení akceptace
T + 15 týdnů
 

Termín zahájení ověřovacího provozu
T + 21 týdnů
 

Konečný termín plnění T + 27 týdnů
 

Fakturační milník  T + 28 týdnů
 

3.3 Milníky Etapy 3)

 

Etapa 3) Termín (týdny)
 

Termín zahájení prací T + 6týdnů
 

Termín zahájení provedení testování v IP a následně v TP T + 17 týdnů
 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 18 týdnů
 

Termín zahájení zpracování administrátorské, provozní, uživatelské

dokumentace a dokumentace skutečného provedení T + 20 týdnů
 

Termín zahájení akceptace
T + 25 týdnů
 

Termín zahájení ověřovacího provozu
T + 33 týdnů
 

Konečný termín plnění
T + 41 týdnů
 

Fakturační milník  T + 42 týdnů
 

T = clen nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1. této Smlouvy
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4. SOUČINNOST

4.1

4.2

4.3

4.4

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti

Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za servis, expertní podporu a

provoz informačních systémů, které s poskytováním Služeb bezprostředně souvisejí.

Objednatel se zavazuje poskytovat níže uvedenou požadovanou součinnost vždy v

pondělí až pátek od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro

poskytování Služeb.

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k IKR Poskytovateli tak, aby

pracovníci Poskytovatele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze

svého pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního

prostředí (testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě

plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících a budoucích dodavatelů ostatních subsystémů

IIS ČSSZ, s nimiž je IKR integrováno.

. Zajištění součinnosti při analýze zdrojových dat, buď s využitím aplikačního

programového vybavení pro nahlížení do zdrojových dat, nebo zajištění

spuštění Poskytovatelem připravených a Objednatelem schválených

dotazovacích SQL příkazů nad zdrojovými daty.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast

na schůzkách.

. Spolupráce při analýze vad, při schvalování návrhu a postupu odstraněnívady.

. Spolupráce při provedení, odstranění a akceptaci odstranění vady.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na role osob poskytujících na straně Objednatele za

každou dílčí část IKR a integrovaných systémů součinnost uvedenou v odst. 4.1, 4.2

a 4.3:

. vedoucí projektu,

. garant aplikace,

. klíčový uživatel,

. datový specialista,

. správce infrastruktury,

. správce CDÚ,

. tester (klíčový uživatel).
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4.5 Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

. Účast při analýze stavu a návrhu řešení odstranění vady (klíčoví uživatelé,

datoví specialisté).

. Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
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SOULAD SE STANDARDY

5.1

standardů je uveden v následující tabulce.

Služby budou provedeny dle platných standardů Objednatele. Soupis platných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20151113_v0.98.doc Standard databází 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systemove konfigurace Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.00
pracovní stanice 3.00

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_O_21

std_pravidlareleasemanagementu_a

8. pv_1_2_7.pdf Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.0.docx Standard síťové infrastruktury 2.0

Programátorské konvence .NET 2.0 , , _
10. _ 4.5_v1_0_19. pdf Programatorske konvence .NET 2.0 4.5 1_0_19

11. ToggalkDeveIopmentStandard.v2.01 Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server 2.01

12. AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.03 Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu 9.04

Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_O Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v
13. , , 0.5

racle_0.5 databaZIch Oracle

Standard API rozhraní systému , ,
API ROZHRANI SYSTEMU DMA: WS_API_DMA - Standard

14' DygafCSSZ—DMS—WS—API-DMA—V4 rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS 4'3

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.doc Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.42.doc Standard systémové konfigurace aplikačních serverů 0.42

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku
18. , . . . 1.00

firm v1_00 s externimi firmami

19. Std provoz prostředí v4 Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx 4.00

20. Standard SQL Serveru v.001.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21 Standard Připravenost IIS ČSSZ na Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data 0 4

' otevřená data.pdf '

Standard Tvorba IRI RDF Standard Tvorba IRI RDF zdrojů
22. -o 0.2

ZdrO]U.pdf

23. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

24. Standard Vyuzivanl datoveho Standard využívání datového katalogu 0.5
katalogu.pdf

25. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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