



*Miloba č. 2 ke smlouvě 999/dot 6 7.1.*  
**Obchodní a platební podmínky:**

**SMLOUVA O DÍLO č. 2016/1/1278**

uzavřená ve smyslu §§ 2586 a násled. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, (dále též „ObčZ“),  
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

**Čl. I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: Město Mladá Vožice**

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice  
zastoupený starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským  
IČO : 002525579 DIČ : CZ00252557

Bankovní spojení:

Výkonem technického dozoru objednatele a výkonu koordinátora BOZP je pověřen I

**2. Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.**

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor  
IČ: 42407559 DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: I

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429  
zastoupený : Josefem Kubíkem a Tomášem Křížkem - jednatelem

Vedením stavby je pověřen: , který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních  
záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a  
vedení stavebního deníku.

**Čl. II. Předmět smlouvy**

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.  
Název stavby : **Autobusové zastávky Tábořská ulice, Mladá Vožice**  
Místo stavby : obec a k.ú. Mladá Vožice
3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
  - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby
  - služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
  - služeb souvisejících s ochranou životního prostředí
  - činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště
  - průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
  - vytyčení stavebních objektů oprávněným geodetem
  - vytyčení, předání, ochrany a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
  - všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (hutnicí zkoušky) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
  - provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány
  - odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí (včetně skládkového) v souladu s příslušnými právními předpisy,
  - fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě
  - dokumentace skutečného provedení v digitální formě (pdf a dwg) a v tištěné formě

**Čl. III. Doba plnění**

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:  
Termín zahájení : 01.06.2016 Termín dokončení : 30.09.2016

#### čl. IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty čl. II. odst. 3. této smlouvy :

SO 101 - Zálivy autobusových zastávek.....	570 868,45 Kč
SO 102 - Nástupiště a chodníky podél silnice II.tř.....	666 398,27 Kč
SO 103 - Chodníky přístupové.....	245 533,11 Kč
SO 301 - Odvodnění .....	126 231,85 Kč
SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce .....	83 668,32 Kč
<b>SO 00 Vedlejší a ostatní náklady .....</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CENA CELKEM bez DPH .....</b>	<b>1 692 700,- Kč</b>
<b>DPH (21%) .....</b>	<b>355 467,- Kč</b>
<b>CENA CELKEM včetně DPH .....</b>	<b>2 048 167,- Kč</b>

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
  - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
5. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
6. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

#### čl. V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatel ve výkazu provedených prací nebo ve stavebním deníku. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny objednatel. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.

Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka, která bude uvolněna po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

#### Čl. VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
4. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku, a bude je neprodleně předávat účastníkům výstavby.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
10. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
11. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
12. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
13. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí v I. jakosti.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nespĺňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
16. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
17. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu doзору objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
18. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněni zástupci.
19. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzváni. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
20. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.

Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách s pětidenním předstihem.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

21. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení stavby.
22. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
24. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
25. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
26. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
27. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
28. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
29. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.)
30. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
31. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
32. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
33. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zařízením.
34. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

35. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a umí, vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

#### **čl. VII. Staveniště a zařízení staveniště**

1. Staveniště stavby bude předáno do 01.06.2016, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zázpisu o předání staveniště.
2. Vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí zhotovitel.
3. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
4. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla.

#### **čl. VIII. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přijímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zázpisu o předání a převzetí díla. Zázpis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zázpise se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud objednatel odmítá převzít předávané dílo, pořídí se zázpis, kde se jako výsledek přijímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zázpis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, a konec záruční doby. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušný stavební úřad.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

#### **čl. IX. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace**

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastností dohodnuté v této smlouvě.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zauvážení podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

#### **čl. X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu, v tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu.
5. V případě, že objednateli bude ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.

#### **čl. XI. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v Kč včetně DPH.
7. Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

## čl. XII. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatelem.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500.000,-Kč s max. výší spoluúčasti ve výši 20 tisíc Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
5. V případě, že zhotovitel nespíní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

## čl. XIII. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho částí, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) po dobu 10 let po skončení plněné zakázky.
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) s zpřístupněním a s zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbliže.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady zastupitelstva města čj. .... dne .....

*Mgr. Jaroslav ...*  
V Táboře dne 7.1.2016

*7/2016 7.1.2016*  
V Táboře dne

za objednatele:

za z

Mgr. Jaroslav ...  
starosta



Josef Kubík  
jedenatel společnosti

**DAICH spol.s r.o.**  
Základní 356, 360 02 Tábor  
tel.: 381 252 463  
fax: 381 279 109  
IČO: 42407539 DIČ: CZ42407539

za objednatele:

za zhotovitele:

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mladá Vožice-aut.zast.Táborská	Objednatel:	Město Mladá Vožice	IČ/DIČ:	002525571
Druh stavby:	SO 101-Záhlvy aut.zastávek	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	IČ/DIČ:	103262271
Lokalita:	Mladá Vožice-Táborská ul.	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:	8222773	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Datum:	28.7.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	DN celkem			NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 15%			
Základ 21%	570 868,45	DPH 15%	119 882,37
		DPH 21%	
		Celkem bez DPH	690 750,82
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	MĚSTO MLADÁ VOŽICE <i>F. L. L.</i>	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		MĚSTO MLADÁ VOŽICE Mladá 369, 360 02 Tel.: 381 252 483

# Slepý rozpočet

Název stavby: **Mladá Vožice-aut.zast. Tábořská** Objednatel: **Město Mladá Vožice**  
 Druh stavby: **SO 101-Zálivky aut.zastávek** Začátek výstavby: **Ing. Jiří Lagner**  
 Lokalita: **Mladá Vožice-Tábořská ul.** Konec výstavby:  
 JKSO: **8222773** Zpracováno dne: **28.7.2015** Zpracovatel: **Ing. Jiří Lagner**

Č	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
1	112101101R00	Přípravné a příružné práce			1,87	3 134,14	3 136,01	14,54	
2	112201101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00	179,01	179,01	179,01	0,00	0,00
3	113107143R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00
12	113107143R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	46,00	60,00	2 760,00	2 760,00	0,32	14,54
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky			0,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00
5	122202209R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 s naložením	m3	226,00	50,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	226,00	10,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00
6	130001101R00	Hloubené výkopávky			0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,50	250,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00
7	162201458R00	Přemístění výkopku			0,00	9 116,10	9 116,10	0,00	0,00
8	162201458R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	1,00	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00
9	162201475R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	1,00	406,49	406,49	406,49	0,00	0,00
10	162401102R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	1,00	96,41	96,41	96,41	0,00	0,00
17	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	226,00	38,00	8 588,00	8 588,00	0,00	0,00
17	171201201R00	Konstrukce ze zemín			0,00	3 299,60	3 299,60	0,00	0,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku investora-bez poplatku	m3	226,00	14,60	3 299,60	3 299,60	0,00	0,00
12	181101102R00	Povrchové úpravy terénu			0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
13	564761111R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhmtněním	m2	323,00	10,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
13	564761111R00	Podkladní vrstvy komunikací, terás a ploch			0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
14	564861111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	323,00	130,00	146 584,34	21 875,66	166 460,00	345,68
15	567122114R00	Podklad ze šterodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	323,00	130,00	36 090,05	5 801,92	41 990,00	124,76
15	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	264,00	320,00	74 306,21	5 899,95	41 990,00	119,77
16	571907111R00	Kryty šterkových a živých komunikací a ploch			47 303,05	10 173,79	84 480,00	0,38	101,15
17	571907111R00	Posyp podkladu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	323,00	23,10	30 675,21	77 978,30	34,36	34,36
18	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm,do200m2	m2	58,00	446,50	2 146,36	7 461,30	0,04	11,93
18	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný š. do 3 m, tl. 5 cm,do200m2	m2	115,00	388,00	9 928,37	25 897,00	0,13	7,52
19	591241111R00	Dlažby pozemních komunikací a ploch			26 019,52	18 600,48	44 620,00	0,13	14,91
19	591241111R00	Kladení dlažby drobné kosky, lože z MC tl. 5 cm	m2	206,00	420,00	60 885,54	37 134,46	98 020,00	62,53
20	599141111R00	Vypínání spár živíchnou zálivkou=spáry v asfaltovém povrchu komunikací	m	115,00	100,00	52 221,88	34 298,12	86 520,00	62,07
21	899401112R00	Ostatní konstrukce			8 663,66	2 836,34	11 500,00	0,00	0,46
21	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	350,00	151,62	198,38	350,00	0,11
22	916131213VD	Doplnění konstrukce a práce,pozemních komunikací, terás a ploch			151,62	198,38	350,00	0,11	0,11
23	918101111R00	Osazení silničního obrubníku bet.stojat.s operou	m	119,00	130,00	16 302,96	20 377,04	36 680,00	31,73
24	919735113R00	Lože pod obrubníky pifes 10cm z betonu	m3	5,60	2 350,00	0,00	15 470,00	0,16	18,49
913	919735113R00	Rezáni stávajícího živíchného krytu tl.15 cm	m	115,00	70,00	11 188,29	1 971,71	13 160,00	13,23
913	913	Značky			5 114,67	2 935,33	8 050,00	0,00	0,00
					0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00





# Slepý rozpočet

16,48

Název stavby: **Mladá Vožice-aut.zastávky Tábořská**

Druh stavby: SO 102-Nástupišťe a chod.podél sil.II,ř.

Lokalita: Mladá Vožice-Tábořská ul.

JKSO: 8222932

Objednatel: Mě

Projektant: Ing.Jiří

Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Jiří Lagner

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 30.7.2015

Č	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Celkem	Hm. jednot.
						Dodávka	Montáž	Hm.		
1	113106231R00	Příprava a příložení práce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	113107142R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	39,00	30,00	8 565,00	8 565,00	1 170,00	0,00	
3	113107143R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	45,00	45,00	1 170,00	1 170,00	2 025,00	0,18	
4	113202111R00	Vytváření obrub z obnubníků a krajníků stojících,s přemíst.do3m	m	103,00	30,00	2 280,00	2 280,00	3 090,00	0,32	
5	121101100R00	Odkopávky z poplasků	m3	53,00	42,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,15	
6	130001101R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	53,00	42,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	
7	132200101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	30,00	250,00	35 450,00	35 450,00	7 500,00	0,00	
8	132201201R00	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v horní 1-4, s naložením	m3	3,00	130,00	7 500,00	7 500,00	390,00	0,00	
9	162207112R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, s naložením	m3	212,00	130,00	27 560,00	27 560,00	12 092,00	0,00	
10	162401102R00	Přemístění výkopku	m3	53,00	24,00	1 272,00	1 272,00	8 170,00	0,00	
11	167101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	215,00	38,00	8 170,00	8 170,00	2 650,00	0,00	
12	171201201R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	53,00	50,00	2 650,00	2 650,00	2 150,00	0,00	
13	180402111R00	Uložení sypaniny na skládku investora-bez poplatku	m3	215,00	10,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	
14	180402112R00	Povrchové úpravy terénu	m2	264,00	15,01	744,82	744,82	3 577,09	0,00	
15	181101102R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	95,00	22,50	385,55	385,55	1 988,85	0,00	
16	181201101R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	740,50	10,00	138,65	138,65	7 405,00	0,00	
17	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	264,00	4,95	0,00	0,00	1 306,80	0,00	
18	182101101R00	Svaňování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	95,00	15,00	0,00	0,00	6 336,00	0,00	
19	182300010RA0	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka do15 cm	m2	85,00	48,00	220,62	220,62	4 339,38	0,00	
20	274321411R00	Zaklady	m3	2,21	2 510,01	5 541,02	406,10	5 547,12	5,41	
21	27432029VD	Železobeton základových pásů C 25/30 (B 30)	m	40,00	50,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
22	311321411R00	Příplatek za ohybání síti KARI			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
23	311351101R00	Zdi podzemní rovinné	m3	1,60	2 745,00	9 573,95	3 846,64	14 213,97	4,38	
24	311351102R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30)	m2	6,60	522,01	3 445,27	545,36	4 392,00	2,45	
25	311362021R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	6,60	174,50	1 151,70	1 989,01	3 445,27	0,04	
26	564721111R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svaňovaných síti KARI	t	0,19	27 500,00	4 271,05	953,95	5 225,00	0,00	
27	564761111R00	Podkladní výztuhy komunikací i s plochí	m2	540,00	52,00	10 243,89	19 466,11	122 318,00	1,06	
28	564851113R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16mm, tl. 8 cm	m2	80,00	130,00	21 803,87	6 176,13	28 080,00	0,16	
29	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuňnění tloušťky 17 cm	m2	540,00	110,50	8 962,89	1 437,01	10 400,00	0,39	
		Podklad ze šterkodrti po zhuňnění tloušťky 20 cm	m2	80,00	130,00	50 935,41	8 734,59	59 670,00	0,32	
						8 938,71	1 461,29	10 400,00	0,37	



71	59245268	Dlažba betonová vibrolisovaná červená 20x10x6cm	m2	36,00	174,87	6 295,32	0,00	6 295,32	0,13	4,72
72	59245308	Dlažba betonová vibrolisovaná přírodní šedá 20x10x6cm	m2	466,00	106,14	49 461,24	0,00	49 461,24	0,13	61,05
<b>Celkem:</b>										
									<b>666 398,27</b>	

# Krycí list rozpočtu *KK*

Název stavby:	Mladá Vožice-aut.zastávky Tábořská	Objednatel:	Město Mladá Vožice	IČ/DIČ:	002525571
Druh stavby:	SO 103-Chodníky přístupové	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	IČ/DIČ:	103262271
Lokalita:	Mladá Vožice-Tábořská ul.	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:	8222932	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Datum:	31.7.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)							
	HSV	PSV		"M"	Ostatní materiál		Přesun hmot a suť	ZRN celkem	Zařízení staveniště	Mimostav. doprava	Územní vlivy	Provozní vlivy	Ostatní	NUS z rozpočtu
	Dodávky	Montáž	Práce přesčas											
	Dodávky	Montáž	Bez pevné podl.											
	Dodávky	Montáž	Kulturní památka											
	Dodávky	Montáž												
	Dodávky	Montáž												
	Ostatní materiál													
	Přesun hmot a suť													
	ZRN celkem		DN celkem											

Základ 0%	
Základ 15%	
Základ 21%	245 533,11
DPH 15%	
DPH 21%	51 561,95
Celkem bez DPH	297 095,06
Celkem včetně DPH	348 657,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

MĚSTO  
MLADÁ VOŽICE  
7.7.2015



24	916131213VD	Osazení silničního obrubníku bet.stojat.s opěrou	m	48,00	130,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,16	7,46
25	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku bet.stojat s opěrou	m	218,00	110,00	15 829,78	8 150,22	23 980,00	0,14	29,65
26	918101111R00	Lože pod obrubníky přes 10cm z betonu	m3	3,90	2 350,00	7 791,84	1 373,16	9 165,00	2,36	9,22
27	919735113R00	Řezání stávajícího živiničního krytu tl.15 cm	m	48,00	80,00	2 439,79	1 400,21	3 840,00	0,00	0,00
28	913121111VD	Montáž a demontáž dočasných dopr.značek kompletních	ks	6,00	250,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
29	913121211VD	Příplatek za každý den použití doč.dopr.značek	ks	30,00	20,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
30	913211121VD	Montáž a demontáž doč.dopr.zábran Z2 š.2,5m	ks	4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
31	913211212VD	Příplatek za každý den použití doč.dopr.zábran Z2	ks	20,00	20,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
32	913321111VD	Montáž a demontáž směrové desky Z4	ks	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
33	913321211VD	Příplatek za každý den použití směrové desky Z4	ks	30,00	20,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
34	998223011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďeny	t	250,55	10,00	0,00	2 505,50	2 505,50	0,00	0,00
35	460010022RT3	Zemní práce při montáži kabelové trasy	km	0,30	1 500,00	52,89	397,11	450,00	0,01	0,00
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km=živice	t	9,80	40,00	0,00	391,84	391,84	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	333,06	10,00	0,00	3 330,60	3 330,60	0,00	0,00
38	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	30,02	38,00	0,00	1 140,76	1 140,76	0,00	0,00
39	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,80	50,00	0,00	489,80	489,80	0,00	0,00
40	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dopr.prostředky	t	30,02	50,00	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00
41	971VD	Poplatky suti a vybouraných hmot	t	9,80	50,00	0,00	489,80	489,80	0,00	0,00
42	00572400	Poplatek za skládku suti živině	kg	4,00	106,00	51 862,56	0,00	51 862,56	0,00	42,81
43	59217460	Ostatní materiál	kus	48,00	68,32	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00
44	59217509	Směs travní parková sidištiní	kus	440,00	51,34	3 279,36	0,00	3 279,36	0,08	3,89
45	59245267	Obrubník silniční dvourvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	m2	11,50	301,50	22 589,60	0,00	22 589,60	0,02	10,56
46	59245268	Obrubník betonový přírodní 50x8x25 cm	m2	5,00	174,87	3 467,25	0,00	3 467,25	0,13	1,51
47	59245308	Dlažba betonová vibrolisovaná červená 20x10x6cm	m2	200,00	106,14	874,35	0,00	874,35	0,13	0,66
		Dlažba betonová vibrolisovaná přírodní šedá 20x10x6cm	m2	200,00	106,14	21 228,00	0,00	21 228,00	0,13	26,20
		<b>Celkem:</b>						<b>245 533,11</b>		

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mladá Vožice-Aut.zastávky Tábořská	Objednatel:	Město Mladá Vožice	IČ/DIČ:	00252557/
Druh stavby:	SO 301 - Odvodnění	Projektant:	Ing. Jiří Lagner	IČ/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Mladá Vožice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	38
JKSO:	8222771	Zpracoval:	Ing. Jiří Lagner	Datum:	27.7.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
					Zařízení staveniště	NUS celkem
HSV	Dodávky	Práce přesčas				
	Montáž	Bez pevné podl.				
PSV	Dodávky	Kulturní památka				
	Montáž					
"M"	Dodávky					
	Montáž					
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		DN celkem				

Základ 0%				
Základ 15%				
Základ 21%	126 231,85	DPH 16%	26 508,69	Celkem bez DPH
		DPH 21%		Celkem včetně DPH
				152 740,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Slepý rozpočet

Název stavby: Mladá Vožice-Aut.zastávky Tábořská

Doba výstavby: Doba výstavby: Město Mladá Vožice

Druh stavby: SO 301 - Odvodnění

Začátek výstavby: Ing. Jiří Lagner

Lokalita: Mladá Vožice

Konec výstavby: Zhotovitel: Ing. Jiří Lagner

JKSO: 8222771

Zpracováno dne: 27.7.2015 Zpracoval: Ing. Jiří Lagner

Č.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
						Dodávka	Montáž			
11		Přípravné a příružené práce			1 659,22	3 440,78	5 100,00			4,27
1	113107143R00	Odstranění krytu pi.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	10,00	60,00	0,00	600,00	600,00	0,32	3,16
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	30,00	150,00	1 659,22	2 840,78	4 500,00	0,04	1,11
13		Houbení výkopávky			25,61	28 315,39	28 341,00			0,01
3	130001101R00	Příplatek za zližené houbení v blízkosti vedení	m3	38,50	250,00	0,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00
4	132201101R00	Houbení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,20	130,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00
5	132201201R00	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	100,00	130,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
6	133100010RA0	Houbení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4	m3	12,50	320,00	25,61	3 974,39	4 000,00	0,00	0,01
16		Přemístění výkopku			0,00	2 200,00	2 200,00			0,00
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	25,00	38,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,00	50,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemín			0,00	12 325,00	12 325,00			0,00
9	171201201R00	Uložení splaniny na skládku investora-bez poplatku	m3	25,00	10,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	72,50	70,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00
11	175100010RA0	Obsyp potrubí prohozenou zemínou	m3	28,00	250,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
18		Povrchové úpravy terénu			0,00	800,00	800,00			0,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	80,00	10,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
21		Úprava pozloží a základové spáry			1 517,43	2 002,57	3 520,00			48,16
13	212750010RAB	Trativody z dren.trubek DN100 vč.dod.trubek,lože a obsyp0,15m3/m	m	110,00	32,00	1 517,43	2 002,57	3 520,00	0,44	48,16
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby,kromě vozovek a železnič. svršku)			4 032,10	4 397,90	8 430,00			22,73
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	12,00	640,00	3 667,94	4 012,06	7 680,00	1,89	22,69
15	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	5,00	150,00	364,16	385,84	750,00	0,01	0,03
55		Podkladní výšky komunikací, letišť a ploch			335,20	335,20	54,80	390,00		1,11
16	564861111R00	Podklad ze štěrku pod zhuštění hloubky 20 cm	m2	3,00	130,00	335,20	54,80	390,00	0,37	1,11
59		Dlažby pozemních komunikací a ploch			760,51	499,49	1 260,00			0,90
17	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	3,00	420,00	760,51	499,49	1 260,00	0,30	0,90
81		Potrubi z trub betonových			195,35	3 001,65	3 197,00			0,02
18	817264111R00	Montáž útesů do betonu DN 100	kus	2,00	406,00	45,98	766,02	812,00	0,00	0,00
19	817314111R00	Montáž útesů do betonu DN 150	kus	5,00	477,00	149,37	2 235,63	2 385,00	0,00	0,02
87		Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a cementových			10 122,25	1 477,74	11 600,00			0,26
20	871313121RT2	Montáž trub z tvr.PVC, DN 150,vč.dodávky trub	m	80,00	145,00	10 122,25	1 477,74	11 600,00	0,00	0,26
89		Ostatní konstrukce			20 860,89	4 996,75	33 617,64			17,93
21	895941311RT2	Zřízení vpusťi uliční z dílců typ UVB - 50,vč.dod.dílců bet.	kus	5,00	2 787,00	11 538,73	2 396,27	13 935,00	2,93	14,65
22	899204111RT2	Osazení mříží lit.s rámem nad 150 kg,vč.dodávky,vč.koše na bahno	kus	5,00	3 505,00	15 251,25	2 273,75	17 525,00	0,16	0,78
23	899623131R00	Obetonování potrubí betonem B 10	m3	1,00	2 157,64	1 870,91	286,73	2 157,64	2,51	2,51



## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	12 407,43
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	1 257,34
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	41 911,42
4 Podružný materiál	
5 Podíl přidružených výkonů 6% z C21M a navázaného materiálu	
6 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	16 068,50
7 Podíl přidružených výkonů 5% z C46M	
8 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	
9 Podružný materiál	
10 SM - Stavební mechanizmy (MONTÁŽ)	3 750,00
11 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	2 800,00
<b>CELKEM URN</b>	<b>78 194,69</b>
<b>B. HZS</b>	
<b>CELKEM HZS</b>	<b>1 563,89</b>
	<b>1 563,89</b>
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>	
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>3 909,73</b>
	<b>3 909,73</b>
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
12 GZS (zařízení staveniště) - 7% z C21M a navázaného materiálu	
13 Rezerva	
<b>CELKEM VRN</b>	
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	
	<b>83 668,32</b>

Náklady celkem [Kč]:

## C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství / jedn.	celkem [Kč]
1	210100001	ukonč.vod.v vč.zap.a konc.do 2.5mm2	12,90	12,00 ks	154,80
2	210100251	ukonč.kab. do 4x10 mm2	88,50	2,00 ks	177,00
3	210101251	Spojka SVCZ-S4-1 4x6-4-35mm2 AL+Cu	830,19	1,00 ks	830,19
4	210204002	STOŽÁR PŘECHODOVÝ PC 6 - 159/133/114, výška 6m, hloubka základu 100 cm	1041,30	2,00 ks	2 082,60
5	210204104	VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ PD 1 - 2000/76, vyložení 2 m	666,43	2,00 ks	1 332,86
6	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	324,67	2,00 ks	649,34
7	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh - zapojení kabelu do stávajícího stožáru	413,17	1,00 ks	413,17
8	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	31,73	80,00 m	2 538,40
9	210802308	CYSY 3Cx1.5 mm2 (VU)	13,05	18,00 m	234,90
10	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	15,94	76,00 m	1 211,44
11	216010052	trubka inst.KOPOFLEX 50	21,00	72,00 m	1 512,00
12	216202010	Svítilno PHILIPS pro přechody - MINILUMA, XIP, ConstaFlux, 40 LED, CW (5700 K), R8, 9300lm	298,60	2,00 ks	597,20
13	216220139	montáž svorky SP1	34,17	4,00 m	136,68
14	216220143	montáž svorky SS	30,92	4,00 m	123,68
DEMONTÁŽ				Montáž celkem:	
15	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh - zapojení kabelu ve stávajícím stožáru	413,17	1,00 ks	413,17
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>Demontáž celkem:</b>	<b>12 407,43</b>

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

### C46M - Zemní práce

por.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	1150,00	0,08 km	92,00
2	460050003	jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.3	450,00	2,00 ks	900,00
3	460080002	betonový základ bez bednění	2480,00	0,40 m3	992,00
4	460100003	pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 300x1000mm	326,00	2,00 ks	652,00
5	460120002	zához jámy zem.tř. 3-4	210,00	0,50 m3	105,00
6	460200143	kabel.rýha 35cm/šif. 60cm/hl. zem.tř.3 -* v obsazené trase	72,00	75,00 m	5 400,00
7	460230003	rýha ruč.pro spojku kab.do 10kV zem.tř.-3 *	600,00	1,00 ks	600,00
8	460420001	kabel.lože z pros.zem.v rýze 65cm tl.5cm	29,50	75,00 m	2 212,50
9	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	1,10	75,00 m	82,50
10	460490051	vypodl.,odděl. a krytí spojky/odboč. pro kab.6kV	210,00	1,00 ks	210,00
11	460560143	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šif.60cm hl.zem.tř.3 -včetně hutnění *	38,50	75,00 m	2 887,50
12	460600001	odvoz zeminy do 1km	350,00	1,00 m3	350,00
13	460600002	odvoz zeminy za další km	35,00	11,00 m3/km	385,00
14	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	16,00	75,00 m2	1 200,00

**Celkem za ceník:**

**Celkem: 16 068,50**

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

### SM - Stavební mechanizmy

por.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	SM-02	Montážní plošina	500,00	4,00 hod	2 000,00
2	SM-03	Automobil nákladní do 6 tun	35,00	50,00 km	1 750,00

**Celkem za ceník:**

**Celkem: 3 750,00**

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

### Výchozí revize elektro

por.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	2800,00	1,00 objem	2 800,00

**Celkem za ceník:**

**Celkem: 2 800,00**

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

## Materiály

př.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	10.044.576	Folie 33 rudá - blesk 250m/bal	3,90	75,00 M	292,50
2	10.046.731	Svorka SP1 (SPb)	9,84	4,00 KS	39,36
3	10.046.769	Svorka SS	7,42	4,00 KS	29,68
4	10.048.218	CYKY 4J10 (4Bx10)	79,15	76,00 M	6 015,40
5	10.049.725	H05VV-F 3G1,5S,B (CYSY 3Cx1,5)	12,32	18,00 M	221,76
6	10.050.199	Spojka SVCZ-S4-1 4x6-4-35mm2 AL+Cu	298,60	1,00 KS	298,60
7	10.057.020	Pojistka D01 2A gL/gG	8,39	2,00 KS	16,78
8	10.074.671	Trubka KOPOFLEX 50 rudá	14,54	72,00 M	1 046,88
9	10.228.218	Svorka SV-A 9.10.4 stožárová výzbroj	396,48	2,00 KS	792,96
10	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	29,19	50,00 KG	1 459,50
11	KOOP020123400 6	STOŽÁR PŘECHODOVÝ PC 6 - 159/133/114, výška 6m, hloubka základu 100 cm	4088,00	2,00 ks	8 176,00
12	KOOP020216401 6	VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ PD 1 - 2000/76, vyložení 2 m	1036,00	2,00 ks	2 072,00
13	Philips 01	Svítilno PHILIPS pro přechody - MINILUMA, XIP, ConstaFlux, 40 LED, CW (5700 K), R8, 9300lm	10725,00	2,00 KS	21 450,00

**Celkem za materiály:**

Základ DPH 21%:

**41 911,42**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%):

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem:

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zhotovitel DAICH spol. s r. o., se sídlem Železná 366, Tábor, IČ - 42407559, zastoupený Josefem Kubíkem – jednatelem společnosti, jako zhotovitel stavby „Mladá Vožice – AZ Táborská“, prohlašuje, že bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI příjemci na uvedenou stavbu.

TÁBORĚ

V dne 19. 7. 2016

Podpis



Státní fond dopravní infrastruktury
Čj: 9219
Podle čísla 20-01-0003
Státního programu
Provozu a údržby železniční infrastruktury

