

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

číslo smlouvy: **01PU-002131**
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň
IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269
obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

číslo smlouvy: 04/15/DSS
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105, ISPROFIN 500 115 0007** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 34 400 400,95 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105	34 400 400,95 Kč	7 224 084,20 Kč	41 624 485,15 Kč

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105	3 440 040,10 Kč	722 408,42 Kč	4 162 448,52 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

Dále se dodavatel/zhotovitel zavázal k provedení a dokončení stavby v níže uvedeném termínu pro uvedení stavby do provozu – doba trvání uzavírky (v týdnech):

Název stavby	Celková doba pro uvedení stavby do
--------------	------------------------------------

	provozu *
D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105	13 týdnů

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 506145.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1 – 4
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) – **netýká se**
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 31.3.2015

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105

Na **důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: - 4 -06- 2015

Datum: 29.5.2015

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

BERGER BOHEMIA a.s.

Plná moc a pověření k zastupování
akciové společnosti BERGER BOHEMIA a. s.
a k podepisování za společnost

Představenstvo společnosti BERGER BOHEMIA a. s. se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň,
IČ: 45357269, zaps. v OR u KS v Plzni, oddílu B, vložce 217, písemně pověřuje

zastupováním společnosti BERGER BOHEMIA a. s.
ve všech jejích úkonech, tedy je oprávněn jménem společnosti činit vešker právní i
faktické úkony.

Představenstvo společnosti BERGER BOHEMIA a. s. se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň,
IČ: 45357269, zaps. v OR u KS v Plzni, oddílu B, vložce 217, písemně pověřuje pana

podepisováním veškerých písemných právních
úkonů společnosti. Podepisování se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí
svůj podpis.

Toto pověření je uděleno k zastupování společnosti BERGER BOHEMIA a. s. a k podepisování za
společnost BERGER BOHEMIA a. s. v souladu se způsobem jednání a podepisování za společnost v čl.
21 a 22 stanov společnosti, jakož i v souladu se způsobem jednání zapsaném v obchodním rejstříku
vedeným příslušným soudem.

Zmocněný je oprávněn ustanovit za sebe jednoho či několik zástupců, aby tito za něj
jednali a podepisovali jménem společnosti BERGER BOHEMIA a. s.

Tato plná moc nabývá účinnosti dne 18.7.2011.

V Plzni dne 18.7.2011

Plnou moc v celém rozsahu přijímám:

Běžné číslo ověřovací knihy O I 127, 131, 135, 139 a 143/2011

Ověřuji, že:-----

1)

2)

3)

4,

5, ---

jejichž totožnost mně byla prokázána platnými úředními průkazy, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsali.-----

V Plzni dne 18. července 2011.-----



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: 14 -05- 2015

Rozdělovník: dle textu

Naše zn.: 6862/15-12130

Číslo zakázky: 01PU-002131

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“

zadávací řízení zahájeno dne 3.4. 2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 506145, ISPROFIN: 500 115 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 2, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů 100,00, podaná uchazečem

BERGER BOHEMIA, a.s.,

IČ: 45357269

se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň

Celková nabídková cena uchazeče: **34 400 400,95 Kč** (bez DPH), doba pro uvedení stavby do provozu 13 týdnů.

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 98,80, podaná uchazečem

Sdružení „Společnost Strabag +Swietelsky-mosty na D5“

Správce- Strabag, a.s. , se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:60838744

Druhý společník –spol.SWIETELSKY stavební s.r.o.,Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ: 480 35 599



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Celková nabídková cena uchazeče: 34 922 851,96 Kč (bez DPH), doba pro uvedení stavby do provozu 13 týdnů.

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů 97,57, podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

Celková nabídková cena uchazeče: 35 479 066,59 Kč (bez DPH), doba pro uvedení stavby do provozu 13 týdnů.

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem BERGER BOHEMIA, a.s., jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Praze dne



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ROZHODNUTÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“

zadávací řízení zahájeno dne 3.4.2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 506145, ISPROFIN:500 115 0007 (dále jen „Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem

BERGER BOHEMIA, a.s.,

IČ: 45357269

se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň

O d ů v o d n ě n í:

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

V Praze dne

14 -05- 2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1 - 4.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105	34 400 400,95 Kč	7 224 084,2 0 Kč	41 624 485,15 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
3 440 040,10 Kč	722 408,42 Kč	4 162 448,52 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Celková doba pro uvedení stavby do provozu (týdny)

Název stavby	Celková doba pro uvedení stavby do provozu *
D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105	13 týdnů

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedený termín pro uvedení stavby do provozu – doba trvání uzavírky (v týdnech) a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

<u>Dílčí hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Hodnota</u>
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80%	34 400 400,95 Kč Kč bez DPH
Celková doba pro uvedení stavby do provozu	20 %	13 týdnů

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené časové hodnoty minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce.

Duben: od 7:00 hod. až do 19:00 hod.
Květen: od 6:00 hod. až do 20:00 hod.
Červen: od 6:00 hod. až do 21:00 hod.
Červenec: od 6:00 hod. až do 21:00 hod.
Srpen: od 6:00 hod. až do 20:00 hod.
Září: od 6:00 hod. až do 19:00 hod.
Říjen: od 7:00 hod. až do 18:00 hod.
Listopad: od 7:00 hod. až do 17:00 hod.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1 – 4
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

_____ funkce _____
předseda představenstv

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení BERGER BOHEMIA a.s.

Datum: 29.5.2015

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105**

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	13 týdnů
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	08/2015
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 60 měsíců (i) následujících objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka záruční doby zadavatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], a (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Výše Rezervy	1.1.4.11	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax e-mail
Použité právo	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
záruky za provedení díla		splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	36 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 d)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 e)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 g)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		započatý den trvání takového porušení
	4.29 h)	1.800,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 18 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení
		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu: 36 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15% Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními

pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

V Plzni dne 29.5.2015

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „**D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105**“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

pokládka asfaltových vrstev

- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné

specifikace zadanych prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 3 500 000,- Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že

zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

V Plzni dne 29.5.2015



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Praze dne:
Číslo zakázky: 01PU-002131
Naše značka: 5037 /12/15-12130
Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č.1 k veřejné zakázce:

**„D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“,
číslo Zakázky: 01PU-002131,
Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku VZ pod ev. číslem VZ 506145,
v systému Gordion pod ID 7397**

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadavatel oznamuje následující dodatečnou informaci číslo 1 k Zadávací dokumentaci na akci **„D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“**

Zadavatel uveřejnil dne 19.3.2015 na profilu zadavatele -
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD> soupis prací všech částí
stavby - soubory dokumentů označené:
E-Soupis prací-Neoceněný....ve formátu xml
E-Soupis prací-Neoceněný....ve formátu xls
E-Soupis prací-Neoceněný....ve formátu pdf

V těchto zveřejněných souborech je chybně uvedena výměra u těchto položek:

- SO 101, položka č.8-113764-FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2
V ASFALTOVÉ VOZOVCE – uvedená výměra: 23 357,000 m
- SO 101, položka č.9-113774-FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2
V BETONOVÉ VOZOVCE - uvedená výměra: 40 902,000 m
- SO 101, položka č.47-931324-TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU
MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 - uvedená výměra: 23 357,000 m

Z důvodu eliminace chyb zadavatel současně s touto dodatečnou informací číslo 1 zveřejňuje na profilu zadavatele -
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD> nový soupis prací všech částí
stavby - soubory dokumentů označené:
E-Soupis prací-Neoceněný,NOVÝ....ve formátu xml
E-Soupis prací-Neoceněný (3),NOVÝve formátu xls
E-Soupis prací-Neoceněný (3),NOVÝve formátu pdf



V těchto souborech jsou uvedeny nově výměry u výše již uvedených položek takto:

- SO 101, položka č.8-113764-FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2
V ASFALTOVÉ VOZOVCE – uvedená výměra: 900,000 m
- SO 101, položka č.9-113774-FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2
V BETONOVÉ VOZOVCE - uvedená výměra: 34 991,000 m
- SO 101, položka č.47-931324-TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU
MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 - uvedená výměra: 35 891,000 m

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.4.2015 do 10:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.4.2015 v 10:00 hod na adrese:
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 14000 Praha 4.

Zadavatel odesílá do Informačního systému o veřejných zakázkách – Věstníku VZ
opravné Oznámení o zakázce v souladu s § 147 zákona s uvedením nového termínu
podání nabídek a otevírání obálek.

Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na
profilu zadavatele.





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne:

Číslo zakázky: 01PU-002131

Naše značka: 5756/12/15-12130

Vyřizuje:

Věc: Dodatečné informace č.2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“

Dodatečná informace č.2:

Objednatel upřesňuje zadávací podmínky v **odd. 0 odst. 2 Doba plnění** a to takto:

Zadavatele požaduje během realizace stavby provádět plnění v denních hodinách s maximálním využitím času východu a západu Slunce, které jsou pro jednotlivé měsíce realizace stanoveny v časových hodnotách minimální denní doby provádění takto:

Měsíc	od	do
duben	7	19
květen	6	20
červen	6	21
červenec	6	21
srpen	6	20
září	6	19
říjen	7	18
listopad	7	17



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dále bude v *díle 1 části 2 Dopis nabídky* pod tabulku s poměrem hodnotících kritérií doplněn následující odstavec:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80 %	 Kč bez DPH
Celková doba pro uvedení do provozu	20 %	

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené časové hodnoty minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce:

Duben: Od 7:00 hod až do 19:00 hod

Květen: Od 6:00 hod až do 20:00 hod

Červen: Od 6:00 hod až do 21:00 hod

Červenec: Od 6:00 hod až do 21:00 hod

Srpen: Od 6:00 hod až do 20:00 hod

Září: Od 6:00 hod až do 19:00 hod

Říjen: Od 7:00 hod až do 18:00 hod

Listopad: Od 7:00 hod až do 17:00 hod

Datum a čas odevzdání nabídek se tímto nemění.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Praze dne:
Číslo zakázky: 01PU-002131
Naše značka: 5770 /12/15-12130
Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č.3 k veřejné zakázce:

**„D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“,
číslo Zakázky: 01PU-002131,
Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku VZ pod ev. číslem VZ 506145,
v systému Gordion pod ID 7397**

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadavatel oznamuje následující dodatečnou informaci číslo 3 k Zadávací dokumentaci na akci **„D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“**

Dotaz č. 1:

„O položka DIO je dočasné dopravní vodorovné značení.
Má být toto dočasné vodorovné značení páskou? Nebo je možné použít VDZ v barvě s tím, že by se následně barva vyfrézovala?“

Odpověď:

Ano, dočasné vodorovné značení bude provedeno páskou.

Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Praze dne: 17.4.2015

Číslo zakázky: 01PU-002131

Naše značka: 6317/12/15-12130

Vyřizuje:

Věc: Dodatečná informace č.4 k veřejné zakázce:

„D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“,

číslo Zakázky: 01PU-002131, Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku VZ pod ev. číslem VZ 506145, v systému Gordion pod ID 7397

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění zadavatel oznamuje následující dodatečnou informaci číslo 4 k Zadávací dokumentaci(dále jen ZD) na akci „D5 Oprava AB vozovky na mostech D5 - 102, 104 a 105“

Dotaz č. 1:

Připouští zadavatel při kladení obrusné živичné vrstvy použití dvou finišerů za sebou? (dle čl. 7.3.7 Rozprostírání, kapitoly 7 Hutnění asfaltové vrstvy, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Praha, duben 2008)

Odpověď č. 1:

K zajištění dostatečného technického vybavení pro realizaci stavby je dodavatel povinen disponovat po dobu trvání smlouvy (realizace stavby) uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech: mimo ostatního technického vybavení uvedeného v ZD pro toto otevřené řízení veřejné zakázky i „pevnou lištou za finišer“. Toto uchazeč doloží čestným prohlášením o technickém vybavení, viz. (formulář 4.3.4). Technické vybavení bude mít uchazeč vedené v majetkové evidenci uchazeče nebo bude mít příslušnou smluvní dokumentaci (kopie smlouvy) – z předložených dokumentů musí nepochybně vyplynout, že dodavatel je vlastníkem nebo má smluvně zajištěno užívání technického vybavení uvedeného v ZD pro realizaci této veřejné zakázky. Zadavatel požaduje provedení pokládky ložných a obrusných vrstev jedním finišerem na celou šíři dálnice. Toto zadavatel odůvodňuje špatnými zkušenostmi s pokládkou na dva finišery (rozpad podélné pracovní spáry), proto trvá na výše uvedeném, aby byla zajištěna kvalita živичných povrchů dálnice.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci pro otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce „D5 Oprava AB vozovky na mostech D5-102,104 a 105“ zadavatel požaduje dle čl. 6.7.3 na str. 20 praxi dodavatele spočívající v realizaci:



2)	nejvýznamnějších dopravních staveb, kterými se rozumí úspěšná realizace (dokončení nebo uvedení do provozu), minimálně (i) 3 staveb(rekonstrukcí a opravy) [rychlostních komunikací nebo dálnic (dělený čtyřpruh)], každé v délce minimálně 1 km, minimálně (ii) 1 stavby (rekonstrukce a opravy) [rychlost.komunikací nebo dálnic (dělený čtyřpruh)]- Rekonstrukce asfaltových povrchů na dálnicích	1. Přehled realizovaných staveb (formulář 4.3.5) 2. Osvědčení objednatelů <i>Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění staveb a údaj o tom, zda tyto stavby byly provedeny řádně a odborně.</i> <i>Osvědčení nelze nahradit čestným prohlášením.</i>
----	---	---

Akceptuje v definovaném případě za dostatečně prokázanou referenci uchazeče, ve kterém je objednatelem potvrzena rekonstrukce, popř. oprava děleného čtyřpruhu rychlostní komunikace nebo dálnic pouze v jednom směru, tzn. oprava (rekonstrukce) dvoupruhu na čtyřpruhové komunikaci? Pokud ano, postačí v délce 1 km nebo musí být referenční stavba doložena v délce větší např. 2 km?

Odpověďč. 2:

Zadavatel v rámci požadavku „Zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci:nejvýznamnějších dopravních staveb, kterými se rozumí úspěšná realizace (dokončení nebo uvedení do provozu), minimálně 3 staveb (rekonstrukcí a opravy) [rychlostních komunikací nebo dálnic (dělený čtyřpruh)], každé v délce minimálně 1 km“,bude akceptovat i **Osvědčení objednatelů s** potvrzenou rekonstrukcí, popř. opravou děleného čtyřpruhu rychlostní komunikace nebo dálnic pouze v jednom směru, tzn. oprava (rekonstrukce) dvoupruhu na čtyřpruhové komunikaci s minimální délkou 1 km a více. Toto **Osvědčení objednatelů** bude vystaveno v souladu s § 56 ZVZ a s ustanovením ZD pro toto otevřené řízení veřejné zakázky.

Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 14PL22020 - D5-oprava AB vozovky na mostech D5-102, 104, 105

Varianta: V3 -

Objekt	Popis
SO 000	Všobecné požadavky
SO 101	Komunikace
SO 201	Most D5 - 102..1 a 2
SO 202	Most D5 - 104..1 a 2
SO 203	Most D5 - 105..1 a 2