
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/1025 ČISOVICE-BOJOV, ÚPRAVA ODVODNĚNÍ - PD 

mezi

objednatelem: KSUS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. smlouvy:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

1. Společnost je BIMSAS4S
zastoupená Společníkem 1 SAG AST A s.r.o. 

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

tel:

společník 2 AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:

zastoupen:

a

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
04598555
CZ04598555
Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v 
Praze
společnost s ručením omezeným 
Československá obchodní banka, a.s., 
číslo účtu.:
Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, 
jednateli
Mgr. Petr Pelech, obchodní a provozní ředitel

Ing. Vít Hoznour

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
45306605
CZ45306605
Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze 
společnost s ručením omezeným 
Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu.:
Ing. Petrem Košanem, jednatelem

společník 3 SATRA,spol.s r.o.
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se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 

číslo účtu.:
zastoupen: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

společník 4 4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

CZ06327354
Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v
Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., 

číslo účtu.:
zastoupen: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společník 5 SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. B 4477 vedená u Krajským soudem v

Ostravě
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 

číslo účtu.:
zastoupen: Prof Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou 

představenstva

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
ě. smlouvy S-3683/00066001/2020, č. smlouvy konzultanta: 120 152

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění:
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Předmětem veřejné zakázky je:

• Kompletní vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 
(DUSP), včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) pro 
akci: „III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění“

Jedná se o zajištění projektové dokumentace řešící systém odvodnění silnice III/1025 tak, 
aby nedocházelo k poškozování sousedících pozemků dešťovou vodou z prostoru 
komunikace a bylo zajištěno odvodnění komunikace. V navrženém úseku bude v rámci 
úpravy odvodnění dále provedena oprava povrchu silnice III/1025 v dotčeném úseku a 
proveden průzkum a navržena opravy stávající opěrné zdi (sanace, římsa, zábradlí na opěrné 
zdi).

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.08.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“) .

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 371 600,- Kč
DPH: 78 036,- Kč 
včetně DPH: 449 636,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno,

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno,

Ivana Jurčíková, provozní cestmistr csm. Zbraslav,
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Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: Neprodleně po podpisu smlouvy

Specifikace dílčích etap:

Koncept DUSP - do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUSP - do 14 dnů od schválení konceptu DÚSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP

- Varianta 1 - bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o 
posledním vyvlastní

- Varianta 2 - nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné 
smlouvy

PDPS - do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc - výkon AD - čerpání v průběhu realizace stavby, dle potřeb objednatele.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnic III/1025 v Průtahu obcí Čisovice, část obce Bojov. Staničení úpravy km 5,65-5,80, 
uzlové body 1242A194 - 1243A125, oblast Kladno, okres Praha-západ, CMS Zbraslav, délka 
řešeného úseku 150m

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 
roky ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Dokumentaci a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

Financování z prostředků KSÚS. Fakturace v rozsahu uvedeném v Příloze C Rámcové 
dohody.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a 
převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 
při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
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7. Výsledky poskytnutých služeb předá zhotovitel takto:
Průzkumy a zaměření
nebo k žádosti o stavební povolení (DUSP) 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Dokladová část

Ix v listinné podobě a Ix digitálně na flash disku
Ix (potvrzená stavebním úřadem)
3x v listinné podobě a Ix digitálně na flash disku , 
přičemž 1 x oceněná
Ix v tištěné podobě a Ix digitálně na flash disku

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení 
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové 
dokumentace. Ix v tištěné podobě (+ Ix kopie na flash disku).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne..............

PODEPSÁN
za objednatele:
KSUS Středočeského kraje, 
příspěvková organizace

V Praze dne

PODEPSÁN 
za zhotovitele:
SAGASTA s.r.o.

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Funkce: ředitel
Datum:

Jméno: Ing. Jiří Čurda
Funkce: jednatel
Datum: viz elektronický podpis
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název akce: 111-1025 Čisovice-Bojov,úprava odvodnění

Místo realizace: silnic 111/1025 v Průtahu obcí Čisovice, částí obce Bojov. Staničení
úpravy km 5,65-5,80, uzlové body 1242A194 - 1243A125, oblast 
Kladno, okres Praha-západ, CMS Zbraslav, délka řešeného úseku 150m.

Základní popis akce:
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a 
veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD řešící úpravu systému odvodnění silnice 111/1025 v k.ú. Čisovice, obec 
Čisovice - část Bojov, okres Praha-západ.

Technický popis stávajících objektů:

Jedná se o úsek silnice 111/1025 v průtahu obcí Čisovice, částí obce Bojov. V předmětném úseku 
silnice 111/1025 se nachází opěrná zed's propustkem, je zde problém s odvedením dešťových 
vod. Za současného stavuje přitékající dešťová voda převedena tímto propustkem do prostoru 
pod opěrnou zdí, na soukromý pozemek p.č. st. 115. Při intenzivních dešťových srážkách 
dochází k zaplavování tohoto pozemku a tím k poškozování objektů pod opěrnou zdí.



Návrh řešení:

Projekčně bude řešen předmětný úsek silnice, kde bude navržen systém odvodnění tak, aby 
nedocházelo k poškozování sousedících pozemků dešťovou vodou z prostoru komunikace a 
byl zajištěn systém odvedení dešťových vod z prostoru komunikace. V navrženém úseku bude 
v rámci úpravy odvodnění dále provedena oprava povrchu silnice 111/1025 a proveden 
průzkum a navržena opravy opěrné zdi (sanace, římsa, zábradlí na opěrné zdi).
PD řešící systém likvidace dešťových vod bude zpracována ve stupni pro sloučené územní a 
stavební řízení, zajištěno pravomocné stavební povolení, vyřešeny majetkoprávní vztahy a 
dále bude vypracována dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a zajištěn výkon 
autorského dozoru (AD), při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP. 
Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení, zaměření a majetkoprávní řešení 
stavby. Budou vyřešeny případné přeložky IS, POV a DIO. Projektová dokumentace bude 
obsahovat platná vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí.
Stavba bude prováděna za omezení dopravy, resp. za úplné uzavírky silnice 11/1025 na 
základě projednání návrhu DIO pro stavbu - součástí plnění je projekt návrhu DIO a jeho 
projednání.

Termíny:

Koncept DUSP - do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUSP - do 14 dnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP

- Varianta 1 - bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o
posledním vyvlastní

- Varianta 2 - nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné
smlouvy

PDPS - do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc - výkon AD - v průběhu stavby na výzvu objednatele



Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 
PSČ 150 21, Praha 5

Kontakty:
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: , e-mail:

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: , e-mail:

Ivana Jurčíková, provozní cestmistr csm. Zbraslav, mobil: ’ 
e-mail:

Fotodokumentace:



Zpracoval: Karel Motal v září 2020



SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

AKCE Příloha č. 2

111/1025 Čisovice-Bojov,úprava odvodnění
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 

část DUSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 

DUSP vč. 
majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

4 500 000 3,333% 2,444% 1,200% 800
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci X X X 72

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky *♦♦)

154 368 128 700 56 295 64 800 404 163

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 150 000 110 000 54 000 57 600 371 600

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 97,17% 85,47% 95,92% 88,89% 91,94%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis vizčl. 
6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v 
Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit 
***♦) Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č.la rozepsaných cen v 
tabulce č. 2-6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DSP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl: Ok

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"
Jméno, příjmení a funkce 
osoby oprávněné podepisovat nabídku 

Podpis



111/1025 Čisovice-Bojov,úprava odvodnění

žlutě ocení uchazeč
popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa

30 000,00

Geodechnický průzkum, Diagnostika 
vozovky a opěrné zdi, průzkum dle 
vyhlášky 130/2019 Sb.

30 000,00

Průzkumy DUSP celkem 60 000,00
DSP
Průvodní zpráva 5 000,00
Souhrnné technické řešení 20 000,00
Stavební část 50 000,00
DIO 5 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady

5 000,00

BOZP 5 000,00
DUSP celkem 90 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů 150 000,00

IČ-zajištění vydání DUSP
projednání dokumentace 50 000,00
majetkoprávní podklady včetně uzavření 
potřebných smluv

40 000,00

podání žádosti včetně poplatků 20 000,00
IČ celkem 110 000,00

PDPS
Technická zpráva 10 000,00
Výkresová část 35 000,00
ZTKP 5 000,00
Soupis prací a rozpočet 4 000,00
PDPS celkem 54 000,00

celkem bez DPH 314 000,00

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč" Jméno, příjmení a funkce 
osoby oprávněné podepisovat nabídku 

Podpis



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor 

111/1025 Čisovice-Bojov,úprava odvodnění

Celkem 72 57 600
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 8 800
6 400

Cena AD celkem bez DPH 64 51 200

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši 
Poznámky:

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

6

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

8

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

8

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 12
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

6

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

24

celkem hodin 64
Kč/hod 800
Celkem Kč bez DPH 51 200

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"
Jméno, příjmení a funkce 
osoby oprávněné podepisovat nabídku 

Podpis


