

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA**  
**III/1025 ČISOVICE-BOJOV, ÚPRAVA ODVODNĚNÍ - PD**  
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

Č. smlouvy:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**1. Společnost je BIM SAS4S**

zastoupená Společníkem I **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,  
číslo účtu.:

zastoupen:

Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem,  
jednateli

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pelech, obchodní a provozní ředitel

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Vít Hoznour

e-mail:

tel:

společník 2 **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,  
číslo účtu.:

zastoupen:

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

společník 3 **SATRA, spol.s r.o.**

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  
IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  
číslo účtu.:  
zastoupen: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

společník 4 **4roads s.r.o.**  
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6  
IČO: 06327354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,  
číslo účtu.:  
zastoupen: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

společník 5 **SHB, akciová společnost**  
se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. B 4477 vedená u Krajským soudem v Ostravě  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu.:  
zastoupen: Prof. Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo  
č. smlouvy S-3683/00066001/2020, č. smlouvy konzultanta: 120 152**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

- Kompletní vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) pro akci: „III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění“

Jedná se o zajištění projektové dokumentace řešící systém odvodnění silnice III/1025 tak, aby nedocházelo k poškozování sousedících pozemků dešťovou vodou z prostoru komunikace a bylo zajištěno odvodnění komunikace. V navrženém úseku bude v rámci úpravy odvodnění dále provedena oprava povrchu silnice III/1025 v dotčeném úseku a proveden průzkum a navržena opravy stávající opěrné zdi (sanace, římsa, zábradlí na opěrné zdi).

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.08.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 371 600,- Kč

DPH: 78 036,- Kč

včetně DPH: 449 636,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno,

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno,

Ivana Jurčíková, provozní cestmistr csm. Zbraslav,

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

**Zahájení prací:** Neprodleně po podpisu smlouvy

Specifikace dílčích etap:

**Koncept DÚSP** – do 4 měsíců od podpisu smlouvy

**Čistopis DÚSP** – do 14 dnů od schválení konceptu DÚSP objednatelem

#### **Podání žádosti o vydání SP**

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné smlouvy

**PDPS** – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc - výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby, dle potřeb objednatele.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnic III/1025 v Průtahu obcí Čisovice, část obce Bojov. Staničení úpravy km 5,65-5,80, uzlové body 1242A194 – 1243A125, oblast Kladno, okres Praha-západ, CMS Zbraslav, délka řešeného úseku 150m

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Dokumentaci a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

Financování z prostředků KSÚS. Fakturace v rozsahu uvedeném v Příloze C Rámcové dohody.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Výsledky poskytnutých služeb předá zhotovitel takto:

Průzkumy a zaměření nebo k žádosti o stavební povolení (DUSP)	1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 1x (potvrzená stavebním úřadem)
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku , přičemž 1 x oceněná
Dokladová část	1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku
Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.	1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku).

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**SAGASTA s.r.o.**

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel

Datum:

Jméno: Ing. Jiří Čurda


Funkce: jednatel

Datum: viz *elektronický podpis*

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**Název akce:** III-1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění

**Místo realizace:** silnic III/1025 v průtahu obcí Čisovice, částí obce Bojov. Staničení úpravy km 5,65-5,80, uzlové body 1242A194 – 1243A125, oblast Kladno, okres Praha-západ, CMS Zbraslav, délka řešeného úseku 150m.



### Základní popis akce:

**Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):**

Jedná se o zpracování PD řešící úpravu systému odvodnění silnice III/1025 v k.ú. Čisovice, obec Čisovice – část Bojov, okres Praha-západ.

### Technický popis stávajících objektů:

Jedná se o úsek silnice III/1025 v průtahu obcí Čisovice, částí obce Bojov. V předmětném úseku silnice III/1025 se nachází opěrná zeď s propustkem, je zde problém s odvedením dešťových vod. Za současného stavu je přitékající dešťová voda převedena tímto propustkem do prostoru pod opěrnou zdí, na soukromý pozemek p.č. st. 115. Při intenzivních dešťových srážkách dochází k zaplavení tohoto pozemku a tím k poškozování objektů pod opěrnou zdí.

### **Návrh řešení:**

Projekčně bude řešen předmětný úsek silnice, kde bude navržen systém odvodnění tak, aby nedocházelo k poškozování sousedících pozemků dešťovou vodou z prostoru komunikace a byl zajištěn systém odvedení dešťových vod z prostoru komunikace. V navrženém úseku bude v rámci úpravy odvodnění dále provedena oprava povrchu silnice III/1025 a proveden průzkum a navržena opravy opěrné zdi (sanace, římsa, zábradlí na opěrné zdi).

PD řešící systém likvidace dešťových vod bude zpracována ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení, zajištěno pravomocné stavební povolení, vyřešeny majetkoprávní vztahy a dále bude vypracována dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a zajištěn výkon autorského dozoru (AD), při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP. Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení, zaměření a majetkoprávní řešení stavby. Budou vyřešeny případné přeložky IS, POV a DIO. Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí.

Stavba bude prováděna za omezení dopravy, resp. za úplné uzavírky silnice II/1025 na základě projednání návrhu DIO pro stavbu - součástí plnění je projekt návrhu DIO a jeho projednání.

### **Termíny :**

Koncept DUSP – do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUSP – do 14 dnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné smlouvy

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc - výkon AD – v průběhu stavby na vyzvu objednatele

**Objednatel:**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,  
PSČ 150 21, Praha 5

**Kontakty:**

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

Ivana Jurčíková, provozní cestmistr csm. Zbraslav, mobil: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

**Fotodokumentace :**







*Zpracoval: Karel Motal v září 2020*

## Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

## III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k DUSP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
4 500 000	3,333%	2,444%	1,200%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	72	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	154 368	128 700	56 295	64 800	404 163
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	150 000	110 000	54 000	57 600	371 600
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	97,17%	85,47%	95,92%	88,89%	91,94%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 5

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis

### III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění

žlutě ocenění uchazeč

0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	30 000,00
Geotechnický průzkum, Diagnostika vozovky a opěrné zdi, průzkum dle vyhlášky 130/2019 Sb.	30 000,00
<b>Průzkumy DUSP celkem</b>	<b>60 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	5 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00
Stavební část	50 000,00
DIO	5 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	5 000,00
BOZP	5 000,00
<b>DUSP celkem</b>	<b>90 000,00</b>
<b>DUSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>150 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání DUSP</b>	
projednání dokumentace	50 000,00
majetkoprávní podklady včetně uzavření potřebných smluv	40 000,00
podání žádosti včetně poplatků	20 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>110 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	35 000,00
ZTKP	5 000,00
Soupis prací a rozpočet	4 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>54 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>314 000,00</b>

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce

osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	8		6 400
Cena AD celkem bez DPH	64	800	51 200
<b>Celkem</b>	<b>72</b>		<b>57 600</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	6
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	8
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	8
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	12
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	6
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	24
celkem hodin	64
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	51 200

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis