

PROVADEČÍ SMLOUVA
III/00315, III/10113 RADLÍK-KOSTELEČ U KRÍŽKŮ - PD
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. smlouvy:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost je BIM SAS4S
zastoupená Společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
04598555
CZ04598555
Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:
bankovní spojení:

společnost s ručením omezeným
Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu.:

zastoupen:

Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem,
jednateli

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

Mgr. Petr Pelech, obchodní a provozní ředitel

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

Ing. Vít Hoznour

tel:

společník 2 AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605

právní forma:
bankovní spojení:

Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze
společnost s ručením omezeným
Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu.:

zastoupen:

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

společník 3 SATRA, spol.s r.o.

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu.: ;
zastoupen: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

společník 4 4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,
číslo účtu.: ;
zastoupen: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

společník 5 SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. B 4477 vedená u Krajským soudem v Ostravě
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu.: ;
zastoupen: Prof. Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy S-3688/00066001/2020, č. smlouvy konzultanta: 120 154**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

- Zpracování PD pro společné povolení (DÚSP), včetně všech souvisejících průzkumů a pro zadání stavby (PDPS), včetně všech souvisejících průzkumů a zajištění AD. Bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, pak bude zpracována jednostupňové dokumentace, na opravu silnice III/00315 2,439 km – 5,600km a silnice III/10113 od 0,000km – 2,954km v režimu udržovacích prací. Součástí PD bude i kompletní rekonstrukce mostního objektu ev.č. 10113-1 včetně zajištění pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.08.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 200 000,- Kč

DPH: 672 000,- Kč

včetně DPH: 3 872 000,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno,

Pavel Špaček, silniční technik,

Petr Holan, vedoucí oblasti Kutná Hora,

Ing. Ján Kukura, silniční technik,

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Předpokládaná lhůta plnění:

Zahájení prací: Neprodleně po podpisu smlouvy

Specifikace dílčích etap:

- **Koncept DÚSP** – do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- **Čistopis DÚSP** – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚSP
- **Žádost o vydání SP**

Varianta 1 – oprava komunikací v režimu udržovacích prací, stavební řízení na mostní objekt. Podání žádosti o vydání SP na mostní objekt bude do 1 měsíce od uzavření poslední potřebné smlouvy a na komunikaci bude do 1 měsíce od sválení čistopisu DUSP podána žádost o souhlas s provedením udržovacích prací.

Varianta 2 – stavební řízení na opravu komunikací i mostní objekt. Podání žádosti o vydání SP na mostní objekt i komunikaci bude do 1 měsíce od uzavření poslední potřebné smlouvy.

- **PDPS** – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele.
- **AD** – v průběhu realizace stavby na výzvu objednatele.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Silnice III/00315 ve staničení km 2,439 km – km 5,600, mezi uzlovými body 1242A062-1242A178-1242A047

Silnice III/10113 ve staničení 0,000km – 2,954km, mezi uzlovými body 1242A178-1242A177

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

Financování z prostředků KSÚS. Fakturace v rozsahu uvedeném v Příloze C Rámcové dohody.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Výsledky poskytnutých služeb předá zhotovitel takto:

Průzkumy a zaměření

nebo k žádosti o stavební povolení (DUSP)

1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku

1x (potvrzená stavebním úřadem)

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	4x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku , přičemž 1 x oceněná
Dokladová část	1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku
Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.	1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

SAGASTA s.r.o.

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel

Datum:

Jméno: Ing. Jiří Čurda, Ladislav Beran

Funkce: jednatel

Datum: viz *elektronický podpis*


Technická specifikace

Název akce: III/00315, III/10113 Radlík-Kostelec u Křížků

Místo realizace: Silnice III/00315 ve staničení km 2,439 km – km 5,600, mezi uzlovými body 1242A062-1242A178-1242A047
Silnice III/10113 ve staničení 0,000km – 2,954km, mezi uzlovými body 1242A178-1242A177

délka úseků opravovaných komunikací 6,115 km, průměrná šířka komunikací v předmětném úseku 5,5m, plocha 34100 m²

Základní popis akce: provedení PD a diagnostiky (vč. případné opravy objízdných tras), zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo ohlášení stavby



Popis současného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy ve Středočeském kraji. Komunikace jsou v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikací vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství opravených výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. Stavebně technický stav mostu ev.č. 10113-1 je VI – velmi špatný a je nutná jeho celková rekonstrukce.

Jedná se o zpracování PD pro společné povolení (DÚSP), včetně všech souvisejících průzkumů a zadání stavby (PDPS), včetně všech souvisejících průzkumů. Bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, pak bude zpracována jednostupňové dokumentace, na opravu silnice III/00315 2,439 km – 5,600km a silnice III/10113 od 0,000km – 2,954km pro opravu v režimu udržovacích prací včetně souhlasu s provedením udržovacích prací. Součástí PD bude i kompletní rekonstrukce mostního objektu ev.č. 10113-1 včetně zajištění pravomocného stavebního povolení.

Předpokládaná technologie rekonstrukce:

Na základě závěrů provedené diagnostiky. Předpokládá se, že bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případně rozebrání nestmelených podkladních vrstev a sanace aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev, očištění, spojovací postříky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, případně položení geomříží v místech plošného rozpadu asf. vrstvy, položení nového asfaltového souvrství, vyčištění příkopů, obnova vodorovného dopravního značení plastem včetně předznačení barvou, výměna případně doplnění bezpečnostních prvků a svislého dopravního značení. V případě možnosti provést v některých úsecích rozšíření vozovky neboť tato neodpovídá svojí šířkou požadovaným parametrům.

Součástí PD bude i kompletní rekonstrukce mostního objektu ev.č. 10113-1.

Veškeré provedené práce budou dle platných ČSN, TP.

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

Průzkumy a zaměření

- Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76) pro řádné zhotovení DÚSP a PDPS.
- Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).
- Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace měření.
- Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
- Analýza PAU ve vzorcích znovuzískaných asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
- Diagnostika stavu propustků a navržení sanace.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DÚSP a PDPS včetně DIO, inženýrské činnosti a rozpočtu v cenách URS, tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby.

PD bude dále řešit odvodnění a Smlouvy na přeložky IS. Dokumentace i rozpočet bude odpovídat požadavkům IROP, resp. SFDI.

Doplňující požadavky PD

- V maximální možné míře využít pozemky Středočeského kraje a obcí.
- Majetkoprávní vypořádání dle metodiky Středočeského kraje.
- Při zpracovávání PD koordinovat budoucí stavbu s dotčenými obcemi.
- Možnost etapizace projektu v návaznosti na složitost majetkoprávních vztahů.
- Fyzická prohlídka místa plnění před podáním nabídky VZ.

Výkon IČ

Předmětem je projednání projektové dokumentace pro společné povolení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o společné povolení (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezačínání stavby v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu.

Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.

Zdůvodnění záměru akce:

Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Termíny pro zpracování PD:

Zpracování DÚSP, PDPS + rozpočet, ve čtyřech vyhotoveních a elektronicky, zajištění dokladové části a stavebního povolení.

- **Koncept DÚSP** – do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- **Čistopis DÚSP** – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚSP
- **Žádost o vydání SP**

Varianta 1 – oprava komunikací v režimu udržovacích prací, stavební řízení na mostní objekt. Podání žádosti o vydání SP na mostní objekt bude do 1 měsíce od uzavření poslední potřebné smlouvy a na komunikaci bude do 1 měsíce od sválení čistopisu DUSP podána žádost o souhlas s provedením udržovacích prací.

Varianta 2 – stavební řízení na opravu komunikací i mostní objekt. Podání žádosti o vydání SP na mostní objekt i komunikaci bude do 1 měsíce od uzavření poslední potřebné smlouvy.

- **PDPS** – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatel.
- **AD** – v průběhu realizace stavby na výzvu objednatel.

Objednatel akce:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ 00066001

kontaktní osoby objednatele:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, tel. [redacted]

Pavel Špaček, silniční technik, [redacted]

Petr Holan, vedoucí oblasti Kutná Hora, [redacted]

Ing. Ján Kukura, silniční technik [redacted]

Fotodokumentace









Zpracoval: Karel Motal v říjnu 2020

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

III/00315, III/10113 Radlík-Kostelec u Křížků

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k DUSP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS**)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
60 000 000	3,500%	0,667%	1,000%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	125	
Předpokládaná hodnota dílčí částí veřejné zakázky ***)	2 220 000	558 000	600 000	100 000	3 478 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	2 100 000	400 000	600 000	100 000	3 200 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	94,59%	71,68%	100,00%	100,00%	92,01%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DSP	
Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP	
Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS	
Rozdíl:	Ok

V "doplň uchazeč" dne "doplň uchazeč"

III/00315, III/10113 Radlík-Kostelec u Křížků

žlutě ocení uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	300 000,00
Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	40 000,00
Průzkumy DUSP celkem	340 000,00
DUSP	
Průvodní zpráva	40 000,00
Souhrnné technické řešení	400 000,00
Stavební část	1 200 000,00
DIO	30 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	30 000,00
BOZP	30 000,00
Reprografické práce	30 000,00
DSP celkem	1 760 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	2 100 000,00
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	100 000,00
majetkoprávní podklady a uzavření smluv	250 000,00
podání žádosti bez poplatků	50 000,00
IC celkem	400 000,00
PDPS	
Technická zpráva	40 000,00
Výkresová část	470 000,00
ZTKP	30 000,00
Seupis prací a rozpočet	30 000,00
Reprografické práce	30 000,00
PDPS celkem	600 000,00
celkem bez DPH	3 100 000,00

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

III/00315, III/10113 Radlík-Kostelec u Křížků

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	25		20 000
Cena AD celkem bez DPH	100	800	80 000
Celkem	125		100 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díleč činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	20
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	12
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	14
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	7
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedení množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	12
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	35
celkem hodin	100
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	80 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis