

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3544/002  
Stavba: Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

KSO: 833 15  
Místo: Bohutín

CC-CZ: 24208  
Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel:  
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

IČ: 48955001  
DIČ: CZ48955001

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>34 946 810,00</b>
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>34 946 810,00</b>	<b>7 338 830,10</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>42 285 640,10</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3544/002

**Stavba:** Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

Místo: Bohutín

Datum:

5. 1. 2018

Zadavatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a  
výstavba a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a  
výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>34 946 810,00</b>	<b>42 285 640,10</b>
SO 01	Bezpečnostní přeliv	19 478 890,38	23 569 457,36
SO 01.1.	Mostek přes vývar	3 144 182,30	3 804 460,58
SO 01.2.	Lávka přes BP	412 228,92	498 796,99
SO 01.3.	Úprava koryta od BP	1 253 400,41	1 516 614,50
SO 02	Sdružený objekt	1 548 325,43	1 873 473,77
SO 02.1.	Lávka k požeráku	303 603,87	367 360,68
SO 02.2.1	AŠ stavební část	516 812,88	625 343,58
SO 02.2.2	AŠ strojnětechnologická část	391 273,90	473 441,42
SO 02.2.3.	Přeložka vodovodního potrubí	674 261,63	815 856,57
SO 02.2.4.	Elektro	457 704,48	553 822,42
SO 03	Dosypání hráze	3 508 296,86	4 245 039,20
SO 04	Kácení	321 025,41	388 440,75
SO 05	Přeložky	396 810,00	480 140,10
SO 06	Zařízení staveniště	1 227 324,84	1 485 063,06
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 312 668,69	1 588 329,11