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Státní fond dopravní 
infrastruktury

SMLOUVA O D ÍLO  
o výkonu autorského dozoru projektanta

/ dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. i 
/dálejen Smlouva/

ČLÁNEK I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany:
a) Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČ: 709 71641
DIČ: CZ 709 71 641
bankovní spoj.: ......​..........​....................​. . ............​.....​............................
Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha- ředitel SÚSJčK
ve věcech technických: .......​...............​............., odd. TSÚ, tel.

........​......​......​.......e-mail: .............................

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13246, datum zápisu 
16.3.2005

(dále jen „objednatel") na straně jedné

b) Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
1Č: 045 98 555
DIČ: CZ 045 98 555
Zastoupen: ........ ​.......​......... , ve věcech smluvních

.......​......​.............. ve věcech technických 
E: .......................................​.....​........​......​......​.....

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, v oddílu C, vložka 250116, datum zápisu 27.11.2015

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

2. Název stavby:

„Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice”
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ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je:
výkon autorského dozoru (AD) projektanta dokumentace ke stavebnímu povolení, zadávací 
dokumentace, popř. koordinace návazností a úplnosti při vytváření realizační projektové 
dokumentace, ve vazbě na zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu povolení s dodavatelem této 
realizační dokumentace na akci -  Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice.

■ Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá dokumentaci 
stavby schválené stavebním úřadem (DSP) a rovněž zadávací dokumentaci a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problému. V případě, že realizační dokumentaci stavby vypracovává jiný projektant, 
bude autorský dozor koordinovat návaznost a úplnost realizační dokumentace stavby se schválenou 
dokumentací pro stavební povolení. Na vyzvání investora bude autorský dozor schvalovat realizační 
dokumentaci stavby. Zástupce zhotovitele dokumentace stavby ve stupni DSP/ZDS/PDPS se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby, pokud bude k 
účastí na nich investorem, kterým ie objednatel, vyzván. Své požadavky bude investor na AD 
předávat přímo nebo prostřednictvím technického dozoru stavebníka fTDSk kterým je firma p. 
Kamil Červenka, se sídlem Kněžská 72/21,370 01 České Budějovice fcervenkakamil@seznam.cz. 
​.........​. ..... ​. ..... ​. . . ..). V případě odůvodněné pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě, může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle 
vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorni SD.

■ Součástí činnosti autorského dozoru je zpracováni podrobného vyjádřeni a písemné zdůvodnění 
navrhovaných změn v průběhu stavby.

■ Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
■ Zhotovitel povede list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny potvrzené 

objednatelem a stavebním dozorem stavby, jako podklad pro fakturaci.
■ Za odpracované hodiny v rámci plnění předmětu smlouvy se považují: doba přípravy, doba 

vypracování požadovaných úkolů včetně doby strávené na cestě.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

ČLÁNEK III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Výkon AD bude prováděn průběžně od zahájení stavby (předání staveniště), po dobu realizace předmětné 
stavby až do jejího ukončení kolaudací, dle požadavků objednatele, resp. SD.

o Zahájení stavby: 20.08.2020
o Předpoklad ukončení stavby: 16.01.2021

2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném spolupůsobení objednatele 
dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním závazku.

3. Autorský dozor bude plněn v místě stavby a dále dle dohody konzultacemi v sídle, resp. na kontaktní 
adrese objednatele nebo zhotovitele, nebo na jiném místě určeném objednatelem po dohodě se 
zhotovitelem.

mailto:fcervenkakamil@seznam.cz
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4. Změna doby plnění předmětu smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek ve smyslu §2627 
obě. zákoníku bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných 
překážek budou řešeny statutárními zástupci obou smluvních stran.

ČLÁNEK IV.
CENA

1. Cena za výkon AD bude účtována podle množství skutečně provedených prací na základě odsouhlaseni 
objednatelem nebo SD při použití pevných jednotkových cen za jednu odpracovanou hodinu, přičemž 
sazba činí ......​.... ​... ​........

Předpokládaná cena:

CELKEM bez DPH 136 000 Kč (slovy: jednostotřicetšest tisíc korun českých)

K cenám uvedeným v tomto bodě bude připočtena DPH podle platných předpisů.

CELKEM včetně DPH 21% 164 560 Kč (slovy: jednostošedesátčtyři tisíc pětsetšedesát korun 
českých)

2. Zhotovitel vyúčtuje také skutečné a oprávněné náklady na případné reprografické práce vyplývající z 
prováděného AD nebo z požadavků objednatele.

3. Žádné změny nákladů na pracovní síly, materiál ajiné dodávky pro dílo neovlivní cenu za hodinu výkonu 
Činnosti a zhotovitel nemůže uplatnit nárok na zvýšení ceny z tohoto důvodu. Hodinová sazba je platná 
po celou dobu realizace stavby až do jejího ukončení kolaudací.

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty 
pro dané plnění, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve výši dle právních předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

ČLÁNEK V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Cena bude fakturována 1 x po převzetí dokončené stavby. Za datum zdanitelného plnění se určuje poslední 
den příslušného měsíce, za který byla předmětná faktura vystavena.

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad bude mít náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, obvyklé náležitosti a dále musí obsahovat:

* úplný název stavby v souladu s touto smlouvou
• razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
■ přehled výkonu autorského dozoru

3. Splatnost všech faktur byla dohodnuta na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu 
objednatele. Konkrétní den splatnosti bude na faktuře vyznačen. Pro účel dodržení termínu splatnosti 
faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve 
prospěch účtu zhotovitele.
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4. V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné závady, je objednatel oprávněn tuto 
obratem vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 
vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením se staví původní lhůta splatnosti faktury a nová Ihůta začíná běžet 
ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

ČLÁNEK VI.
SMLUVNÍ POKUTY, DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

1. Jestliže zhotovitel neprovádí služby v dohodnutých terminech (lhůtách) dle čl. III., odst. I smlouvy, při 
odmítnutí účasti na vyžádaném AD či poskytnutí neúplné pomoci během jeho výkonu je zhotovitel 
povinen:

a) zajistit stanoviska, vyjádřeni či sdělení k požadované změně do termínu stanoveného 
objednatelem

b) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- za každé jednotlivé porušení smluvního 
závazku

2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců zejména v 
těchto případech:

■ existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
■ působení vyšší moci

3. Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý 
den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů po doručeni oznámení o uložení smluvní pokuty. Oznámení o 
uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou 
smlouvou zakládá právo smluvní straně účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat 
informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

5. Pokud vzniknou z této smlouvy pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, bude na příslušnou částku 
vystaven nový daňový doklad. Objednatel není oprávněn započíst proti fakturám zhotovitele majetkové 
sankce vyúčtované zhotoviteli.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod způsobených jeho činností do 
výše 5 mil. Kč. Škody způsobené případnými nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradí zhotovitel 
ze svého pojištění.

7. Smluvní pokutuje odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku 
porušení smluvních povinnosti došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poškozené strany domáhat se náhrady škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
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ČLÁNEK VII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti podle čl. II. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji 
činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod 
oprávněných pracovníků smluvních stran.

2. Zhotovitel má vlastní archivní paré projektové dokumentace.

3. Veškerá činnost AD bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

4. Garantem výkonu autorského dozoru na tuto stavbu je pracovník: ....... ​......​............. (ČKAIT 0010310).

5. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání poskytne 
spolupráci při předáni podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, které jsou 
potřebné v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne zhotoviteli v nejbližšim možném 
termínu. Konkrétní lhůtu sjednají smluvní strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které 
nemůže objednatel obstarat vlastními silami.

6. Objednatel je oprávněn použít dílo (předmět této smlouvy) výlučně jen pro účely přípravy nebo realizace 
akce vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné použiti (zejména přenechání k využití třetím osobám)je možné 
pouze s výslovným písemným souhlasem zhotovitele a za podmínek s nim dohodnutých.

7. Smluvní strany se zavazuji případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s 
vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smimou cestou.

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy ji upravované občanským zákoníkem, v platném zněni a
souvisejícími právními předpisy.

2. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být 
stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako "dodatek ke smlouvě" s 
pořadovým číslem.

3. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

4. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny 
vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedeni díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné závazky podle smlouvy; 
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

5. Tato smlouva se sepisuje ve dvou identických vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jeden potvrzený výtisk.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

ČLÁNEK VID.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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za zhotovitele:


