
LESY

SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2016/227

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: cz42196451
Sídlem: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové , 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodníın rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární Orgán: lng. Daniel SZórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupený na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Martinem Pavlíčkem , ředitelem
Krajského ředitelství Zlín
ve Věcech technickýchjedná: lng. Martin Pikner (technický dozor), č. t

, Zastupitelnost: lng. Martin Šaroun, č. telefonu
cz

fakturační adresa: Lesy České republiky, S.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro Zasílání fakturace: Lesy Ceské republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,

687 08 Buchlovice

(dále jen „Objednatel“)

a

JASS-UNI, s.r.0.

ıČOz 60743638
DIČ: (3260743638

Zapsán v obchodníın rejstříku u Krajského Soudu v Brně, Oddíl C, vložka 18 565
Sidıøz Jaıuhı' 288, PSČ 687 05
Zastoupený: Milanem Mašlíkem,jednate1em

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvv

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek :zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo Oprava povodňových škod na LC LS Buchlovice, evidenční číslo zakázky
S915/2016/227 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami a touto smlouvou.
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V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí Závazku Zhotovitele
dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- Údržba dotčených komunikací, včetně uvedeni všech povrchů do původního stavu
f Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
- Zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S platnými právními předpisy

Cena těchto plnění je Zahrnuta V ceně Za dílo dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj zaplatit
Smluvenou cenu Způsobem smlouvou Stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení Víceprací
je možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, Že je seznámen se Všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani
při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo
nedostatků, jež by bránily řádnému provedeni díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Termín Zahájení provádění díla: 10.10.2016

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději 31.10.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, O něž
objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 10.10.2016, nebude-
li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se
nepoužije.

V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele O přerušení prací na stavbě (např. z důvodu
Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 201 009,- Kč bez
DPH, slovy dvěstajedentiSícdevětkoľunčeských bez DPH.

Cena Za dílo je Struktuı'ována dle úplných položkových rozpočtů uvedených v příloze této Smlouvy
a Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a
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plnění dle této Smlouvy.

2. Vpřípadě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejıch ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro
Výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných

l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) "není-li cena nově položky vceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena. určí Se
jednotková cena předmětných prací na Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným S Obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhraZena na Základě daňového dokladu (faktury) Zhotovitelem řádně
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu
uvedenou v odst. I - adresa pro doručování faktur
Plnění je uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92, odst. e) Zákona č. 23 5/2004
Sb. O dani Z přidané hodnoty. Objednatel je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu Výši
daně podle § 28 odSt. 2) píSm. l Zákona o DPH.
Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Ve faktuře uvést, včetně příslušné Sazby DPH.

2. Splatnost faktury je 21 dní od vystavení faktury objednateli.

3. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, Vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné,
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VI.
Provádění prací

Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu Objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato Vada
byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,
jež byly Vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při vynaložení
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. Il. odst. 5 této Smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo Vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž'budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud Zhotovitel použije pro splnění díla Subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení
identifikační údaje Subdodavatele, je Zhotovitel povinenje objednateli písemně Sdělit.

Objednatel je Oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnost,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečne'ho odkladu upozomit
Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných vad.

Jestliže staveniště nebude ve Stavu způsobilém kzahájení prací, posunuje Se termín zahájení
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je Objednatel v prodlení s řádným
Zajištěním Staveniště zhotoviteli.

Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Dalsí povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu s předanou projektovou
dokumentací a v Souladu se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve Výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů O práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v sousedství Staveniště (oplocení a Označení Staveniště apod).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu
§ 133 Stavebního zákona a Zajistí nápravu Zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovené
přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

ll. Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

12. Zhotovitel Se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající
této Smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před jeho
zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek Vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).
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15. Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla Objednatelem. Po tomto
termínu je Zhotovitel Oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění
vad a nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

l. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do předávacího protokolu, který
bude o předání Sepsán. Předávací protokol bude obsahovat Zejména zhodnocení jakosti
provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o Opatřeních a lhůtách k jejich
Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a Zhotovitele, jakož i prohlášení
Objednatele, zda4 dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy
Oprávněných pracovníků Objednatele a Zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolámě po jeho provedení. Součástí Zápisu bude Soupis vad a
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, Objednatel není
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděne'm díle až do Okamžiku, kdy byl Objednatel povinen
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se Zhotovitelem dokončení,
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v
užívání díla nebo Snižovat jeho provozní Spolehlivost.

IX.
Zárukaja uplatnění práv z Odpovědnosti za Vadv

l. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku Za jakost Zhotoveného díla O době, trvání 36 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po Obdržení Oznámení vady „písemně Oznámit
Objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má Se za to, že vadu uznává.
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů Od jejího Oznámení objednatelem. Neoznámí-li
Objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje Odstranění vady dodáním chybějící věci
nebo Opravou věci, je-li možné vadu odstranit Opravou věci.
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X'

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
výši 0.05 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce Za první měsíc prodlení a Smluvní pokutu
ve Výši dle odstavce 2.

2. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vrozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací) je povinen Zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu ve Výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo O práce bezvadně provedené. V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením
díla o více než jeden měsíc, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny
prací, jež zbývá provést do řádného Zhotovení díla dle te'to Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve
Spojení S přílohou této Smlouvy.

3. V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a, byť i Započatý kalendářní den
prodlení.

5. Smluvní strany výslovně Souhlasí S Výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, Že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro Obj ednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu Ve Splnění povinnosti, zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním Smluvené povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou Splatnosti 21 dní 0d jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení Od smlouvy

1. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto smlouvou.

Smlouva O dílo č.S915/20/ 6/227
Strana č.7



2. Objednatel je Oprávněn 0d této Smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost

zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení Objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem SOuhlaSí S možným zpřístupněním či zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, ktere' nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny, nebot' Ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se vyhotovuje Ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze smluvních Stran.

6. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Jalublı, ClI'ICZ Č (7 (Í 'x40 7! Ve Zlíně9 dne; 30 ' /\ _/' '7<. O /é

`Q _.JAS UN“. t°ši.č=:“f=v“fi“._ v Ssé/af průchod/u SDO/ećnosf 590 ošnHiŠÉÉSC'UŘàràJOO
f LD Jaıubı 288 IC: 42196451, DIČ:Íei./.›*a×-›"n72 57ą Krajské“ ' '_ . e _ k v reditelstvıICO 607 A3 538 DIG 5 Breznická 5559, 76

..
Za zhot

Milan Mašlík Ing. Martin Pavlíček
Jednatel Společnosti ředitel Krajského ředitelství Zlín

Smlouva O dílo č..S`915/2016/_727
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Název stavby Odstranění povodňových škod na LC LS Buchlovice JKSO

Název objektu Oprava LC Judita EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel Lesy České republiky. S.p.

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady I 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

O 0,00 O 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 17 050,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení Staveništë 0,00

Montáž 21 828,50 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné vRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 zRN(ř.1-6) 38 878,50 12 DN (ř. 8-11) 19 vRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 38 878,50

DPH "/0 Základ daně DPH celkem

JAS Q snížená 15,0 0.00 0,00

Sfôwbm a“ b l, „O zákıadni 21,0 38 878,50 8164.49
ˇ / O Cft A '_ ' `ˇ

687 05 Jéidbq., bfC7/(ťz'JIJOSI Cena s DPH 47 042,99
4 Uši/fax fl7~PÄLI 2 ˇ' ˇ ˇ

ICO: 507,13 5.,; 1373 E Prıpocty a odpocty
` má 0 Dodá zadavatel O'OO

Klouzavá doložka 0.00
Zvýhodnění 0.00

L
,

Uö Hradec Kralove'
lL. 42036451, DIC: C242196451
krajské ředitelství l'n
Breznıcká 5659, 760 01 Zlín
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Odstranění povodňových škod na LC LS Buchlovice
Objekt: Oprava LC Judita

Objednatel: Lesy České republiky. 5.p.
Zholovilel: Zpracoval:

Datum: 19.9.2016Místo:

l Kód | Popis Dodávka Monláž Cena celkem Hmotnost celkem Sul' celkem

HSV Práce a dodávky HSV 17 050,00 21 828,50 38 878,50 62,370 24,250

1 Zemní práce 0,00 9 110,00 9 110,00 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní I 17 050,00 3 850,00 20 900,00 62,370 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 0,00 5 750,00 5 750,00 0,000 24,250

998 Přesun hmot ~ 0,00 3 118,50 3 118,50 0,000 0,000

Celkem 17 050,00 21 828,50 38 878,50 62,370 24,250

Slrana1 21
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ROZPočET
Stavba: Odstranění povodňových Škod na LC LS Buchlovice
Objekt: Oprava LC Judita

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 19.9.2016

‹ . . . Množství Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popıs MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 38 878,50 62,370

1 Zemní práce 9110,00 0,000

3 132301201 Hloubení rýh Š do 2000 mm v horninë tř. 4 objemu do 100 m3 5.000 550'00 3 300,00 0.000

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění
181006115 v rovině a Sklonu do 1:5 m2 108.750 24,00 2 610,00 0,000

181951101 Úprava pláně v horninë tř. 1 až 4 bez zhutnëní m2 800,000 4,00 3 200.00 0,000

5 Komunikace pozemní 20 900,00 62,370

[76 '564871116 'Podklad ze štěrkodrlë ŠD ll. 300 mm lm2 l 110,000 190,00 20 900,00' 62.3701

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 750,00 0,000

Čištění příkopù komunikaci příkopovým rypadlem objem
1 938902111 nánosu do 0,15 m3/m m 150,000 20.00 3 000,00 0,000

Čištění příkopů komunikací přikopovým rypadlem objem
2 938902112 nánosu do 0,3 m3/m m 50,000 55.00 2 750,00 0,000

998 Přesun hmot 3 118,50 0,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem Z kamene,
7 998225111 monolitìckým betonovým nebo Živičným t 62,370 50,00 3 116,50 0.000

Celkem 38 878,50 62,370

Strana 1 Z 1
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KRYcí LIST ROZPOČTU

Název stavby Odstranění povodňových škod na LC LS Buchlovice JKSO

Název objektu Oprava LC K Cimburku - povodňová Škoda EČO

Místo

IC DIČ

Objednatel Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

_' '01.09.2016 _I CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 25 660,50 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení Staveniště 0,00

_‹
2 Montáž 94 966,49 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 120 626,99 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 120 626,99
DPH % Základ daně DPH celkem
Snížená 15,0 0,00 0,00

JAS: UN j základní 21,0 120 626.99 25 331.67
Sfdvgbni a O) Crwd“

n o ,_ L Cena s DPH 145 958,66U8/ v: Jana 2
ˇ ľe tax: 572 573 E Přípočty a odpočtyico: 50 43 538 DIČ“ cz

Dodá zadavatel 0.00
Klouzava' doložka 0.00

Lesy Č zvýhodnění 0,00
: 'J' 'J lıv

u'ö ra ec
42196451, DIČ. CZ42196451

Krajské ředıteiství Zlín
lit'eZnıCká 5659, 760 01 ZII'FI
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Odstranënl povodňových škod na LC LS Buchlovice
Objekt: Oprava LC K Cimburku - povodňové Škoda

Ohjednaıeı: Lesy České repuhıiky, 5.p.
Zhotovitel: Zpracoval:
Mislo: Dalum: 1.92016

I Kód I Popis Dodávka Monla'Ž Cena celkem Hmotnost celkem Sul' celkem

HSV Práce a dodávky HSV 25 660,50 94 966,49 120 626,99 222,371 6,600

1 Zemní práce 0,00 15 279,00 15 279,00 0,000 6,600

4 Vodorovné konstrukce 16 450,50 5 824,50 22 275,00 19,896 0,000

5 Komunikace pozemní 9 210,00 66 080,00 75 290,00 202,474 0,000

998 Přesun hmot ` 0,00 7 782,99 7 782,99 0,000 0,000

Celkem 25 660,50 94 966,49 120 626,99 222,371 6,600

Strana 1 Z 1
Zpracováno sysle'mem KROS 4



ROZPOČET
Stavba: Odstranění povodňových Škod na LC LS Buchlovice
Objekt: Oprava LC K Cimburku - povodňová Škoda

Objednatel: Lesy Česke' republiky, s.p.
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 1.9.2016

- , _ . Množství Cena HmotnostC. Kod polozky Popis MJ celkem Jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 120 626,99 222,371

1 Zemní práce 15 279,00 0,000
Odstranění podkladu' pl do 50 m2 z kameniva drceného tl

1 113107123 300 mm m2 16,500 350,00 5 775,00 0,000
2 132301201 Hloubení rýh Š do 2000 mm v horniné tř, 4 objemu do 100 m3 15 000 550 00 8 250,00 0.000

Vodorovné přemístění do 20 rn výkopku/Sypaníny z horniny
3 162201101 tř. 1 až4 m3 15,000 20,00 300,00 0,000

Rozprostřenı' zemin tl vrstvy do 0,2 m Schopných Zúrodněni
181006113 v rovině a Sklonu do 1:5 m2 75,000 9,00 675,00 0,000
181102302 Úprava pláně v Zářezech Se Zhutnënim m2 46,500 6,00 279,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce 22 275,00 19,896
Podklad pro dlažbu Z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C

7 451311521 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 16,500 450,00 7 425,00 6,312
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu S

6 465513227 vyspa'rováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 16,500 900,00 14 850,00 13,584

5 Komunikace pozemní 75 290,00 202,474
Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl

8 564681111 300 mm m2 30,000 235,00 7 050,00 17,190
9 564831111 Podklad ze štërkodrtë ŠD tl 100 mm m2 920,000 70,00 64 400,00 173,944
10 564861111 Podklad Ze Štérkodrtë ŠD tl 200 mm m2 30,000 128,00 3 840,00 11,340

998 Přesun hmot 7 782,99 0,000
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kamene,

11 998225111 monolitickým betonovým nebo Žívičným t 222,371 35,00 7 782,99 0,000

Celkem 120 626,99 222,371

Zpracováno systémem KROS 4
Strana 1 z 1



KRYcí LIST ROZPOČTU

Název stavby Odstranění povodňových škod na LC LS Buchlovice JKSO

Název objektu Oprava LC Klence EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel Lesy České republiky. sp.

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet Člslo Dne CZ-C PV

I [02.09.2016 I CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 17 764,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení Staveništë 0,00

2 Montáž 23 738.69 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provoznlvlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jinè vRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN Z rozpočtu 0,00

7 ZRN(ř.1-S) 41 502,69 12 DN (ř. 8-11) 19 vRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 41 502,69

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0.00 0.00
. ,7. .JAanzfl ~ zakladni 21,0 41 502,69 8 715.56

Stavební a obchodní SpO/Qčnost687 05 tıčıntnˇ 288 cena s DPH 50 218'25
ˇ tah/taxi 572 573 515 E Pří oč a odpoč

ico: 60743 'č.38 Daň 5250745635 p ty ty
Dodá zadavatel 0.00
Klouzavá doložka 0.00
Zvýhodnění 0,00

lV ı, Dni: [242196451
MI. , "'.-r_1ıtı:l5tví Zlín
n 'utíká 5659, 700 01 Zlin
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Odstranění povodňových Škod na LC LS Buchlovice
Objekt: Oprava LC Klence

Objednatel: Lesy České republiky, S.p.
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 2.9.2016

l Kód l Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem J Sul' celkem J

HSV Práce a dodávky HSV 17 764,00 23 738,69 41 502,69 64,826 0,000

1 Zemní práce 0,00 1 400,00 1 400,00 0.000 0,000

5 Komunikace pozemní 17 764,00 5 616,00 23 380,00 64,826 0,000

998 Přesun hmot 0,00 16 722,69 16 722,69 0,000 0,000

Celkem ' 17 764,00 23 738,69 41 502,69 64,826 0,000

Slrarıa1 Z1
Zpracováno syslémem KROS 4



ROZPOČET
Stavba: Odstranění povodňových škod na LC LS Buchlovice
Objekt: Oprava LC Klence

Objednatel: Lesy České republiky. S.p.
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 2.9.2016

. . . Množství Cena HmotnostČ. Kod polozky Popıs MJ celkem jednotkovà Cena celkem celkem t

HSV Práce a dodávky HSV 41 502,69 64,826

1 Zemní práce 1 400,00 0,000L1 |181951101 Iúprava pıánè v høminè ıř. 1 až 4 bez zhuınènf Im2 | 350,000 4,00Í 1 400,00Í 0,0%]
5 Komunikace pozemní 23 380,00 64,8262 564831111 Podklad Ze Štërkodıtë ŠD tl 100 mm m2 180,000 70,00 12 600,00 34,033

3 564851111 Podklad Ze štěrkodrlě ŠD tl 150 mm m2 110,000 98,00 10 780,00 30,793

998 Přesun hmot 16 722,69 0,000
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

998225111 monolílickým betonovým nebo Živičným l 64,826 42,00 2 722,69 0,0005 R01 Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže m 10,000 1 400,00 14 000,00 0,000

Celkem 41 502,69 64,826

Strana 1 Z 1Zpracováno systémem KROS 4




