
SMLOUVA O DÍLO 
číslo  15/2020 

 

uzavřená podle ustanovení 

 občanského zákoníku, v platném znění. 

 
    
I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:    Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 

Dukelská 313, Ústí nad Orlicí 562 01                                       

zastoupená Ing. Petrem Vojtěchem   

IČ: 00529842  DIČ: CZ00529842 

 

 

 Zhotovitel:   Dušan Nádvorník-stavitelství 

 Kunčice 53, Letohrad 561 51 

zastoupená Dušanem Nádvorníkem             

IČ: 6404112935  DIČ: CZ6404112935 

  

 

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek poptávky na stavební práce – 

Úprava stropu, stěn a podlahy v dílně údržby v areálu Střediska praktické výuky        

ze dne 1.12.2020. 

 

2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která 

byla předložena v rámci uvedené poptávky a oceněný rozpočet  

 

 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel zaplatit za podmínek uvedených v této 

smlouvě kompletní zhotovení následujícího díla: 

 

           Úprava stropu, stěn a podlahy v dílně údržby v areálu Střediska praktické výuky,    

Třebovská 348, 562 03 Ústí nad Orlicí,     

a to v rozsahu dle nabídky zhotovitele doplněné položkovým rozpočtem, uvedeným v  

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. 

 

3.2. Standard provedení je dán nabídkou zhotovitele předanou objednateli v rámci 

poptávky. Pokud u některých prvků není standard definován, jedná se o běžný 

tuzemský standard co do technické a cenové úrovně. 

 

3.3. Dílo bude provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, EN a dle obecně 

závazných a doporučených předpisů a metodik. 
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IV. DOBA PLNĚNÍ   

 

4.1. Staveniště objednatel zhotoviteli předpokládá předat dne 4.1.2021, a to na dobu stavby 

k bezplatnému užívání. 

 

4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty: 

 

4.2.1. termín zahájení stavby  5.1.2021          

                                             

4.2.2. termín dokončení stavby  30.4.2021          

 

4.3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací oproti harmonogramu uvedenému v předchozím odstavci, stanoví 

zhotoviteli s ohledem na technologické možnosti a klimatické vlivy náhradní lhůtu 

nebo lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel ani v náhradní 

lhůtě nesjedná nápravu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

 

4.4. Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy: 

 

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel; 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, 

prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem.  Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně 

při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt. 

 

 

V. DODACÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními občanského 

zákoníku. 

 

5.2. Změny týkající se dispozičního řešení, užitných vlastností, změn výkonů a parametrů 

zařízení, vzhledu stavby, případně bezpečného provozování a požární ochrany, je třeba 

předem písemně odsouhlasit   

 

5.3. Objednatel má právo dohlížet, zda je na pracovišti zachováván pořádek a kontroluje 

provádění prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné 

podklady pro provádění prací. 

 

5.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 

odborné vedení stavby ve smyslu příslušného ustanovení stavebního zákona v platném 

znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci. 

 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo v závislosti na finančních možnostech omezit rozsah 

prací uvedený v této smlouvě. 

 

5.6. Objednatel si dále vyhrazuje právo měnit zadání, případně vypustit provedení 

některých prací, nebo naopak požadovat větší rozsah prací, zhotovitel musí toto za 

podmínek sjednaných touto smlouvou akceptovat. Objednatel je však povinen v těchto 

případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu 

lhůt provádění prací. 
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5.7. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé 

stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá 

zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na 

stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto 

vzniklé škody uhradit. 

 

5.8. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Lhůtu odstranění vady sjednají smluvní 

strany s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky. Pokud zhotovitel ve lhůtě 

stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

 

5.9. Poptávka objednatele uvažuje zásadně s novými materiály a výrobky řádné kvality 

úředně schválenými.   

 

5.10. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN, projektem 

a dále touto smlouvou. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma 

stranami respektovány. 

 

5.11. Zhotovitel po obdržení projektové dokumentace, nejpozději před započetím 

příslušných prací, prověří, zda zadání nemá zjevné závažné nedostatky. Pokud takové 

nedostatky zjistí, neprodleně na ně upozorní objednatele. 

 

5.12. Pro zařízení staveniště lze využít pozemky a prostory, určené pro výstavbu. 

Podmínkou je uvedení pozemku do původního stavu nejpozději s dokončením stavby. 

 

5.13. Napojení na energii a vodu na místě provádění stavby umožní objednatel 

 

5.14. Při provádění stavby musí být vždy zachován průjezd a bezpečný průchod po 

stávajících komunikacích. 

 

5.15. Zhotovitel je povinen si před zahájením zemních prací zajistit vytýčení a ochranu 

podzemních vedení včetně zajištění souhlasu jejich správce, o jejichž existenci v 

dotčeném prostoru předá objednatel zhotoviteli informace, případně doklady. 

 

 

VI.  POKUTY ZA NEDODRŽENÍ SMLUVNÍ LHŮT A UJEDNÁNÍ 

 

6.1. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení 

vyúčtování buď pokutu zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.   

 

6.2. Za nedodržení podmínek daných ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta: 

 

6.2.1. za prodlení se splněním povinnosti dodat podle článku. IV. odst. 4.3.2. této 

smlouvy (nedodržení termínu dokončení stavby) 1 000,- Kč za každý 

započatý den prodlení 
6.2.2. za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků 500,- Kč za každý případ a 

každý započatý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou 

odstraněny.  
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6.3. Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,5 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

 

 

VII. CENOVÉ PODMÍNKY 

 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. 

této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy činí: 

 

            Cena celkem bez DPH                  192 768,- Kč 

                         

7.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přístupná a platná po dobu realizace díla 

uvedeného v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

 

7.3. Cena díla obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, nebude tedy po sjednanou dobu 

provádění díla uvedenou v čl. IV odst. 4. 3. této smlouvy žádným způsobem 

navyšována z důvodů inflace či kursových vlivů. 

 

7.4. Doprava a uložení suti na skládkách (včetně příp. poplatků za uložení) jsou součástí 

pevné nabídkové ceny, rovněž tak údržba a čištění používaných komunikací a ploch. 

 

7.6. Pevnou smluvní cenu bude možno měnit pouze ve zcela mimořádných případech na 

základě předem vzájemně odsouhlasených změn v množství nebo druhu prací, 

vyplývajících z návrhu zhotovitele nebo objednatele na úsporu či zlepšení parametrů 

stavby, a to dodatkem této smlouvy, který bude schválen příslušnými orgány 

objednatele. V těchto případech bude provedena samostatná fakturace, přednostně 

podle cen z nabídky, případně podle dříve platných ceníků VCSP a VCMP, vydaných 

ÚRS Praha v cenové úrovni roku, ve kterém budou vícepráce (odpočty) prováděny. 

Materiály a výrobky ve specifikacích (v případech zde uvedených věcných změn) 

budou účtovány v cenách dle skutečného pořízení. Pro práce neobsažené v cenících 

bude použito individuální kalkulace vzájemně odsouhlasené.  

 

7.7. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele.  

  

 7.7.1. Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení, je možná pouze:   

- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat 

předmět smlouvy nebo měnit standard; 

- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb 

DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

- dojde-li při vlastní realizaci díla ke změně předmětu smlouvy - za změnu 

předmětu smlouvy se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde 

ke zvýšení nebo snížení rozsahu předmětu smlouvy (objemových jednotek) 

nebo ke změně (navýšení či snížení) standardu a technického řešení oproti 

projektové dokumentaci uvedené v čl. III odst. 3.2. této smlouvy; 

- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí 

sjednaného předmětu smlouvy. 
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VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

8.1.  Celkovou cenu díla dle čl. VII. odst. 1. zaplatí objednatel na základě faktury 

zhotovitele, vystavené do 15 dnů ode dne úplného převzetí předmětu díla 

objednatelem, bankovním převodem na účet zhotovitele, uvedeným v záhlaví této 

smlouvy. 

 

8.2.  Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je 

den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

8.3.  Faktura zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí 

obsahovat položkový rozpočet odpovídající cenové nabídce uchazeče.   

 

8.4.  Pokud bude faktura zhotovitele vystavena neoprávněně, nebo nebude obsahovat 

stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

běžet vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.  

 

 

IX. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY 

 

9.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k přejímce řádně dokončeného 

stavebního díla, splňujícího podmínky stavebního povolení, příslušných předpisů a 

ČSN. Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním 

předaného díla na objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění 

odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka. 

 

9.2. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít. 

 

9.3. Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako jeden celek. 

 

9.4. O převzetí dodávky sestaví objednatel zápis, který bude obsahovat zhodnocení prací, 

zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 

odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. 

 

9.5. Povinnost dodat je splněna řádným provedením dodávky. Povinnost odebrat je splněna 

prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dodávku přejímá. 

 

9.6. Zhotovitel je povinen odstranit případné další závady a nedodělky, zjištěné při 

kolaudačním řízení. 

 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

10.1. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení Obchodního zákoníku. Pro záruky platí 

ustanovení Obchodního zákoníku, přičemž záruka na dílo je sjednána na 60 měsíců 

a počíná běžet předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. Smluvní strany se 

dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat 

a zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit. 
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10.2. Záruka se vztahuje na všechny práce provedené zhotovitelem a jeho subdodavateli. 

Doba záruky se v souladu s ustanovením obchodního zákoníku prodlužuje v případě 

oprávněné reklamace o počet dní, po které objednatel nemohl užívat dílo pro jeho 

vady, za které odpovídá zhotovitel. 

 

10.3.  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 

reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se zavazuje zahájit 

odstraňování případných oprávněně reklamovaných vad předmětu plnění do jednoho 

týdne od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 

možném termínu.  

 

10.4. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Obchodního zákoníku a ujednání této 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení 

konkurzu na zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy. 
 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

11.1. Smluvní strany sjednávají, že budované dílo je majetkem objednatele. Objednatel 

dosud provedené dílo přenechává bezplatně zhotoviteli k užívání za účelem provádění 

díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání 

objednateli dle článku IX. této smlouvy. 

 

11.2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 

320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě. Dále je zhotovitel povinen poskytovat 

informace a dokumentaci oprávněným orgánům do 31.12.2028 včetně zajištění 

archivace všech dokladů do uvedeného 

 

11.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  

 

11.4. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní 

strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy jiným, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 

neplatného. 

 

11.5. Zhotovitel je povinen označovat účetní doklady názvem: Úprava dílny údržby v areálu 

SPV  

 

11.6. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží 

každá strana jedno vyhotovení. 

 

V Ústí nad Orlicí dne 16.12.2020                           V Letohradu  dne 16.12.2020 

 

…………………………    ………………………… 

        Za objednatele:            Za zhotovitele:       


