
Ev, číslo zhotovitele 16/09/0425

Smlouva o dílo
v© smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Úřední název
IČO 
se sídlem 
statutární zástupce 
bankovní spojení 
č. účtu:

Královéhradecký kraj
70889546
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Bc. Lubomír Franc
Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
272031110287/0100 

dále jen „objednatel" na straně jedné a

Obchodní firma IRBOS s.r.o.
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, složka C 15647

IČO 259 33 094
DIČ CZ25933094
se sídlem Češtíce 115, Kostelec nad Orlicí 5
zastoupený
ve věcech smluvních Ludmilou Myšákovou
ve věcech technických Ing. Jaroslav Myšák
bankovní spojení Komerční banka, a.s., Rychnov na
č, účtu 276304350277/0100 

259 33 094
CZ25933094
Čestice 115, Kostelec nad Orlicí 517 41

Ludmilou Myšákovou
Ing. Jaroslav Myšák
Komerční banka, a.s., Rychnov nad Kněžnou
276304350277/0100

dále jen „zhotovitel" na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Článek 1
Prohlášení smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla, 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v oddíle „smluvní strany" této smlouvy 
odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby 
oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. 
Jakékoliv změny těchto údajů, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany 
povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

Článek 2
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad 
a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek 
objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže 
uvedených podmínek (vše dále jako „dílo") to vše v rámci realizace projektu „Transformace ÚSPpro 



mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Častolovice“ (dále jen „projekt"), který bude žádat o financování 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

2. Předmětem projektu je výstavba 2 nových rodinných domů pro účely běžného bydlení klientů ÚSP 
pro mládež Kvasiny včetně zajištění inženýrských sítí, výstavby skladu nářadí, provedení 
zpevněných ploch, oplocení a sadových úprav a projektové dokumentace interiéru,

3. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.

Článek 3 
Předmět díla

1, Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS , inženýrské činnosti a 
projektové dokumentace interiéru

b) Autorský dozor na stavbě

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy, podkladem pro 
vyhotovení projektové dokumentace bude architektonická studie od ateliéru BITTNER architects 
s.r.o. .podklady pro projektovou dokumentaci, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a požadavky dané 
územním plánem pro k.ú. Častolovice.

3. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, 
DPS , inženýrské činnosti a projektové dokumentace interiéru jsou dále uvedené činnosti a 
podmínky.

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, ve stupni 
dokumentace pro vydání stavebního povolení a ve stupni dokumentace pro provádění stavby 
včetně vizualizace a včetně projektové dokumentace interiéru s 3D vizualizací, případně 
v dalších nezbytných stupních, a soupisu prací s předběžným oceněním jednotlivých položek 
včetně inženýrské činnosti.

b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude provedena v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a zaměření výškové a 
směrové. Projektová dokumentace bude provedena v souladu s obecnými požadavky na 
výstavbu - technické požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. 
a obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Rozsah dokumentace je požadován dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími platnými právními předpisy, 
vztahujícími se k předmětu plnění.

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; v souladu 
s přílohami č. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění. Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25. 6. 2012 č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace bude zpracována v 
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „projektová 
dokumentace“).

d) Projektová dokumentace (ve všech stupních a všech vyhotoveních) bude obsahovat kompletní 
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 
inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Součástí dokladové části projektové 
dokumentace (ve všech stupních a všech vyhotoveních) bude mimo jiné hluková studie, 
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posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu vyhlášky SÚJB č, 307/2002 
Sb,, o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, bude také obsahovat inženýrsko 
geologický průzkum se zaměřením na zakládání stavby na zamokřeném pozemku a 
hydrogeologický průzkum dotčeného území a vyřešení problematiky podchycení pramenišť 
v přilehlém svahu,

e) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 
oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými 
zákony, vyhláškami a normami.

f) Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací 
(např. ÚRS či jiné obdobné cenové soustavy ve smyslu § 4 odst. 4 vyhlášky č. 230/2012) 
v cenové úrovni ne starší roku 2015 a potvrzen autorizovaným projektantem včetně 
rozpočtu interiéru. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný 
položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a v datovém 
předpisu XC4 (ASPE), formát *.xml. V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a 
komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 
uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 
jednotková cena uvedená v cenové soustavě, zhotovitel rozdíl řádně odůvodní.

g) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky 
bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 
dokumentace pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace 
uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. j) této smlouvy.

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 
dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 
a požadované množství.

i) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo 
materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis 
materiálů musí být proveden výhradně technickými daty.

j) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 
vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré Č.1).

k) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 
specifikace výrobků, materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů.

I) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro provádění stavby a získání příslušného 
rozhodnutí stavebního úřadu bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové 
dokumentace pro provádění stavby v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě 
na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných 
formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 
tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 
verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: 
*.dwg formát.

m) Projektová dokumentace (ve všech stupních) bude vždy označena pořadovým číslem daného 
výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci.
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Spolupůsobení v rámci projektu

n) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 
dotačního titulu.

Inženýrská činnost

o) Jednání s dotčenými orgány a účastníky včetně inženýrské činnosti k získání povolení stavby ve 
všech stupních.

p) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracování dokumentace pro územní řízení..

q) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 
k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.)

r) Podání žádosti o vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí.

s) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního povolení příslušné úrovně a předat 
objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 
včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy Č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v 
termínu dle čl. 5.

t) K činnostem dle písm. o) až s) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 
v potřebném rozsahu.

Navazující zadávací řízení

u) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu.

v) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla;

• vypracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 49 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rozsahu předmětu díla; 
zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 
2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je 
oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy 
postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v rámci 
kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 
výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu ve smyslu § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; 
posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 
zadávacího řízení;

• kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě 
výsledku zadávacího příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy.

4. Předmětem díla dle odst. 1 písm. b) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 
podmínky.

a) Autorský dozor stavby.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace.

Strana 4 (celkem 11)



c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem.

d) Účast na kontrolních dnech stavby.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 
spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně zpracování dokumentace 
skutečného provedení.

g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci.

h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Spolupráce s koordinátorem BOZP.

j) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta.

k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení.

I) Účast na KPS a ZKPS, součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při
vydání kolaudačního souhlasu.

m) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 
závěrečného vyhodnocení akce.

n) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 
stavby.

o) Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Článek 4
Další podmínky realizace díla

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to 
minimálně ve 4 (čtyřech) konzultacích na vyzvání. Konzultace proběhnou v sídle objednatele. 
Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné 
prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel 
písemně označí její konání za nadbytečné.

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje 
právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel není povinen po 
provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část 
vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, 
z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

3. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci zhotovitelem je sídlo 
objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém 
jazyce.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit.

5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně zhotovitele.

Článek 5
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva ve smyslu tohoto 
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ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Za 
písemnou formu se považuje i e-mail. Takto učiněná výzva je výzvou k plnění všech částí díla dle 
této smlouvy a dle odst. 2 tohoto článku, vyjma díla dle čl. 3 odst. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výzvu objednatel učiní pouze v případě, že dojde k uzavření platné kupní smlouvy na prodej 
předmětných pozemkových parcel mezi městyscm Častolovice a Královéhradeckým krajem. 
Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do dvou let od uzavření této 
smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části 
předmětu plnění.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

a) předání projektové dokumentace ve stupni DUR, pravomocné územní rozhodnutí a DSP 
objednateli k připomínkování

• nejpozději do 14 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1.

b) předání kompletní složky s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně 
všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, společně ve smyslu čl. 3 odst. 3 
písm. a - e) smlouvy

• nejpozdějl do 16 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1.

c) oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. f)

* nejpozději do 20 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1.

d) předání konečné verze projektové dokumentace ve stupni DPS a projektové dokumentace 
interiéru

• nejpozději do 20 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1.

e) poskytnutí součinnosti objednateli v rámci navazujících zadávacích řízení ve smyslu 3 odst. 3 
písm. u -v)

* vždy dle termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, 
nejméně však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon

f) dílo dle článku 3 odst. 4

• ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do 
dne vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudační 
rozhodnutí předmětné stavby nabude právní moci; dílo dle tohoto 
ustanovení bude vykonáváno v pravidelných termínech stanovených 
objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 4, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na 
základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 
závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Novyzve-li objednatel 
zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř (4) let od uzavření této smlouvy, zanikají 
smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. Stejně 
tak bere zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah realizace předmětné části díla závisí na průběhu 
realizace výsledků (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek.

Článek 6 
Cena díla
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1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná, Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 3 
odst. 3 a odst. 4 smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 3 činí:

cena bez DPH 459 500 Kč (slovy čtyři sta padesát devět tisíc pět set korun 
českých)

DPH samostatně

cena s DPH

96 495 Kč (slovy devadesát šest tisíc čtyři sta devadesát pět 
korun českých)

555 995 Kč (slovy pět set padesát pět tisíc devět set 
devadesát pět korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 4 (autorský dozor na stavbě 
v předpokládaném rozsahu max. 230 hodin) činí:

cena bez DPH 57 500 Kč (slovy padesát sedm tisíc pět set korun českých)

DPH samostatně 12 075 Kč (slovy dvanáct tisíc sedmdesát pět korun 
českých)

cena s DPH 69 575 Kč (slovy šedesát devět tisíc pět set sedmdesát pět 
korun českých)

c) součet dílčích cen dle písm. a) a b)

cena bez DPH

DPH samostatně

cena s DPH

517 000 Kč (slovy pět set sedmnáct tisíc korun Českých)

108 570 Kč (slovy sto osm tisíc pět set sedmdesát korun 
českých)

625 570 Kč (slovy šest set dvacet pět tisíc pět set 
sedmdesát korun českých)

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla 
předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 
technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 
že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 
rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již 
provedené práce nebo činnosti.

Článek 7 
Platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v členění dle článku 5 odst. 2 d) a f) objednateli. 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle předávacího 
protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení 
předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně
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předat,

2. Dílčí fakturace bude v souladu s odst. 1 možná jednak po předání a převzetí díla dle čl. 3 odst. 3 této 
smlouvy a po ukončení činnosti autorského dozoru. Při předání části díla bude sepsán protokol o 
předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter 
plnění zhotovitele.

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu správními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 
(Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Častolovice) a číslo projektu (sdělí 
objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu 
nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém 
případě Ihúta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. 
Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Článek 8
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky 
místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 
bude objednatele vyzván, poskytne.

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně do 
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 10
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Záruka

1, Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání díla objednateli.

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění, zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nojpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke 
zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 vzniká 
objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla či jeho části dle 
článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2, V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve smyslu 
čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 
objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných 
stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace 
neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 
případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady 
(např, v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, 
plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele.

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 2 % oproti 
původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 
stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle 
čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.

Článek 12
Pojištění

Strana 9 (celkem 11)



1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. 
profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák, č. 360/1992 Sb., v platném 
znění), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000. Kč (slovy jeden milion korun 
českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy 
vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu 
nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 
1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a přodá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání 
této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za 
trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v 
pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 
po ukončení realizace plnění této smlouvy.

Článek 13
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro 
přípravu a realizaci předmětné stavby a v rámci žádosti o podporu z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP).

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 
licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve 
smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon o veřejných zakázkách), v platném 
znění. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona 
o veřejných zakázkách.

3. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř, stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14 
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb,, o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky
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odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně jejích příloh a případných dodatků, v souladu 
s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv, případně dalších právních předpisů, které ukládají příkazci či oběma smluvním 
stranám povinnost uveřejnění.

5. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů ve smyslu § 147a odst. 1 písm. c) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10 % celkové ceny nebo části ceny uhrazené objednatelem v jednom 
kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to vždy alespoň 15 
kalendářních dní před koncem Ihúty pro jeho uveřejnění.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou 
zákonnou úpravou občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva 
výtisky.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/34/1245/2016 ze dne 
22. 8. 2016.

Přílohy:

Za zhotovitele v dne

Ludmila Myšáková 

jednatelka

Hradci Králové
20

1HBOS s.r.o.
CESTtre iis

417 41 Koatalac n. Od. 
taí./íaic 494 B51 1OO

DIČ- CZ>.•93309*
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PODKLADY PRO INVESTIČNÍ ZAMER A PRO 
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Příloha č. 1

AKCE : TRANSFORMACE ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Častolovice

Předmětem zakázky je výstavba dvou rodinných domků a to každý pro jednu domácnost j 
6 uživateli se zdravotním postižením, RD budou umístěny na stavební parcele v k.ú, 
Častolovice v centru městyse. Z důvodu zamokření pozemků je nutné počítat s provedením 
hydrogeologického průzkumu.

Stavební a prostorové řešení bude vycházet z architektonické studie od ateliéru 
BITTNERARCHITECTS s.r.o, kde jsou řešeny půdorysy, řezy, pohledy, umístění domů v terénu, 
příjezdy, přístupy a členění zahrady.

RD budou navrženy jako přízemní a musí být dodrženy požadavky vyplývající z územního 
plánu.

Přízemí: bude řešeno jako bezbariérové pro rodinné bydlení - 1 domácnost 
šest jednolůžkových pokojů s francouzským oknem (možná jsou i klasická okna) 
obývací pokoj propojen s kuchyní dimenzován pro 6 osob a s přístupem na 
zastřešenou terasu (zpevněná plocha- zámková dlažba), 
samostatná komora
2 x sociální zařízení - místnost pro invalidní WC s umyvadlem, koupelna s vanou a 
se sprchovým koutem pro invalidy a s WC 
samostatná místnost pro personál pro jednu osobu
technická místnost pro plynový kotel a také prostor pro umístění pračky a sušičky 

Ostatní:
přístřešek pro jedno garážové stání propojen se skladem zahradního nářadí, 
zpevněná plocha pro další dvě odstavná stání 
do objektu zakomponovat vestavěné skříně

- součástí PD bude podrobné rozkreslení kuchyňské linky včetně spotřebičů (s 
rozměry) a její následné ocenění v rozpočtu, včetně 3D vizualizace 
součásti PD bude soupis movitého majetku dle požadavku zadavatele včetně 
rozpočtu a popisu technických parametrů včetně výkresové dokumentace 
rozmístění nábytku v jednotlivých místnostech, včetně 3D vizualizace

- součástí PD bude provedení zpevněných ploch, sadových úprav zahrady a oplocení 
pozemku
součástí dokumentace je vizualizace objektu


