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SMLOUVA O DÍLO
TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED NAD ODKALIŠTI K I A K II - 2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, na základě výjimky z postupu při zadávání VZN dle SPP-GEAM-06-01-01

ze dne 20. 11. 2020

ČI. I
Smluvní strany

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka 

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení
c. u.:

Zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
vedoucí střediska odkaliště,

tel.: e-mail:
vedoucí závodu Chemická úpravna,

tel.: e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154 
IČO: 49241648 DIČ: CZ49241648, plátce DPH
Bankovní spojení:

c. u.:
Zastoupený: ......​..............​................., prokuristou
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

vedoucí pracoviště Brno,
tel.: e-mail:

zástupce vedoucího pracoviště Brno,
tel.: e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa: 
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.
Hybernská 1617/40 
110 00 Praha 1

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
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ČI. II
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele odborný technickobezpečnostní dohled 
(TBD) nad odkališti K I (VD Dolní Rožínka) a K II (VD Zlatkov) podle zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a vyhl. č. 471/2001 Sb. (ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.), o TBD nad 
vodními díly ve znění pozdějších předpisů.
CZ-CPA: 71.20.19 Ostatní technické zkoušky a analýzy
CPV: 71600000-4 Technické testování, analýza a poradenství

2. Podrobná náplň smluvní činnosti je specifikována v Příloze č. 1: „Technickobezpečnostní 
dohled nad odkališti K I (VD D. Rožínka) a K II (VD Zlatkov)“, která je nedílnou součástí 
této smlouvy.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a povoleními, 
které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

4. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě.
5. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s podmínkami této 

smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v ČI. IV, bod 1.

ČI. III
Doba plnění

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
2. Zhotovitel je povinen provádět činnost, jež je předmětem tohoto díla, operativně, po 

zaslání podkladových materiálů dle Přílohy č. 1, nebo dle aktuálních potřeb objednatele.

ČI. IV
Cenové podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v souladu se zák. číslo 526/90 
Sb., o cenách, činí 572 400,0 Kč bez DPH (slovy: pět set sedmdesát dva tisíce čtyři sta 
korun českých).

2. K ceně bude připočtena DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. DPH bude účtovaná ve výši dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Tím bude 
den řádného předání a převzetí dílčí části dle Čl. V, bod 2 zhotoveného díla z celkového 
množství plnění díla.

4. Kalkulace ceny prací je uvedena v Příloze č. 1. Dohodnutá celková cena za odvedené 
dílo je konečná a nebude překročena.

Čl. V
Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV této smlouvy za odvedené práce 
(viz Příloha č. 1). Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která



bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o DPH, v platném 
znění.

2. Zhotoviteli může fakturovat dílčí plnění díla průběžně, nejvíce však jednou za měsíc.
3. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem splnění dílčí části díla.
4. Splatnost faktury se sjednává 30 dnů ode dne, kdy byla objednateli doručena.
5. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její 

splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, 

která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením 
důvodu vrácení.

7. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

8. Zhotovitel se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního 
účtu, zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb., 
o DPH, v platném znění. Účetní doklady Zhotovitel opatří číslem uvedeným v záhlaví 
této smlouvy.

9. Objednatel zaplatí cenu za dílo na účet zhotovitele, který zhotovitel uvedl ve faktuře.
10. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její 

splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.
11. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, 

vyhrazuje si právo zaplatit zhotoviteli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. 
Částku odpovídající výší DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což 
se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele.

12. Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu

ČI. VI
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti díla v souladu se specifikací dle této smlouvy 
a jejích příloh, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy 
a jinými předpisy platnými v době jeho realizace a v souladu s účelem, pro který je 
předmět plnění určen, zejména zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 471/2001 Sb. 
(ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.), o TBD nad vodními díly ve znění pozdějších 
předpisů.

ČI. VII
Podmínky provedení díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi či předpisy, je objednatel 
oprávněn požadovat odstranění vzniklých vad v provádění díla řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

2. Případné škody nebo újmy na díle nebo jeho částech zhotovitel odstraní nebo nahradí 
na vlastní náklady.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou dokumentaci dle jeho požadavků.
4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že se jeho zaměstnanci budou řídit pokyny příslušných 

odpovědných zaměstnanců objednavatele a platnou legislativou v dané oblasti, zejména 
v oblasti bezpečnosti a hygieny při práci a radiační ochrany.



ČI. Vlil 
Předání díla

1. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo / dílčí plnění, které nebylo splněno řádně.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla nebo 

okamžikem, kdy závazek provést dílo zanikne jiným způsobem.
3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto 

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
4. Nedodělkem díla se rozumí nedokončené práce, dodávky a výkony.

ČI. IX
Podstatné porušení smlouvy, smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností zakládající 
právo k odstoupení od smlouvy se považují tyto povinnosti:
• prodlení zhotovitele s dokončením díla o více jak 30 dnů;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 

(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez 
zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• neuhrazení faktury objednatelem do 30 dnů po uplynutí splatnosti faktury.
2. Smluvní sankce jsou stanoveny takto:

• při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši % ze smluvní ceny 
za každý i započatý den prodlení, až do řádného předání a převzetí díla;

• při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení;

• při odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran pro podstatné porušení
smluvních povinností druhou stranou je druhá strana povinna uhradit první straně 
smluvní pokutu ve výši Kč. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele
za škodu;

• úrok z prodlení s úhradou faktury objednatelem ve výši % z dlužné částky za 
každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování 
zhotoviteli, případně může být po jejím vyúčtování započtena vůči neuhrazené faktuře 
zhotovitele.

4. Splatnost úroku z prodlení je 14 dnů od doručení jeho vyúčtování objednateli.

ČI. X
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné 
pohromy, válka, epidemie, pandemie, stávky organizované odborovou ústřednou apod., 
na jejichž podstatě bude zhotovitel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen 
zastavit realizaci díla.

2. Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho 
měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá 
druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této 
smlouvy písemně odstoupit.



ČI. XI
Změna závazku

1. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným ujednáním, které dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

ČI. XII
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla na místě výkonu smluvní činnosti na odkalištích K I 
a K II povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního 
prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních 
předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně 
seznámen.

2. Objednatel se zavazuje seznámit zaměstnance zhotovitele s místně provozními předpisy 
na místě výkonu smluvní činnosti, zásadami radiační ochrany (dle § 50 vyhlášky č. 
422/2016 Sb.), podmínkami bezpečnosti práce, informovat je o zdravotních rizicích 
a ochraně před jejich působením.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že se jeho zaměstnanci budou řídit vnitřní dokumentací 
objednavatele, s kterou byli seznámeni, pokyny příslušných odpovědných zaměstnanců 
objednavatele a platnou legislativou v dané oblasti, zejména v oblasti bezpečnosti 
a hygieny při práci a radiační ochrany.

4. Zhotovitel se upozorňuje, že se odkaliště K I vč. PO I, odkaliště Kila areál CHÚ nachází 
ve „Sledovaných pásmech se zdroji ionizujícího záření“ dle § 49 vyhlášky SÚJB 
č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

5. Osoba zodpovědná za radiační ochranu je - vedoucí závodu
Chemická úpravna.

6. Zhotovitel se zavazuje předávat objednavateli měsíčně a po ukončení činnosti, údaje 
o svých zaměstnancích provádějící předmětné smluvní práce - seznam osob, data 
narození a počet hodin jimi strávených na pracovištích. Na základě těchto podkladů bude 
provedeno objednavatelem vyhodnocení radiační ochrany a zpracovány odhady 
efektivních dávek zaměstnanců Zhotovitele dle platného „Programu monitorování“.

ČI. XIII
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemnou korespondenci, tj. objednávky na provedení 
díla, výzvy a další budou uskutečňovat následujícími způsoby:
• písemně na poštovní adresu společnosti,
• telefonicky,
• e-mailem,
• osobně.

2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany.



4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to dodatkem odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

6. Tato smlouva se vyhotovuje a podepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana dostane jedno vyhotovení. Totéž platí i pro případné 
písemné dodatky.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, 
smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly.

8. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění 
do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů 
obsažených ve smlouvě.

9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv zajistí objednatel.

10. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

11. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem 
plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

V Dolní Rožínce, dne: 11.12.2020 V Praze, dne:

vedoucí odštěpného závodu
za objednatele

prokurista
za zhotovitele

Příloha č.1:
Technickobezpečnostní dohled nad odkališti K I (VD D. Rožínka) a K II (VD Zlatkov)



Příloha č. 1
“Technickobezpečnostní dohled nad odkališti K I (VD Dolní Rožínka) a K II (VD Zlatkov)”

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Zhotovitel:
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
Hybernská 1617/40 
110 00 Praha 1
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

1) Všeobecné zásady spolupráce v roce 2021

Spolupráce byla sjednána ve smyslu zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky číslo 
471/2001 Sb. (ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.), o technickobezpečnostním dohledu nad 
vodními díly a dohodou o technické náplni, která byla projednána odpovědnými pracovníky 
ve věcech technických objednatele a zhotovitele.

2) Při provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad odkališti K I a K II budou 
pracovníci odkališť zajišťovat tyto práce:
• Pravidelná pozorování a měření na odkališti K I a K II v rozsahu a četnosti podle 

Programu TBD (dále P TBD).
• Pravidelné obchůzky díla v rozsahu a četnosti dle P TBD.
• Odesílání hlášení výsledků měření a obchůzek formou a v termínech podle P TBD.
• Kontrolu kvality pravidelných měření, stavu měřících zařízení a práci obsluhy díla 

společně s VD-TBD a.s. 1x ročně.
• Provádění řádné údržby měřícího zařízení.
• Ohlášení mezních, popřípadě kritických hodnot, mezních nebo jiných skutečností 

a jakýchkoliv mimořádných jevů (vývěry vod, trhliny, sesuvy apod.) hlavnímu pracovníku 
TBD pověřené organizace tak, aby výkon TBD mohl být operativně přizpůsoben 
zvýšenému riziku.

• Uvědomění pracovníků VD-TBD a.s. o připravovaných nebo prováděných stavebních 
pracích a jiných zásazích na odkalištích nebo v jejich blízkosti, včetně význačných 
trhacích prací, pokud mohou mít vliv na bezpečnost objektů apod.

• Zapůjčení technické dokumentace sledovaných objektů pracovníkům VD-TBD a.s.
• Bezpečný přístup pracovníků VD-TBD a.s. na objekty při provádění prohlídek a měření 

v rámci TBD.



3) Pracovníci VD-TBD, a. s. budou:
• Sledovat stav hlavních konstrukcí obou odkališť z hlediska jejich bezpečnosti na základě 

pozorování a měření pracovníky obou smluvních stran podle vyhlášky č.471/2001 Sb. 
v platném znění a podle platného P TBD.

• Provádět nebo zajišťovat měření speciální přístrojovou technikou a zpracovávat 
výsledky.

• Hodnotit veškeré výsledky TBD.
• V písemných zprávách dokumentovat stav jednotlivých objektů odkališť z hlediska TBD 

v termínech podle smlouvy o dílo.
• Navrhovat stavební nebo provozní zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti 

odkališť.
• Ve shodě s pracovníky odkališť upravovat rozsah a četnost měření při zjištění 

anomálních jevů úměrně zvýšeným rizikům, a to do sjednání potřebné nápravy.
• Okamžitě informovat hlavního pracovníka TBD objednatele o mimořádných zjištěních 

a zásazích na jednotlivých objektech odkališť.
• Na včasné vyžádání objednatele zúčastňovat se jednání jím vyvolaných, souvisejících 

s činností TBD. Konzultovat se správcem přípravu takových jednání a jiných opatření.
• 1x ročně provádět kontrolu zařízení pro měření a pozorování, případně vlastní měření 

spolu se zástupcem odkališť a podle potřeby instruovat a usměrňovat činnost tak, aby 
měření byla prováděna správně.

4) Specifikace prací v roce 2021

A. Výkon TBD, zpracování a analýza měřených dat a jejich porovnání k mezním 
hodnotám uvedeným v Programu TBD

A.1. Průběžné zpracování výsledků měření prováděných a předávaných obsluhou vodních děl 
(import do databáze zhotovitele, vizualizace dat, správa databáze), testování na meze 
bdělosti a mezní hodnoty a hodnocení výsledků měření. Operativní informování 
objednatele a hodnocení výsledů měření, která zajišťuje objednatel.

A. 2. Operativní statistická zpracování vybraných souborů výsledků měření a pozorování pro
regresní a trendovou analýzu.

B. Prohlídka odkališť hlavním pracovníkem TBD
B. 1. Kontrolní prohlídky odkaliště vč. cestovného (min. 1x za 3 měsíce).

C. Geodetická měření
C.1 Komplexní geodetické zaměření svislých kontrolních bodů na odkališti K I, včetně bodů 

u štoly Amálie
C.2 Zaměření svislých posunů hloubkových nivelačních značek na odkališti K I
C.3 Zaměření vodorovných posunů na odkališti K I pomocí dálkoměru
C.4 Komplexní geodetické zaměření svislých posunů kontrolních bodů na odkališti K II
C.5 Zaměření vodorovných posunů na tělese hráze A i B odkaliště K II metodou záměrné

přímky
C. 6 Zaměření svislých posunů kontrolních bodů v obtokové štole K II

D. Písemnosti zpracované v rámci výkonu TBD
D.1. Vypracování 23. dílčí zprávy o technickobezpečnostním dohledu pro odkaliště K I.



D.2. Vypracování 21. dílčí zprávy o technickobezpečnostním dohledu pro odkaliště K II.
Zprávy budou vypracovány k termínu technickobezpečnostní prohlídky. Zprávy budou 
obsahovat výsledky měření a pozorování a hodnocení za období 11/2019 až 10/2021. 
Posouzení výsledků bude provedeno ve vztahu k naměřeným hodnotám v předchozích 
letech, jakož i k mezním hodnotám stanoveným v Programu technickobezpečnostního 
dohledu. Zprávy budou obsahovat tabulky a grafy hodnotící naměřené veličiny, sloužící 
k posouzení vývoje deformací hráze a k posouzení vývoje průsakového režimu. V rámci 
sledování průsakového režimu budou grafické přílohy obsahovat měřené přítoky do 
čerpacích stanic, hladiny vody v pozorovacích vrtech v příčných profilech hrázového 
systému odkaliště K I a obsah síranů v drenážních vodách. Ve zprávách bude uvedeno 
celkové posouzení odkališť z hlediska bezpečnosti a jejich provozuschopnosti včetně 
doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu 
v následujícím období.

D. 3. Aktualizace Programů TBD a jeho příloh dle potřeby (např. po doplnění instalací pro
kontrolní měření, změně matričních údajů nebo mezních hodnot sledovaných veličin).

E. Konzultační činnost a technická spolupráce na akcích souvisejících s činností TBD
E.1. Konzultace k provozu odkališť a rekultivačním pracím na odkalištích. V případě potřeby 

vypracování návrhu nápravných opatření v potřebném stupni projektové dokumentace. 
Operativní vyjádření k projektové dokumentaci mající vztah k TBD, operativní konzultace 
a spolupráce při realizaci nouzových opatření na jednotlivých objektech. Realizace opatření 
z případných doporučení odborných komisí.

5) Kalkulace nákladů na odborný technickobezpečnostní dohled v roce 2021

Pravidelné činnosti prováděné v rámci TBD Termín Náklady na rok 
2021
/Kč/

A. Výkon TBD, zpracování a analýza měřených dat a jejich 
porovnání k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD

A.1 - Průběžné zpracování výsledků měření prováděných a . x za měsíc ^^M Kč
předávaných obsluhou vodních děl

A.2 - Operativní statistická zpracování vybraných souborů ..x za měsíc mm kč
výsledků měření a pozorování
B. Prohlídka odkališť hlavním pracovníkem TBD spolu s 
kontrolním měřením:
B.1 - Kontrolní prohlídky odkaliště vč. cestovného (min. 1xza 3 
měsíce). . x za rok Kč

C. Geodetická měření
C.1 - Komplexní geodetické zaměření svislých kontrolních bodů na 
odkališti K I, včetně bodů u štoly Amálie

do června Kč2021

C.2 - Zaměření svislých posunů hloubkových nivelačních značek 
na odkališti K I

do června
2021

do června

^^■Kč

C.3 - Zaměření vodorovných posunů na odkališti K I pomocí 
dálkoměru MM Kč2021

C.4 - Komplexní geodetické zaměření svislých posunů kontrolních 
bodů na odkališti K II

do června
2021 ^^^■Kč
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C.5 - Zaměření vodorovných posunů na tělese hráze A i B 
odkaliště K II metodou záměrné přímky

C.6 - Zaměření svislých posunů kontrolních bodů v obtokové štole 
Kil

do června 
2021

do června 
2021

>O11
D. Písemnosti zpracované v rámci výkonu TBD
D.1 - Vypracování 23. dílčí zprávy o technickobezpečnostním 
dohledu pro odkaliště K I

D.2 - Vypracování 21. dílčí zprávy o technickobezpečnostním 
dohledu pro odkaliště K II
D.3 - Aktualizace Programu TBD a jeho příloh

prosinec 2021

prosinec 2021

prosinec 2021

Kč

^^■1 Kč

Kč

E. Konzultační činnost a technická spolupráce na akcích 
souvisejících s činností TBD

E.1 - Konzultace k provozu odkališť a rekultivačním pracím na 
odkalištích průběžně Kč

Cena prací celkem Kč

V Dolní Rožínce, dne V Praze, dne

ředitel a prokurista 
za zhotovitele

vedoucí odštěpného závodu GEAM 
za objednatele


