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SMLOUVA PRIKAZNI ¢. OMI-VZMR-2020-32

uzaviena ve smyslu § 2430 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik
(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany
Pfikazce: Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské nameésti 1, 530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvatem, primatorem mésta
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Janem Dvorackem, ved. odd. investic a technické spravy

OMI MmP; tel: 466 859 449; e-mail: Jan.dvoracek@mmp.cz
—technikem odd. investic a technické

spravy odboru majetku a investic MmP;

tel: 466 859 470; e-mail:

ICO: 002 74 046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu:

(dale jen prikazce ¢i investor nebo objednatel)

Piikaznik: »SdruZeni nadjezd Kyjevska — technicky dozor investora“

zaloZené spolecniky:

Vedouci spolecnik (A): INGENIRING KRKONOSE a.s.

Se sidlem: Horska 634, 541 01 Trutnov

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2427
Zastoupeny ve vécech smluvnich: , Clenem predstavenstva

Tel:

ICO: 274 72 493 DIC: CZ27472493

bankovni spojeni: Fio banka a.s.

¢islo uctu:

a

druhy spolecnik (B): Libor Matousek

Se sidlem: Tumy Preloucského 1599, 535 01 Prelouc

Tel:

ICO: 66812585 DIC:

a

treti spolecnik (C): MDS projekt s.r.o.

Se sidlem: Forsterova 175, 566 01 Vysoké Myto — Mésto

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vloZka 21973
Zastoupeny ve vécech smluvnich: jednatelem

Zastoupeny ve vécech technickych: , autorizovanym pro dopravni stavby
Tel:

ICO: 274 87 938 DIC: CZ27487938

(dale jen prikaznik)


mailto:Jan.dvoracek@mmp.cz
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. Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce provést jeho jménem, na jeho ucet a za uplatu tuto ¢innost:

Technicky dozor investora pri realizaci stavby

Rekonstrukce mostu M117, nadjezd Kyjevskd, Pardubice

Jedna se o zajisténi vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby ,, Rekonstrukce mostu
M117, nadjezd Kyjevska, Pardubice”. Rozsah cinnosti prikaznika je uveden v pfiloze ¢. 1 této
smlouvy. Technicky dozor investora pfi realizaci stavby bude provadény po cely pribéh realizace
stavby, véetné béhem kontrolni prohlidky stavby, a to aZ do vydani pravomocného kolaudacniho
rozhodnuti o povoleni trvalého uZivani stavby.

Nejedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce
zavedené Ceskym statistickym tifadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

2. Prikazce se zavazuje uhradit prikaznikovi za radné provedenou cinnost dle této smlouvy uplatu
dle Cl. Il. této smlouvy.

3. Prikazce na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci miZe upresnit rozsah a
zpUsob provedeni ¢innosti.

4. Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Il. Odména prikaznika

1. Dohodnuta smluvni zakladni uplata cini:

Vykon technického dozoru investora — celkem bez DPH 1.984.800,- K¢
DPH21% 416.808,- K¢
CELKEM vcetné DPH 2.401.608,- K¢

Slovy: dvamilionyctyristajedentisicSetsetosm Korun ceskych.

Podrobny popis ceny je uveden v nabidce prikaznika v priloze ¢. 2 této smlouvy. Zména vyse ceny je
moznda jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma smluvnimi stranami v souladu s
touto smlouvou.

Smiluvni strany se dohodly, Ze cena za technicky dozor muZe byt zménéna pouze z divodu:

a) vicepraci a ménépraci na zdkladé poZadavku prikazce anebo v pripadé, Ze prikaznik realizuje
¢innost dle teto smlouvy pomoci mensiho mnoZstvi stanovenych hodin a Cinnosti souvisejicich
s vwkonem technického dozoru, nez predpokiddal ocenény vykaz vymér, jenz je prilohou této
smlouvy; v takovych pripadech je prikaznik povinen na vyzvu pfikazce uzavrit s pfikazcem dodatek
ke smlouvé,

b) skrytych prekdZek mista, kde ma byt ¢innost dle této smlouvy provedena ve smyslu ustanoveni §
2627 oblanskeho zdkoniku. Pricemz skrytymi prekdazkami mista, kde ma byt Cinnost pfikaznika
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provedena se mezi smluvnimi stranami rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které
nemohly byt prikaznikovi pfedem znamé ani pfi vynaloZzeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde
md byt Cinnost prikaznika provedena nebo které vyvstaly aZ ndsledné v souvislosti s Cinnosti
prikaznika a prikaznik je nemohl Zzjistit i predvidat ani pfi vynaloZeni odborné péce pri pfevzet/
mista, kde ma byt Cinnost provedena.

K cené za provedeni technického dozoru bez DPH bude prikaznik uctovat DPH (dar z pridané
hodnoty) ve vysi stanovené zdkonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

. Veskeré moZné zmeény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo doplnky rozsahu predmétu

smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem prikazce a
nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k této smlouvé, opatfeného elektronickym
podpisem opravnénych zastupcl obou smluvnich stran.

. Ve sjednané odmeéné jsou zahrnuty také veskeré dalsi naklady prikaznika.

l1l. Doba pInéni

. Termin zahajeni ¢innosti:  ihned po nabyti tGi¢innosti této smlouvy
. Termin ukon¢eni ¢innosti:  do vydani pravomocného kolaudacniho rozhodnuti o povoleni

trvalého uZivani stavby.

IV. Misto a zpUsob plnéni

Mistem plnéni je prostor stavby ,Rekonstrukce mostu M117, nadjezd Kyjevska, Pardubice”, ktery
je nutny pro kompletni provedeni stavby.

. O dokonceni Cinnosti dle ¢l. I. odst. 1 bude pofizen pisemny protokol, dil¢i skutec¢nosti budou

zdokumentovany dle povahy véci.

V. Platebni podminky

Prikazce nebude poskytovat prikaznikovi zalohy.

Pro fakturovani a placeni dila se smluvni strany dohodly, Ze uhrada ceny dila dle ¢l. Il. této
smlouvy bude prikaznikovi placena dil¢imi platbami na zakladé mésicniho plnéni sluzeb, max. do
vySe sjednané smluvni ceny, na zakladé prikaznikem vystavenych faktur s vyznacenou splatnosti
30 kalendarnich dnill ode dne prokazatelného doruceni dariového dokladu prikazci.

. Obé strany této smlouvy pritom predpokladaji dobu provadéni vétsiny cinnosti prikaznika

vrozsahu dle pfilohy ¢. 1 této smlouvy od nabyti ucinnosti této smlouvy aZ do vydani
pravomocného kolaudacniho rozhodnuti o povoleni trvalého uZivani stavby.

Predpokladem pro uhradu zavazkll z této smlouvy je faktura (dariovy doklad), ktery musi mit
pfedepsané naleZitosti dariového dokladu podle zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V pripadé, kdy dorucena faktura neobsahuje veskeré
naleZitosti, nebo obsahuje nespravné cenové udaje, je prikazce opravnén fakturu do data
splatnosti vratit prikaznikovi k opraveni a nova lhita splatnosti zacne béZet prokazatelnym
dorucenim nové bezvadné faktury prikazci.

Dan z pridané hodnoty bude pri fakturaci Gictovana ve vysi dle zadkona o DPH v platném znéni.
Faktury Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

Prikaznik prohlasuje, Ze v okamZiku uskute¢néni zdanitelného plnéni nebude/neni nespolehlivym
platcem v Registru platcd DPH. V pripadé nesplnéni této podminky bude Statutarni mésto
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Pardubice prikaznikovi hradit pouze c¢astku ve vysi zakladu dané a DPH bude odvedeno mistné
prislusnému spravci dané prikaznika.

Pfikazce provede uhradu ve splatnosti na bankovni Ucet prikaznika uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze tento ucet bude ke dni platby zverejnény spravcem dané. V pripadé, Ze tato
podminka nebude splnéna, prikazce uhradi pouze castku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
prikaznikovi a7 po zverejnéni Cisla uctu. V pripadé, 7e ucet nebude zverejnén po uplynuti lhity
stanovené prikazcem, bude DPH uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané prikaznika.

VI. Povinnosti prikaznika

Prikaznik jako osoba vykonavaijici technicky dozor objednatele musi byt autorizovanou osobou,
ktera na vyZadani doloZi prikazci:

- Opravnéni CKAIT v oboru dopravni stavby — nekolejova doprava

- Opravnéni CKAIT v oboru pozemni stavby

- Opravnéni SZDC pro vstup do provozované ZDC

- Opravnéni CKAIT v oboru mosty a mostni konstrukce

- Opravnéni Ministerstva dopravy pro provadéni prohlidek mostnich objekt a komunikaci

Prikaznik se zavazuje, Ze bude denné osobné& pfitomen na stavenisti, pfipadné Ze bude
zabezpedena jeho neustdld zastupitelnost.

Prikaznika mlZe na zakladé pisemného zmocnéni zastupovat treti osoba, pokud vsak tato porusi
jakykoliv zavazek, vyplyvaijici z této prikazni smlouvy, odpovida prikaznik stejné, jako by zavazek
porusil on sam a nese tak odpovédnost za pripadnou vzniklou skodu.

Prikaznik je povinen pfi vykonu své Cinnosti dbat pokyn( prikazce, pripadné jej upozornit na
zfejmou nevhodnost jeho pokyn(, které by mohly mit za nasledek vznik skody. Prikaznik je
rovnéZ povinen upozornit prikazce, Ze zjistil okolnosti, které mohou mit vliv na zménu pokyn(
pfikazce. V pfipadé Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, neodpovida
prikaznik za pripadnou skodu takto vzniklou.

Prikaznik je povinen provadét cinnosti v ramci plnéni predmétu smlouvy poctivé a vcas a dle
ujednani prikazni smlouvy a informovat prikazce o stavu obstaravanych véci a vyZadovat jeho
pokyny v pfipadech, kdy nejde o véci béiné a obvyklé. Od prikazcovych pokyni se prikaznik mizZe
odchylit, pokud je to nezbytné v zajmu prikazce a pokud nemze vcas obdrZet jeho souhlas.
Prikaznik se zavazuje pfi vykonu své &innosti postupovat v souladu s platnou legislativou Ceské
republiky, zajistit predmét této prikazni smlouvy s odbornou péci, profesionalnim pristupem a
zodpovédnosti a postupovat v souladu se zajmy prikazce.

Prikaznik vyzve povéreného zastupce prikazce k Ucasti na viech duleZitych jednanich a vyZzada si
jeho stanovisko ke vsem dileZitym vécem.

Prikaznik predlozZi prikazci zavérecnou zpravu o realizaci ¢innosti souvisejicich s touto smlouvou, a
to po skonceni provadeéni Cinnosti.

VII. Povinnosti prikazce

. Prikazce povéruje prikaznika vykonem technického dozoru objednatele pro realizaci stavby na akci

,Rekonstrukce mostu M117, nadjezd Kyjevska, Pardubice.” po cely priibéh realizace stavby a7 do
vydani pravomocného kolaudacniho rozhodnuti o povoleni trvalého uZivani stavby.

. Prikaznik podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze mu prikazce poskytl veskeré informace a podklady

nutné pro plnéni predmeétu smlouvy.
Prikazce se zavazuje projednat dle potreby s prikaznikem stav a dalsi postup pfi plnéni smlouvy
vCetné ostatnich zaleZitosti souvisejicich s predmétem smlouvy.
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4. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi odménu sjednanou v této prikazni smlouvé, i kdyz
vysledek sledovany touto smlouvou nenastal, ledaZe byl nezdar zplsoben tim, Ze prikaznik porusil
své povinnosti.

VIII. Smluvni pokuty

1. V pripadé, Ze prikaznik porusi jakymkoliv zplisobem své zavazky plynouci z této smlouvy je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové odmény bez DPH dle této smlouvy,
pricemZ povinnosti uhradit smluvni pokutu neni dotéen narok na nahradu skody v plné vysi.
Smluvni pokutu Ize vyporadat vzajemnym zapoctem.

2. V pripadé prodleni prikazce se zaplacenim faktury (dariového dokladu) o vice nez 10 dnl je
pfikaznik opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z fakturované castky za
kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni po terminu splatnosti.

3. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda, a v jaké
vysi vznikne Skoda druhé strang, kterou Ize vymahat samostatnée.

4. Prikazce ma pravo na bezodkladné odstranéni odivodnéné reklamovaného nedostatku ¢i vady
plnéni prikaznika. Reklamace musi byt uplatnéna u prikaznika pisemnou formou a prikaznik je
povinen odstranit vady plnéni bezplatné ve lhatach stanovenych prikazcem.

IX. Odstoupeni od smlouvy a ukonc¢eni smlouvy

1. Tato smlouva muzZe byt ukoncena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran;

b) pisemnou vypovédi smlouvy prikaznikem, pri¢emZ ucdinnost vypovédi je ke konci
kalendarniho mésice nasledujiciho po meésici, v némz byla vypovéd dorucena prikazci;

c) pisemnym odvolanim pfikazu pfikazcem s tim, Ze odvolani prikazu nabude Gcinnosti i dnem,
kdy se o ni prikaznik dozvédél nebo mohl dozvédét.

d) okamiZitym odstoupenim od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran v pfipadé, Ze by doslo k
poruseni smluvnich povinnosti podstatnym zplisobem, pficemZ okamZité odstoupeni od
smlouvy je ucinné prokazatelnym dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni druhé
smluvni strané.

Za poruseni smluvnich povinnosti podstatnym zplsobem se mimo jiné povaZuje vadny vykon
funkce prikaznika, prodleni s plnénim povinnosti prikaznika nebo prodleni prikazce s
placenim faktur (dariovych doklad() delsim neZ 30 kalendarnich dn.

X. Zavérecna ustanoveni

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

2. Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepouiZije, tzn. ménit nebo
doplriovat text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatk(l podepsanych obéma
smluvnima stranami. Za pisemnou formu pro tento tcel nebude vymeéna e-mailovych ¢i jinych
elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrZeni formy lze namitnout kdykoliv, a to i
kdyz jiz bylo zapocato s plnénim.

3. Prava a povinnosti vyplyvajici z této prikazni smlouvy prechazeji i na pripadné pravni nastupce
obou smluvnich stran.

4. Prikaznik prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni vSech zavazku, které na sebe podpisem této
smlouvy prevezme.
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Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotoveni s platnosti originalu.

. Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vile, Ze

nebyla sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplniuji zastupci
obou smluvnich stran své elektronické podpisy.

. Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou,

neni prijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho elektronického podpisu opravnénymi osobami obou

smluvnich stran. U&innosti nabyva tato smlouva okamZikem jejiho zvefejnéni v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra CR v souladu se zakonem &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
v platném znéni.

. Smluvni strany berou na védomi, 7e nebude-li smlouva zvefejnéna ani do tfi mésicii ode dne

jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného bezdlivodného
obohaceni.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze mésto Pardubice bezodkladné po uzavreni této smlouvy odesle

smlouvu k fadnému uverejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uverejnéni
smlouvy mésto bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni udaj této
smluvni strany uveden primo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni.

11.Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna c¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 z.

¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik).

Priloha ¢.1 rozsah ¢innosti TDI
Priloha ¢.2 cenova nabidka

DoloZka dle § 41 zakona & 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdé&jsich prfedpisu.

Schvéleno usnesenim Radv mésta Pardubic dne 19.10.2020 &. usneseni 4437/2020

V PaltisRienvied ......... Vieoeeeeeeeeeeveeeevssessassnns dne........
za prikazce za prikaznika
Ing. Martin Charvat o
primator vedouci spolecnik (A)
Vo dne ........ Ve dne ........
za prikaznika za prikaznika
druhy spolec¢nik (B) treti spolecnik (C)



Rozsah c¢innosti TDI

Cinnosti TDI pfed zahajenim provadéni stavby:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Prikaznik prevezme od Prikazce a podrobné se seznami s prislusnymi podklady pro realizaci
stavby, zejména pak s projektem, Projektovou dokumentaci, verejnopravnimi rozhodnutimi
vydanymi k tomu pfislusSnymi spravnimi organy za tcelem povoleni vystavby dila a jeho
realizace, jakoZ i s doklady, na které se tato verejnopravni rozhodnuti odkazuji (a to nejen
s jejich obsahem, ale i s podminkami), s doklady potfebnymi pro vykon cinnosti TDI a dale se
Prikaznik seznami se smlouvami, které Prikazce uzavrel a které se tykaji provadeéni dila;

Prikaznik je povinen Prikazce upozornit na pripadné nesrovnalosti v prislusnych podkladech
pro realizaci dila dle pism. a) tohoto odstavce a ¢lanku smlouvy;

Prikaznik je povinen zorganizovat predani stavenisté Zhotoviteli stavby dle prislusné smlouvy
o dilo, v¢. jeho protokolarniho odevzdani Zhotoviteli (tj. ucinit veskeré ukony potrebné k jeho
zajisteéni, zejména, nikoliv vsak vylucné, zajistit osobni ti¢ast a plnou soucinnost Objednatele,
Zhotovitele, Autorského dozoru jakoZto i vSech dalSich osob, jejichZ ticast je k tomuto predani
potrebnd, a zajistit veskerou dokumentaci potrebnou pro toto predani a protokolarni
odevzdani stavenisté) a vyhotovit prislusny protokol o pfedani a prevzeti stavenisté jakoZto
zapis o tomto predani do stavebniho deniku vedeného v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a podminkami uréenymi smlouvou o dilo;

Prikaznik zajisti predani pripojnych mist na uréené stavajici inZenyrské sité a na dopravni
infrastrukturu Zhotoviteli;

Prikaznik zkontroluje, zda Zhotovitel v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a smlouvou o
dilo zaloZil stavebni denik a zajistuje jeho Fadné vedeni, zapsal do dvodniho listu pfedepsané
(nebo potrebné) udaje a potvrdil prevzeti pfFislusnych dokladd, informaci, udaji a vytyceni
nezbytnych pro zahajeni praci na stavbé s tim, Ze se Prikaznik na kontrolnim zaméreni terénu
pred zahajenim praci primo ucastni;

Prikaznik pred zahajenim stavby stanovi terminy kontrolnich dni (dale jen ,KD“), které
predloZi ostatnim ucastnikiim vystavby, pficem? je Pfikaznik povinen vychazet z periodicity
konani KD upravené ve smlouvé o dilo, tedy alespon 1 krat za 7 kalendarnich dni. Smluvni
strany sjednavaji, Ze konkrétni data a zavazné terminy konani KD budou vidy pisemné
zaznamenany do stavebniho deniku a zapisu o nich, a Prikaznik je povinen tyto KD
organizovat, vyhotovovat o nich veskeré zapisy. Zapis z KD bude vidy obsahovat potvrzeni
souladu postupu praci vzhledem ke schvalenému harmonogramu vystavby a platebnimu
kalendafi, a Prikaznik odpovida za jejich distribuci;

Prikaznik jako koordinator je povinen pfi pfipravé stavby dodrZovat povinnosti dle § 18
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon €. 309/2006 Sb.“), a povinnosti uloZené
provadécimi predpisy a jménem Prikazce provést zaslani oznameni dle § 15 odst. 1 zakona ¢.
309/2006 Sb., a zajistit vyhotoveni planu dle § 15 odst. 2 zakona ¢&. 309/2006 Sb., a s timto
seznamit pred zahajenim stavby Prikazce a Zhotovitele stavby;

Prikaznik jménem Prikazce plni povinnosti dle § 152 odst. 3 pism. a), b), c), d), e) zdkona
¢. 183/2006 Sb. Prikaznik zajisti pfedani zakladniho smérového a vyskového vytyéeni stavby
Zhotoviteli;

Cinnosti TDI v priib&hu provadéni stavby:

a)

Prikaznik se zavazuje, Ze bude denné& osobné pfitomen na staveniSti a bude dohlizet na
radné, uplné a vCasné provadeéni stavby ze strany Zhotovitele;




b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

p)

Prikaznik jako koordinator je povinen pfi realizaci stavby dodriovat povinnosti dle § 18
zakona &. 309/2006 Sb.

Prikaznik sleduje provedeni pfipravnych praci a praci na zafizeni stavenisté a kontroluje, zda
Zhotovitel dodriuje na stavenisti predpisy bezpecnostni, pozarni a ochrany Zivotniho
prostredi a udrZuje na ném distotu a poradek,

Prikaznik potvrzuje zahajeni praci, tj. praci pripravnych, na zarizeni stavenisté, na stavbé jako
celku a na jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech,

Prikaznik odpovida za soulad pribéhu stavebnich praci Zhotovitele zejména s(e):

i. prislusnymi smlouvami tykajicimi se zhotoveni stavby, dodavek technologii a vnitiniho
vybaveni stavby apod,;

ii. ostatnimi smlouvami, uzavienymi Pfikazcem vztahujicim se ke stavbé;

iii. investicnim zamérem projektu, schvalenou Projektovou dokumentaci (pro stavebni
povoleni a pro provadéni stavby), schvalenym harmonogramem stavebnich praci

iv. stavebnim povolenim, opatfenimi statniho stavebniho dohledu (po dobu realizace
stavby) a jinymi zavaznymi rozhodnutimi pfislusnych verejnopravnich organi
souvisejicich se zhotovenim predmétné stavby;

Prikaznik je povinen kontrolovat postup praci Zhotovitele, vysledky zapsat do stavebniho
deniku a v pripadé zpoZdéni praci neprodlené informovat Prikazce;

Prikaznik je povinen sledovat obsah stavebniho (hebo montaZniho) deniku a dbat na jeho
fadné a kazdodenni vedeni a na Uplnost zapist Zhotovitele, k nimZ pripojuje sva stanoviska,
souhlasy ¢i namitky a prvni pripis stavebniho deniku je Prikaznik povinen uloZit pro potreby
Prikazce;

Prikaznik je povinen kontrolovat pribéiné dodriovani pfislusnych norem a predpisi
stanovenych k provadéni stavby, technologického postupu praci a je povinen sledovat, zda
jsou prace provadény Zhotovitelem dle prislusné smlouvy o dilo a dalsich smluv, dle predpist
vztahujicich se k pfislusnym druhm praci a vsouladu srozhodnutimi pfislusnych
vefejnopravnich organt;

Prikaznik je povinen upozornit Zhotovitele a objednatele zapisem ve stavebnim deniku na
nedostatky zjisténé v prabéhu provadéni praci, poZadovat a kontrolovat okam?ité zjednani
napravy zjisténych nedostatk( Zhotovitelem;

Prikaznik je povinen dbat o to, aby Zhotovitel provadél predepsané nebo dohodnuté zkousky
material( a konstrukci, zafizeni nebo technologickych soubor(l v¢. revizi, individualnich a
komplexnich zkousek apod., kontrolovat jejich vysledky, soustfedovat a kompletovat doklady
prokazujici dodrZeni predepsané kvality praci a ¢init o tom zapisy do stavebniho deniku;

Prikaznik se zavazuje spolupracovat s AD, Prikazcem a Zhotovitelem pfi navrhovani opatreni
k odstranéni pripadnych vad Projektové dokumentace;

Pfikaznik je povinen pfipravit pro Prikazce podklady pro reklamaci vad Projektové
dokumentace a pripravit navrhy reklamacnich dopisi a tyto bezodkladné predloZit
k odsouhlaseni Prikazci;

Prikaznik se zavazuje spolupracovat se zaméstnanci Zhotovitele stejné jako se zaméstnanci
pfipadnych poddodavatelll Zhotovitele pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo omezeni
skod pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi;

Prikaznik je povinen uplatnit nameéty smérujici ke zhospodarnovani budouciho provozu
(uZivani) dokoncené stavby;

Prikaznik je povinen kontrolovat fadné uskladnéni materialu, stroji a konstrukci
zajistovanych Zhotovitelem za Géelem provadéni stavby;

Pfikaznik je povinen kontrolovat, zda materialy, konstrukce a vyrobky pro stavbu jsou
doloZeny osvédcéenim o jakosti a ¢init o pripadnych nedostatcich zapisy do stavebniho deniku;



q)

r)

t)

v)

w)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

)
gg)

Prikaznik se zavazuje zaznamenavat do stavebniho deniku kaZdé preruseni i zastaveni praci,
které nafidi, a pokud k nému dojde z diivod(l na strané Prikazce, zajistit operativni odstranéni
prekazek a pokracovani stavebnich praci,

Prikaznik je povinen projednavat s AD dodatky a zmény Projektové dokumentace, které
nezvysuji naklady a neprodluZuji Ihiitu vystavby a nezhorsuji jeji parametry;

Prikaznik se zavazuje predkladat k odsouhlaseni Prikazci provedeni praci, které nejsou
obsaZeny v Projektové dokumentaci a predstavuji viceprace, popf. ménéprace, tj. prace,
které nebyly obsaZeny v Projektové dokumentaci z divodu nedoreseni nékterych detaili
stavby v Urovni zpracovani Projektové dokumentace nebo zmény oproti projektovému
feseni, které byly navrieny v priibéhu vystavby a tyto podklady — zmény predkladat Prikazci
s vlastnim vyjadirenim. Pokud uvedené prace maji nebo budou mit vliv na celkovou cenu
stavby, termin dokonceni stavby a standard praci dle Projektové dokumentace zavazuje se
Pfikaznik navrhnout Prikazci opatfeni kfinancovani praci nad ramec Projektové
dokumentace, dodrZeni terminu dokonceni dila a dodrZeni standardi praci;

Prikaznik je povinen kontrolovat, zda Zhotovitel pribéiné a systematicky zakresluje do
jednoho vyhotoveni Projektové dokumentace veskeré zmény (tj. doplfiovani a opravy) k nimz
doslo pri provadeéni stavby a provadét evidenci dokumentace dokoncenych ¢asti stavby;
Prikaznik je povinen ohlasit Prikazci pfipadné archeologické nalezy v misté stavenisté a okoli
a navrhovat mu opatreni s tim souvisejici;

Prikaznik je povinen provadét pribéZnou kontrolu a odsouhlaseni rozsahu provedenych
praci, vécnou kontrolu soupisi provedenych praci a jejich souladu s poloZzkami ocenéni,
kontrolovat fakturacni podklady, sledovat jejich navaznost na Projektovou dokumentaci a
Soupis praci s Vykazem vymér a potvrzovat je zplisobem sjednanym ve smlouvé o dilo;

Prikaznik pribéiné kontroluje stav prostavénosti s ohledem na stanovené rozpoctové
naklady dle uzavrené smlouvy o dilo na zhotoveni predmétné stavby;

Prikaznik se zavazuje o vSech zavainych okolnostech, vyskytujicich se pfi realizaci stavby,
informovat Prikazce;

Prikaznik je povinen v pribéhu vystavby pripravovat podklady pro zavérecné hodnoceni
stavby;

Prikaznik je povinen pisemné evidovat a kontrolovat pocty hodin vykonu AD a opravnénost
jeho poZadavkd. Prikaznik je dale povinen kontrolovat spravnost fakturace ze strany AD;

Prikaznik je povinen evidovat doplnky realizacni Projektové dokumentace, sledovat a
odsouhlasovat Prikazcem navriené a potvrzené zmény a viceprace, jejich financni ocenéni a
kontrolovat jejich realizaci;

Prikaznik je v pripadé poZadavku Prikazce povinen zabezpecit expertni posouzeni a
stanoviska nezavislych experti a soudnich znalct na vybrané dodavky, u nichZ doslo ke sporu
o kvalite;

Prikaznik je povinen organizovat predkladani vzork( materidlG Zhotovitelem k vybéru
Prikazci (povrchové upravy, barevné reseni - napr. obklady, dlazby, podlahoviny, podhledové
materialy apod.), kontrolovat realizaci vybranych materiall na stavbé;

Prikaznik je povinen kontrolovat spravnost a opravnénost vsech navrhii Zhotovitele na zmény
ceny stavby, terminu nebo jinych podminek upravenych v pfislusné smlouvé o dilo;
Prikaznik se zavazuje provérovat prejimani zakladové spary a dalSich praci a dodavek, které
budou v dalsim pribéhu praci zakryty nebo se stanou nepristupnymi;

Prikaznik je povinen kontrolovat koordinaci stavby se souvisejicimi investicemi Prikazce;
Prikaznik se zavazuje pofizovat vlastni fotodokumentaci a dalsi doklady o priibéhu realizace
dila, jejich pofizovani a predavani objednateli koordinovat se Zhotovitelem a pripadnymi
poddodavateli stavebnich praci na predmétné stavbé;



hh) Prikaznik je povinen kontrolovat prostorové umisténi stavebnich prvkd, jejich soulad

i)

i

kk)

s Projektovou a dalsi souvisejici dokumentaci na predmétné stavbé a také se vSeobecnymi
technickymi poZadavky na realizaci praci na predmétné stavbé,

Prikaznik je povinen se vyjadiovat ke zpracovavané dokumentaci véetné planu jakosti a
kontrolnich zkusebnich plan(, posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat dokumenty a
dokumentaci zpracovanou Zhotovitelem;

Pfikaznik se zavazuje shromaidovat, evidovat a archivovat doklady a dokumentaci
Zhotovitele (certifikaty, atesty, protokoly atp.), i ostatnich subjekt, se zvlastnim zfetelem na
podklady k prejimacimu fizeni a kolaudaci stavby v souladu s poZadavky smluvnich
dokumentl, pravnich a technickych predpist,

Prikaznik je povinen spolupracovat s Prikazcem pfi provadéni opatreni k odvraceni nebo
omezeni skod.

Cinnosti TDI pfed pfeddnim a pfevzetim stavby:

a)

b)

c)

d)

Prikaznik se zavazuje na zakladé vyzvy Zhotovitele ucastnit predbéziné prohlidky dokoncéené
stavby;

Prikaznik je povinen spolu se Zhotovitelem sestavit ¢asovy plan predani a prevzeti dokoncené
stavby a predlozZit ho Prikazci;

Prikaznik se zavazuje zabezpecit ucast osob urcenych Prikazcem na prejimacim fizeni, tj. na
predani a prevzeti stavby;

Prikaznik je povinen zajistit pripravu a pribéh komplexnich zkousek a zajistit pfipravu a
prabéh prejimaciho fizeni;

Prikaznik je povinen vypracovat zpravu pro Prikazce obsahujici zavérecné hodnoceni stavby,
tj. zejména jak provedena stavba odpovidd smlouvé o dilo, Projektové dokumentaci,
stavebnimu povoleni, investicnimu zameéru Prikazce, Soupisu praci s Vykazem vymér
ocenénym Zhotovitelem vramci projektu, smluvnim podminkam, pravnim predpisim a
technickym normam, vyhodnotit zkousky, které byly provedeny a sepsat pripadné vady a
nedodélky. Zavérecné hodnoceni musi dale obsahovat veskeré zapisy z KD a hodnoceni
prabéhu vystavby vzhledem k harmonogramu a platebnimu kalendafri stavby.

Cinnosti TDI p¥i pfedani a pfevzeti stavby:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Prikaznik se zavazuje kontrolovat, prebirat od Zhotovitele a predkladat Prikazci doklady
pripravené k prejimce stavby vCetné vnitfniho vybaveni, dokumentaci skutecného provedeni
stavby, pripadné dalsi potfebné doklady pro odevzdani a prevzeti, které sam Prikaznik
pripravi;

Prikaznik se zavazuje ucastnit prejimaciho fizeni a zajistit soupis pfi predani zjisténych vad a
nedodélkll a stanovit terminy pro jejich odstranéni po predchozim odsouhlaseni Prikazcem.
Z predani a prevzeti stavby Ci jeho ¢asti pofridi Prikaznik ve prospéch Prikazce zapis;
Prikaznik je povinen vyhotovit pro Prikazce podklady pro tctovani smluvnich pokut v pripadé
poruseni smluvnich zavazkd Zhotovitelem vyplyvajicich ze smlouvy o dilo;

Prikaznik se zavazuje v soucinnosti s Prikazcem zajistit Zhotoviteli pristup do téch casti stavby,
kde maji byt odstranény pripadné vady a nedodélky zjisténé pfri prejimacim rizeni;

Prikaznik se zavazuje kontrolovat a zapisem potvrdit odstranéni vad a nedodélk(, v pripadé

nedodrZeni dohodnutého terminu jejich odstranéni vypracuje Prikaznik pro Prikazce
podklady pro vyuctovani smluvni pokuty vici Zhotoviteli;

Prikaznik je povinen ucastnit se na strané Prikazce kolaudacniho fizeni a poskytovat Prikazci
dostatecnou soucdinnost;

Prikaznik je povinen vykonavat dohled nad odstranénim vad a nedodélki a vyklizenim
stavenisté ze strany Zhotovitele;



h)

Prikaznik je povinen obstarat podklady, podavat Zadosti o kolaudaci stavby v zastoupeni
Prikazce a vyridit za néj a v jeho prospéch vydani pravomocného kolaudacniho rozhodnuti ke

stavbe;
Prikaznik v soucinnosti s Prikazcem zajisti uvedeni stavby do trvalého uZivani vcetné
obstarani potfebnych dokladu.



r

i1 idaje ucastnika

Kryci list nabidky - identifikacn

Nazev vefejné Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevska
zakazky - technicky dozor investora
Statutarni mésto Pardubice
Zadavatel Pernstynské nam. 1, 530 21 Pardubice
v IC: 00274046; DIC: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hruskou, vedoucim odboru majetku a investic
Druh fizeni Zadavaci fizeni malého rozsahu

Uéastnik:

Sdruzeni nadjezd Kyjevska - technicky dozor investora

Identifika¢ni Gdaje vedouciho uéastnika sdruzeni

Obchodni firma INGENIRING KRKONOSE a.s.
1CO, DIC 274 72 493, CZ27472493
Sidlo Horska 634, 541 01 Trutnov

Identifika¢ni idaje druhého ¢lena sdruzeni

Obchodni firma Libor Matousek
1¢0, DIC 66812585,
Sidlo Tdmy Preloudského 1599, 535 01 Preloud

Identifikaéni idaje tretiho ¢lena sdruzeni

Obchodni firma MDS projekt s.r.o.
1o, DIC 274 87 938, CZ27487938
Sidlo Forsterova 175, 566 01 Vysoké Myto-Mésto

Kontaktni idaje sdruzeni

Kontaktni osoba , opravnény jednat jménem Udastnika - sdruZeni
e-mail, telefon, id DS info@inaenirina.cz, +420 499 828 023, 3kkeizk

adresa sdruzeni MHorska 634, 541 01 Trutnov (doruCovaci adresa)

bankovni spojeni Fio banka a.s., Cislo Gétu: __ ________, ____

Nabidkova cena zpracovana dle él. IV vyzvy k podani nabidky

|

Nabidkova cena bez DPH DPH samostatné (21 %) Nabidkové cena vetné DPH
1 984 800,- Kc 416 808,- K¢ 2 401 608,- K¢

Za dodavatele dne 12. 10. 2020

Ing. Ludvik Blazek
Clen predstavenstva


mailto:info@inaenirina.cz

