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SMLOUVA O DÍLO 

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena mezi následujícími smluvními stranami: 

1. Univerzita Karlova (Rektorát) 

Sídlo:  Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

Zástupce:  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy 

IČO:  00216208 

DIČ:  CZ00216208 

Bankovní spojení: 19-4302425379/0800 

 

(„Objednatel“) 

 

2. AVERS SPOL.S R.O. 

Sídlo:  Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 

Zástupce:  Jan Koška, jednatel 

IČO:  41190840 

DIČ:  CZ41190840 

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: 401082/0800 

 

(„Zhotovitel“) 

PREAMBULE: 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Objednatel je veřejnou vysokou školou, jejíž zřízení, působnost a zásady činnosti a organizace 

jsou stanoveny zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel jako 

veřejný zadavatel vynakládající veřejné prostředky, vzhledem ke svému postavení a 

s přihlédnutím k usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o 

Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech 

státní správy a samosprávy, se cítí zavázán v rámci své činnosti zohledňovat širší sociální a 

ekonomické dopady svých investičních záměrů. Záměrem Objednatele je usilovat o využití 

své kupní síly k vytvoření předpokladů pro férové dodavatelsko-odběratelské vztahy, férové 

pracovní podmínky, propagaci řemesel, resp. k průběžnému informování veřejnosti o 

průběhu svých investičních akcí. 

b) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce 

při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu 

ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a 

pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez 

této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své 

hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení 

zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Stran. 

c) Zhotovitel bere na vědomí, že se svou účastí ve Veřejné zakázce hlásí jako příslušník určitého 

stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník a dle ust. § 

2950 občanského zákoníku tak nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou 
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informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo 

dovednosti.  

d) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění předmětu této Smlouvy o dílo bude probíhat za provozu 

dotčených prostor Objednatele, přičemž Objednatel a Zhotovitel mají společný zájem na 

realizaci předmětu této Smlouvy o dílo tak, aby dopady do provozu Objednatele byly 

minimální, a to zejména, nikoli však výlučně z pohledu prašnosti, hlučnosti a organizace 

výstavby. Zhotovitel bere na vědomí, že historický blok univerzitního areálu, vymezený 

prostorem Ovocného trhu a přilehlými ulicemi Kamzíkovou a Celetnou, prezentovaný 

v podobě zásadní revitalizace všech vnitřních komunikačních tras jeho výukové a rektorátní 

části, bezprostředně navazoval na velkou rekonstrukci a dostavbu nejstarší části Karolina, 

započatou již v roce 1945. Obnova celého komplexu pak byla ukončena k roku 1968. Tato 

realizace měla za cíl velkorysou proměnu značně historicky a stavebně nesourodého celku 

v moderní vysokoškolský campus. Tvůrcem tohoto díla a jeho mimořádného konceptu, které 

je dnes právem považováno za jeden z nejlepších počinů české poválečné architektury, byl 

významný architekt Jaroslav Fragner. Objednatel proto vyžaduje, aby Zhotovitel zohlednil 

tento fakt jednak vysokou kvalitou vybraných řemeslných prací, zejména týkajících se 

obnovy interiérů či repasí dochovaných originálních prvků, jednak i vhodnou volbou 

použitých materiálů nebo nově navrhovaných součástí, které musí uvážlivě konvergovat 

směrem k původnímu „fragnerovskému“ záměru. 

e) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy 

podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká jeho podnikatelské činnosti. 

f) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro 

poskytnutí služeb dle Smlouvy a je k jeho plnění oprávněn a na jeho straně neexistují žádné 

překážky, které by mu bránily plnění dle této Smlouvy Objednateli poskytnout. 

g) Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo prováděné dle této Smlouvy je součástí projektu 

spolufinancovaného z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje dodržovat aktuální znění podmínek 

stanovených poskytovatelem dotace v rámci programu MŠMT 133 220 Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny veřejných vysokých škol, které byly Objednatelem Zhotoviteli 

předány před uzavřením Smlouvy (dále jen „Podmínky dotace“). V souladu s tímto 

dokumentem budou zároveň vykládána veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy 

vyplývající. Zhotovitel bere na vědomí, že znění těchto podmínek se může v průběhu realizace 

Díla měnit, a v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se zavazuje všechny takové změny 

zohlednit a plně respektovat. 

h) Zhotovitel bere na vědomí, že v případech kdy Smlouva předpokládá vydání rozhodnutí, 

pokynu či učinění jiného právního jednání Objednatelem či Správcem stavby ve stanovené 

lhůtě, staví se běh této lhůty po dobu schvalování postupu ze strany Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, vyžadují-li takové schválení Podmínky dotace. 

i) Zhotovitel bere na vědomí, že v případech kdy Smlouva předpokládá vydání rozhodnutí, 

pokynu či učinění jiného právního jednání Objednatelem či Správcem stavby ve stanovené 

lhůtě, staví se běh této lhůty po dobu schvalování postupu ze strany MŠMT, vyžadují-li takové 

schválení Podmínky dotace. 
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Protože si Objednatel přeje, aby Dílo s názvem „RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – 

Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části“ bylo realizováno Zhotovitelem a přijal 

Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm 

za Přijatou smluvní částku ve výši 119 766 051,- v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

Název Díla  
Nabídková cena 

v Kč bez DPH *  
DPH v Kč 

Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH  

 (a) (b) = DPH z ceny (a)  (c) = (a) + (b)  

„RUK – OVZ – 

Revitalizace 

objektů Karolina 

pro SBZ - 

Rekonstrukce 

chodeb rektorátu a 

výukové části“  

119 766 051,- 25 150 871,-  144 916 922,-  

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného Výkazu výměr, 

dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto: 

1) Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky na stavební práce s názvem „RUK – SBZ – Revitalizace 

objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části“, ev. č. dle Věstníku 

veřejných zakázek Z2020-020507 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a 

inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních 

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - 

Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 

2) Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Smlouva o dílo 
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 
(c) Příloha k nabídce 
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Obecné podmínky 
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky 
(f) Technická specifikace 
(g) Výkresy a 
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

a. Výkaz výměr 
b. Závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče (a) k I. etapě 

prací (ze dne 10. 6. 2019), a (b) ke II. a III. etapě prací (ze dne 25. 6. 2019) 
c. Zásady organizace výstavby 
d. Platební kalendář (předpokládané měsíční plnění) 

3) Základní datum je 7. 12. 2020. 

4) Staveništěm je objekt Objednatele areál Karolinum, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 

katastrální území Staré Město (727024), čp. 562/20 – p.č. 558, čp. 563/9 – p.č. 559, čp. 541/3 

– p.č. 568, čp. 560/5 – p.č. 556, čp. 560/16 – p.č. 556, čp. 561/18 – p.č. 557, čp. 562/7 – p.č. 

558, čp.563/22 – p.č. 559, čp.564/24 – p.č.560. 
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5) Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 

se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 

všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

6) Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a 

odstranění vad na ní, smluví cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

7) Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly do průběhu realizace Díla zapojené pouze osoby 

splňující veškeré podmínky dle Právních předpisů a disponující se všemi potřebnými 

povoleními.  

8) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od účinnosti této Smlouvy předat Objednateli 

grafický a obsahový návrh zvláštních webových stránek nebo zvláštní sekce na již stávajících 

webových stránkách (dále jen „Webové stránky“) za účelem poskytování aktuálních 

informací o průběhu realizace Díla odborné, jakož i širší laické veřejnosti. Tento grafický a 

obsahový návrh Zhotovitele podléhá připomínkám Objednatele, který své připomínky vznese 

nejpozději do 1 týdne od doručení návrhu Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky 

Objednatele zohlednit a zapracovat do finálního grafického a obsahového návrhu, který předá 

Objednateli ve lhůtě dodatečného 1 týdne. Tento finální návrh Objednatel schválí nebo 

iniciuje opakované připomínkové řízení, pro které platí lhůty v tomto bodě 8 výše uvedené. 

Strany se zavazují spolupracovat tak, aby předmětné Webové stránky na doméně Zhotovitele 

byly aktivovány nejpozději do 6 týdnů od účinnosti této Smlouvy. 

Strany konstatují, že mají společný zájem na tom, aby předmětné Webové stránky byly 

přehledné, uživatelsky přívětivé, graficky odpovídající best practice v oblasti PR propagace 

investičních stavebních akcí a věrně a v dostatečné podrobnosti popisující průběh realizace 

Díla Zhotovitelem. 

Předmětné Webové stránky budou aktualizovány průběžně, vždy nejpozději do konce 

druhého kalendářního měsíce po jejich aktivaci, resp. předchozí aktualizaci. Grafickou a 

obsahovou podobu aktualizace je Zhotovitel povinen navrhnout Objednateli nejpozději 2 

týdny před termínem aktualizace. Tento grafický a obsahový návrh Zhotovitele podléhá 

připomínkám Objednatele, který své připomínky vznese nejpozději do 3 pracovních dnů od 

doručení návrhu Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele zohlednit a 

zapracovat do finálního grafického a obsahového návrhu, který předá Objednateli ve lhůtě 

dodatečných 3 pracovních dnů. Tento finální návrh Objednatel schválí nebo iniciuje 

opakované připomínkové řízení, pro které platí lhůty v předchozích 2 větách uvedené. Strany 

se zavazují spolupracovat tak, aby předmětné Webové stránky aktualizovány v souladu 

s první větou tohoto odstavce. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může požadovat uveřejnění časosběrných fotografií 

na předmětných Webových stránkách. Bude-li Objednatel takové uveřejnění požadovat, zašle 

příslušný podkladový materiál Zhotoviteli tak, aby tyto mohly být zapracovány již do prvního 

grafického a obsahového návrhu aktualizace Webových stránek. 

Kontaktními osobami pro účely Webových stránek jsou: za Objednatele XXX, tel. + 420 XXX, 

e-mail: XXX@XXX, za Zhotovitele: XXX, tel. +420 XXX, +420 XXX, e-mail: XXX@XXX. 

9) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude po předchozí domluvě se Zhotovitelem 

organizovat exkurze žáků základních škol (dále jen „Exkurze“), a to za účelem propagace 

řemesel, a v souladu se svým záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání, přičemž 

Zhotovitel se v souvislosti s těmito Exkurzemi zavazuje poskytnout plnou součinnost. 
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Iniciátorem a organizátorem Exkurze je Objednatel. Objednatel navrhne termín a program 

Exkurze a poskytne informaci o počtu účastníků a jejich přibližném věkovém složení 

technikovi BOZP a Zhotoviteli alespoň 1 týden před plánovaným termínem Exkurze. 

Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín Exkurze) určí 

odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu 

stavebních prací a jejich aktuální průběh v prostorách Exkurzí dotčených. Exkurze s počtem 

účastníků větším než 15 a Exkurze delší než 1 h se nepředpokládají. 

Zhotovitel se zavazuje v místě a čase dohodnutém s Objednatelem provést účastníky Exkurze 

po dotčených prostorách dle podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout 

účastníkům Exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím. 

Strany sjednaly, že četnost Exkurzí nepřesáhne počet 1 Exkurze za kalendářní měsíc. 

Kontaktními osobami pro účely Exkurzí jsou: za Objednatele XXX, tel. + 420 XXX, e-mail: 

XXX@XXX, za Zhotovitele: XXX, tel. +420 XXX, +420 XXX, e-mail: XXX@XXX. 

10) Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky férových pracovních podmínek blíže 

vymezených v memorandu, které tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

Podpis předmětného memoranda Zhotovitelem a jím identifikovanými poddodavateli byl 

předpokladem uzavřené této Smlouvy. 

11) Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla postupovat v souladu se závazkem implementace 

SOVZ, navrženým Koordinátorem SOVZ (udržitelnosti) podle čl. 9.4 zadávací dokumentace, 

který tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy o dílo.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Koordinátor SOVZ (udržitelnosti) podílel na realizací 

Díla, a to alespoň v rozsahu: 

a) zajištění vedení, obsluhování a správy Webových stránek dle čl. 8) této Smlouvy o dílo; 

b) účast na Exkurzích a provádění účastníků Exkurzí dle čl. 9) této Smlouvy o dílo; 

c) osobní účast na Kontrolních dnech dle žádosti Objednatele, a to v předpokládaném 

rozsahu účasti na 3 Kontrolních dnech ročně; 

d) zajištění dostupnosti Koordinátora SOVZ (udržitelnosti) pro potřeby Objednatele 

alespoň prostřednictvím e-mailu a telefonu v pracovních dnech v čase od 08:00 do 16:30 

hod., a to v předpokládaném rozsahu přibližně 2 hodiny měsíčně. Kontaktními údaji 

Koordinátora SOVZ (udržitelnosti) za tímto účelem jsou tel.: +420 XXX, +420 XXX, e-mail: 

XXX@XXX; 

e) Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy předkládat, vždy v rámci prvního 

kontrolního dne Stavby každého kalendářního měsíce, čestné prohlášení o plnění 

podmínek SOVZ prostřednictvím Koordinátora SOVZ (udržitelnosti), jehož vzor tvoří 

přílohu Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (viz příloha č. 10 

zadávací dokumentace). Takové čestné prohlášení současně Objednateli předá ke dni 

protokolárního předání Díla. 

Možnost a podmínky nahrazení Koordinátora SOVZ (udržitelnosti) se řídí Pod-článkem 6.9 

Smluvních podmínek. 

V případě porušení některé z povinností související se zapojením Koordinátora SOVZ 

(udržitelnosti) dle tohoto čl. 11) Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce. 
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12) Zhotovitel prohlašuje, že kvalita vzorků podle jejich specifikace uvedené v příloze č. 11 

zadávací dokumentace, byla v souladu se zadávací dokumentací posouzena před uzavřením 

Smlouvy z pohledu splnění požadavků Objednatele uvedených v příloze č. 11 zadávací 

dokumentace. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Díla používat pro plnění Díla 

takové materiály, jejichž kvalita odpovídá takto odzkoušeným vzorkům. 

13) Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat Harmonogram plnění veřejné zakázky, 

předložený Zhotovitelem v rámci jeho Nabídky v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 9.3 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy o dílo. Termíny 

realizace jednotlivých fází, resp. objektů, obsažené v tomto Harmonogramu plnění veřejné 

zakázky, představují Postupné závazné milníky dle Pod-článku 4.28 Smluvních podmínek ve 

znění Zvláštních podmínek. 

14) Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat rovněž požadavky plynoucí ze Závazného 

stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče (a) k I. etapě prací (ze dne 10. 6. 

2019), a (b) ke II. a III. etapě prací (ze dne 25. 6. 2019), které je součástí Smlouvy a které bylo 

Zhotoviteli poskytnuto jakožto příloha č. 4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

15) Strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen 

„ZoR“), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel 

neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou stranu 

o provedení registrace tak, že zašle druhé straně kopii potvrzení správce registru smluv o 

uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v 

průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé strany 

(v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy 

obdrží obě strany zároveň). 

16) Podle ZoR, je Objednatel povinen uveřejnit celou Smlouvu s tím, že z této povinnosti jsou 

vyňaty pouze takové informace, které se nesdělují ani podle předpisů upravujících svobodný 

přístup k informacím. Pokud se Zhotovitel domnívá, že jím doplňované informace do Smlouvy 

naplňují parametry informace vyňaté z povinnosti uveřejnění, tedy takové, které jsou buď 

obchodním tajemstvím podle §504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nebo 

takové, které jsou vyňaty z povinnosti uveřejnění podle § 3 ZoR, může předmětné informace 

označit v samostatném dokumentu přiloženém ke Smlouvě, kde přesně vyznačí, která 

ustanovení či text považuje za takto chráněné informace, které požaduje neuveřejnit. 

Objednatel si vyhrazuje právo upravit a/nebo jednat o konečném znění Smlouvy určeném 

k uveřejnění a upravené ve smyslu tohoto článku. Vyjde-li najevo, že Zhotovitel označil 

informace vyňaté z uveřejnění neoprávněně, zavazuje se uhradit Objednateli vzniklou škodu. 

17) Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. 

poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 

ověření příslušné operace. Tato povinnost platí i pro všechny případné Poddodavatele. 

Součinnost všech Poddodavatelů je povinen zajistit Zhotovitel. 

18) Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva obdrží 

Zhotovitel. 



7 
 

19) Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Oprávněné osoby Zhotovitele 

Příloha č. 2 Seznam podzhotovitelů 

Příloha č. 3       Harmonogram plnění veřejné zakázky 

Příloha č. 4 Vyhrazená změna závazku 

Příloha č. 5 Závazek implementace SOVZ 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran. Tato 

Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.  

Za Objednatele: 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, 

rektor 

Datum: 14. 12. 2020 

 

Podpis: _______________ 

Za Zhotovitele: 

Jméno: Jan Koška  

Funkce: jednatel 

Datum: 7. 12. 2020 

 

Podpis: _______________ 
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PŘÍLOHA Č. 1 – OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek) 

 

Jméno a příjmení, telefon, email a fax 

Oprávněné osoby Zhotovitele 

Oblast kvalifikace Oprávněné osoby 

Zhotovitele 

Jan Koška  

jednatel společnosti AVERS spol.s r.o.  

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Ve věcech smluvních a obchodních 

XXX 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Vedoucí výroby 

XXX 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

XXX 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

XXX 

odborná osoba poddodavatele společnosti MC 

Systems & Services s.r.o. 

tel.+420 XXX  

e-mail: XXX@XXX 

Specialista TZB-elektrotechnická zařízení 

budov 

XXX 

pracovně-právní vztah k zhotoviteli-dohoda o 

provedení práce 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Specialista TZB-technická zařízení budov 

XXX 

pracovně-právní vztah k zhotoviteli-dohoda o 

provedení práce 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Restaurátor č.1-restaurování nefigurálních 

nepolychromovaných uměleckořemeslných 

děl z kamene 
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XXX 

pracovně-právní vztah k zhotoviteli-dohoda o 

provedení práce 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Restaurátor č.2-restaurování nefigurálních 

nepolychromovaných uměleckořemeslných 

děl ze dřeva 

XXX 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Restaurátor č.3-restaurování nefigurálních 

nepolychromovaných uměleckořemeslných 

děl ze štuku, umělého kamene a sádry 

XXX 

odborná osoba poddodavatele společnosti 

HOUSKA & DOUDA, spol.s r.o. 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Restaurátor č.4-restaurování 

uměleckořemeslné povrchové úpravy na 

nefigurálních dílech (v rozsahu: povrchové 

úpravy týkající se obnovy zámečnických a 

kovaných prvků-z leštěné mosazi, z oceli i 

železa) 

XXX 

pracovně-právní vztah k zhotoviteli-dohoda o 

provedení práce 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Restaurátor č.5-restaurování 

uměleckořemeslných děl ze skla 

XXX 

pracovně-právní vztah k zhotoviteli-dohoda o 

provedení práce 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Restaurátor č.6-restaurování 

uměleckořemeslných děl z obecných kovů 

XXX 

tel.+420 XXX 

e-mail: XXX@XXX 

Koordinátor SOVZ 
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PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ 

Zhotovitel provádí předmět plnění prostřednictvím následujících Poddodavatelů 

(Podzhotovitelů): 

MC Systems & Services s.r.o., IČ: 28252063, sídlo: Weilova 1450/2e, 102 00 Praha 10- 
Hostivař 
Část plnění prováděná 
prostřednictvím Poddodavatele 
(Podzhotovitele) ve finančním 
procentuálním vyjádření ve vztahu 
k Ceně.  

36,2 % 

Stručný popis činností, které jsou 
prováděny Poddodavatelem 
(Podzhotovitelem).  

Provedení dodávek elektro-slaboproudu a odborné 
vedení stavby na pozici člena realizačního týmu 
“Specialisty TZB-elektrotechnika zařízení budov” 

 

HOUSKA & DOUDA,spol.s r.o., IČ: 48111911, sídlo: M.J.Lermontova 1018/11, 160 00 
Praha 6 
Část plnění prováděná 
prostřednictvím Poddodavatele 
(Podzhotovitele) ve finančním 
procentuálním vyjádření ve vztahu 
k Ceně.  

1,5 % 

Stručný popis činností, které jsou 
prováděny Poddodavatelem 
(Podzhotovitelem).  

Provedení restaurování povrchových úprav 
týkajících se obnovy zámečnických a kovaných 
prvků –z leštěné mosazi, oceli i železa a odborné 
vedení stavby na pozici člena realizačního týmu 
“Restaurátora pro povrchové úpravy týkající se 
obnovy zámečnických a kovaných prvků-z leštěné 
mosazi, oceli I železa” 
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PŘÍLOHA Č. 3 – HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Akce: UK - SBZ - Revitalizace objektů Karolina - Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části   (VERZE 18 BODŮ) 

 

Předpokládaný časový průběh akce 
dle požadavků UK                                     

                                  

Fáze: Objekty: 2020 2021 2022 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1a 
Stockhaus (rektorát) + recepce Celetná 
20 (mázhaus)                     1.-5.NP                                             

1b Rektorát (hl. schodiště)                                                                       

                                                                            

2a Buquoyský dům (Jih, Západ, Východ)                                   1.-3.NP                 4.-5.NP       

2b Buquoyský dům (Sever)                                   1.-3.NP                 4.-6.NP       

2c Stockhaus (Celetná 16)                                   1.-3.NP                 4.-5.NP       

                                                                            

3a Nová Astorie (Ovocný trh 9)                                     
1.-

5.NP                               

3b Betlém (Celetná 24)                                                                       

                                               

             ZAHÁJENÍ 2.11.2020                

UKONČENÍ 
30.11.2022   

Poznámka:                      
                

 - maximálně možný přípustný termín dokončení celé akce je k 30.11.2022                  

 - tento časový harmonogram slouží pouze k informaci o možných reálných termínech stavby, s ohledem na provozní potřeby univerzitního areálu Karolinum      
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PŘÍLOHA Č. 4 – VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

Zadavatel si vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 100 

odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

v návaznosti na objektivní nemožnost exaktního a naprosto přesného stanovení množství položek 

Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Specifikace a rozsah předmětu plnění 

– Projektová dokumentace. 

Zadavatel si konkrétně vyhrazuje právo odebrat tzv. měřené položky definované ve Výkazu výměr 

v rámci Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Specifikace a rozsah předmětu plnění – Projektová 

dokumentace ve skutečném množství, které bude odpovídat výsledkům měření (tj. více nebo 

méně oproti množství uvedeným ve Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – 

Specifikace a rozsah předmětu plnění – Projektová dokumentace). Při každé metodě měření bude 

určeno skutečné množství provedeného plnění. 
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PŘÍLOHA Č. 5 – ZÁVAZEK IMPLEMENTACE SOVZ 

Závazek implementace SOVZ (Sociálně odpovědné veřejné zadávání) 

v rámci akce: 

 „RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části“  

Rozsah nabízeného SOVZ: 

1. Webové stránky 

Nejpozději do 2 týdnů od účinnosti Smlouvy bude objednateli předán grafický a obsahový návrh 

webových stránek (sekce na stávajících stránkách www.avers.cz)  za účelem poskytování aktuálních 

informací o průběhu realizace díla.  odborné, jakož i širší laické veřejnosti.  

Webové stránky budou vycházet ze stávajících stránek, přičemž budou vždy minimálně každé dva 

týdny doplňovány o aktuální fotografie zachycující dění na stavbě. Zároveň budou pořizovány 

časosběrné fotografie ze zajímavých míst stavby a průběžně doplňovány. Textové a grafické úpravy 

budou průběžně konzultovány s objednatelem. Příkladem zpracování webové prezentace je např. 

tato realizovaná stavba: 

https://www.avers.cz/reference-celetna-1.html 

 

Kontaktními osobami pro účely Webových stránek jsou za Zhotovitele:  

Koordinátor SOVZ: XXX, tel. XXX, e-mail: XXX@XXX 

Fotografické práce: XXX, tel. XXX, XXX@XXX; www.XXX.cz 

 

2. Exkurze 

Budou organizovány exkurze žáků základních škol (dále jen „Exkurze“), a to za účelem propagace 

řemesel, a v souladu se svým záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání. 

Jako zhotovitel jsme připraveni v souvislosti s těmito Exkurzemi poskytnout plnou součinnost a 

zavazujeme se v místě a čase dohodnutém s Objednatelem provést účastníky Exkurze po 

dotčených prostorách dle podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům 

Exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím. Předpokládáme Exkurze 

s počtem účastníků okolo 15 a čase trvání cca 1 hodinu.  Četnost exkurzí předpokládáme 1-2 za 

kalendářní měsíc. Plánování, místa prohlídek a termíny budou určeny po vzájemné dohodě mezi 

objednatelem, zhotovitelem a odpovědným technikem BOZP. 

Dále jsme schopni zajistit exkurze do zázemí stavební firmy a to zejména do částí: 

truhlárna a lakovna 

štukatérská dílna 

oddělení nářadí, strojů a mechanizace 

Kontaktními osobami pro účely Exkurzí jsou za Zhotovitele:  

Koordinátor SOVZ: XXX, tel. XXX, e-mail: XXX@XXX 

Vedoucí truhlárny: XXX, tel. XXX, e-mail: XXX@XXX 

Vedoucí štukatérské dílny:  XXX, tel. XXX, e-mail: XXX@XXX 

Vedoucí oddělení nářadí, strojů a mechanizace: XXX, tel. XXX, e-mail: XXX@XXX 

http://www.avers.cz/
https://www.avers.cz/reference-celetna-1.html
mailto:jan.riha@avers.cz
http://XXX@XXX
mailto:jan.riha@avers.cz
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3. Férové pracovní podmínky v dodavatelsko-odběratelském prostředí 

V rámci strategie celé společnosti dbáme na zajištění férových vztahů mezi účastníky 

dodavatelského řetězce, jakož i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na všech našich stavbách, jak 

ve veřejném sektoru, tak v soukromém. Proto pro nás není problém toto zajistit. Naším cílem je 

vytvářet prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce pracovat ve férovém a 

efektivním partnerství, kdy budou dodržována veškerá zákonná i sjednaná pravidla a naší společnou 

snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, environmentálních 

i ekonomických aspektů) za vynaložené prostředky. 

S ohledem na oprávněný zájem zadavatele průběžně kontrolovat dodržování pravidel plnění 

veřejné zakázky vymezených memorandem souhlasíme s takovouto kontrolou dodržování 

podmínek a budeme si vzájemně poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k jejímu provedení, 

zejména k včasnému informování zadavatele o okolnostech pro něj v tomto ohledu významných a 

ke sdílení zjištěných nedostatků. 

 


