



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SMLOUVA O DÍLO

č. 134/921144/S955/2020/092/Red

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření
ze dne 22.07.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucí správy toků

tel.: [redacted] mail:

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted]

In [redacted] soba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

LAMA PB s.r.o.

se sídlem Brod 45, 261 01, Příbram

IČO: 24749044

DIČ: CZ24749044

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171123

zastoupená:

Michalem Maškem - jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel. [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodná banka a.s.

číslo účtu: 11077011/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo:

Chumava ř. km 13,100

evidenční číslo zakázky **S955/2020/092**, a to dle projektové dokumentace Chumava ř. km 13,100, vypracované [REDAKCE] duben 2019, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je provedení udržovacích prací na stavbě úpravy vodního toku Chumava v ř. km 13,100. Stavební práce zahrnují opravu skupiny tří kamenných stupňů, doplnění dlažby dna, opravu kamenných prahů, opevnění břehových nátrží a odstranění šterkového sedimentu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii souhlasu s provedením udržovacích prací na stavbě úpravy vodního toku s názvem „Chumava ř. km 13,100, ČHP 1-11-04-0180, IDVT 10100395“, vydaného Městským úřadem Hořovice dne 7.2.2020 pod č. j. MUHO/27825/2019, kopii Závazného stanoviska – Zásah do VKP, vydaného Městským úřadem Hořovice, č.j. MUHO/14792/2019/J ze dne 8.7.2019.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následně protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zaměření skutečného provedení stavby – (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
 - zpracování geometrického plánu,
 - aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - aktualizace havarijního a povodňového plánu,
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem zaměření skutečného provedení stavby, které bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičtví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Zaměření skutečného provedení stavby bude ověřeno fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude předána objednateli nejpozději v den dokončení díla.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný objednatelem nezaručený termín převzetí staveniště **15.01.2021**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30.09.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo

objednatelům předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 395.644,72,- Kč bez DPH, slovy třístadevadesátpěttisícšestsetčtyřicetčtyři korun českých a sedmdesátdva haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní předměstí, 326 00 Plzeň

K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
 vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemín a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné,

zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušování nebo obnovení provozu zařízení – viz Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů).

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Městským úřadem Hostomice dne 24.07.2019 a prodloužením dne 19.02.2020 pod č. j. 005/2019 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění prací v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití, zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu Dle Přílohy č. 2. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.
Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po uhrazení ceny za dříví.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši celkové ceny za dílo dle čl. III., odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - fotodokumentaci průběhu realizace stavby,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,

- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- geometrický plán,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.**Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním rádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 – Cena za dříví

V Plzni, dne: 15.12.2020

V Příbrami, dne: 30.11.2020

Za objednatele:



František Šampalík
vedoucí správy toků
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



Michal Mašek
jednatel
LAMA PB s.r.o.

Příloha č. 2 Označení kategorií tvrdosti dřevin a stanovení minimálních cen za 1 m³ bez DPH (Ceník)

č.	ČESKÝ NÁZEV	VĚDECKÝ NÁZEV	ZKRATKA	Tvrdość pro potřeby ST
75	střemcha obecná	Padus avium ill.	STR.	A
92	vrba bílá, vrba křehká	Salix alba, Salix fragilis L.	VR	A
01	smrk ztepilý	Picea abies (L.) Karsten	SM	C
10	jedle bělokora	Abies alba Mill.	JD	C
18	douglaska tisolistá	Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco	DG	C
20	borovice lesní	Pinus sylvestris L.	BO	C
30	modřín opadavý (m. evropský)	Larix decidua Mill.	MD	C
39	ostatní jehličnaté		JX	C
64	bříza bělokora (b. bradavičnatá)	Betula pendula Roth	BR	B
66	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia L.	JR	B
68	jeřáb muk, muk	Sorbus aria (L.) Crantz	MK	B
74	třešeň ptačí	Cerasus avium (L.)	TR	B
76	hrušeň planá	Pyrus pyraſter (L.) Burgsd.	HR	B
77	jabloň lesní	Malus sylvestris Mill.	JB	B
80	lípa malolistá (lípa srdčitá)	Tilia cordata Mill.	LP	B
83	olše lepkavá	Alnus glutinosa (L.) Gaertner	OL	B
86	topol osika, osika obecná	Populus tremula L.	OS	B
87	topol bílý (linda)	Populus alba L.	TP	B
93	jírovec maďal	Aesculus hippocastanus L.	KS	B
97	ostatní listnaté měkké		LMX	B
40	dub letní	Quercus robur L.	DB	D
50	buk lesní	Fagus silvatica L.	BK	D
51	habr obecný	Carpinus betulus L.	HB	D
52	javor mléč	Acer platanoides L.	JV	D
53	javor klen	Acer pseudoplatanus L.	KL	D
54	javor babyka	Acer campestre L.	BB	D
57	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior L.	JS	D
60	jilm habrolistý	Ulmus minor Mill.	JL	D
63	trnovník akát	Robinia pseudacacia L.	AK	D
70	ořešák královský	Juglans regia L.	OR	D
79	ostatní listnaté tvrdé		LTX	D

kategorie tvrdosti dřevin určených k prodeji pro potřeby ST:	označení	minimální cena
A	vrby	250 Kč/m ³
B	listnaté měkké	450 Kč/ m ³
C	jehličnaté	650 Kč/m ³
D	listnaté tvrdé	1000 Kč/m ³

Převodní koeficienty – přepočítání prostorových metrů /prm/ na kubické metry („plnometry“) /m³/:
 $m^3 = prm \times koef$

listnaté dřeviny koeficient 0,56
jehličnaté dřeviny koeficient 0,64





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019J-102
Stavba: CHUMAVA ř.km 13,100

KSO:
Místo: extravilán obce Hostomice

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2019

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ: 66366917

DIČ:

IČ: 65560574

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

395 644,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	395 644,72	83 085,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

478 730,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019J-102

Stavba: CHUMAVA ř.km 13,100

Místo: extravilán obce Hostomice

Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		395 644,72	478 730,11
/ SO 01	STUPEŇ č. 1	47 411,09	57 367,42
/ SO 02	STUPEŇ č. 2	18 743,44	22 679,56
/ SO 03	STUPEŇ č. 3	117 401,00	142 055,21
/ SO 04	KORYTO POD STUPNĚM č.3	31 435,46	38 036,91
/ SO 05	KORYTO U STÁVAJÍCÍHO MOSTU	57 837,30	69 983,13
VON	Vedlejší a ostatní náklady	122 816,43	148 607,88
/ VON 1	Vedlejší a ostatní náklady	78 400,00	94 864,00
/ VON 2	Zařízení staveniště	44 416,43	53 743,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHUMAVA ř.km 13,100

Objekt:

SO 01 - STUPEŇ č. 1

KSO:

Místo:

extravilán obce Hostomice

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 9. 2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

66366917

IČ:

DIČ:

65560574

Náklady z rozpočtu

47 411,09

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

47 411,09

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

47 411,09

21,00%

9 956,33

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

57 367,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - STUPEŇ č. 1

Místo: extravilán obce Hostomice

Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 411,09
D		HSV	Práce a dodávky HSV				47 411,09
D		1	Zemní práce				6 793,20
1	K	111211131	Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	7,000	503,00	3 521,00
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	7,000	165,00	1 155,00
3	K	112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus	7,000	154,00	1 078,00
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	155,00	930,00
	W		" odvoz přebytečného výkopku z prahů SO 01 a SO 04 "		6,000		
	W		Součet		6,000		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	18,20	109,20
D		4	Vodorovné konstrukce				26 086,60
6	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1,512	1 800,00	2 721,60
	W		" kamenný práh, rovnanina LK 200 -500 kg "				
	W		" 80% 500 kg " 4,2*0,6*0,6		1,512		
	W		Součet		1,512		
7	K	465511317	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm	m2	1,000	1 370,00	1 370,00
	W		" doplnění vyklínování ve stávajícím kamenném stupni " 1,0		1,000		
	W		Součet		1,000		
8	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	16,500	1 030,00	16 995,00
	W		" doplnění stávající kamenné dlažby LK 250mm tl. 300 mm -		16,500		
	W		Součet		16,500		
9	K	R1	Oprava odběrného místa náhonu nový kamenný překlad	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 893,60

10	K	628635411	Oprava spár zdíva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	13,200	598,00	7 893,60
	VV		" břehové konstrukce " 6,0*2,2		13,200		
	VV		Součet		13,200		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 300,00
11	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	33,000	100,00	3 300,00
	VV		" dlažba dna, břehů a přelivné hrany stupně " 6,0*5,5		33,000		
	VV		Součet		33,000		
	D	998	Přesun hmot				3 337,69
12	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	14,639	228,00	3 337,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHUMAVA ř.km 13,100
Objekt:
SO 02 - STUPEŇ č. 2

KSO:
Místo: extravián obce Hostomice

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2019
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

66366917

Zpracovatel:

65560574

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

18 743,44
0,00

Cena bez DPH

18 743,44

Základ daně
18 743,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 936,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 679,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHUMAVA ř.km 13,100

Objekt:

SO 02 - STUPEŇ č. 2

Místo: extravián obce Hostomice

Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: Ing. Antonín Kavan

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jitka Durdíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 743,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 743,44

D	1		Zemní práce				4 556,00
1	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	4,000	503,00	2 012,00
2	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	553,00	553,00
3	K	112101101	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	4,000	165,00	660,00
4	K	112101102	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000	296,00	296,00
5	K	112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus	4,000	154,00	616,00
6	K	112201202	Odřezání pařezů D do 500 mm	kus	1,000	419,00	419,00

D 4 Vodovodné konstrukce

5 017,50

7	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	3,000	1 030,00	3 090,00
VV			" doplnění stávající kamenné dlažby LK 250mm tl. 300 mm "		3,000		
VV			Součet		3,000		

8	K	465512417	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho se zalitím spár do 20 m2 s dodáním kamene tl 400 mm	m2	0,250	2 230,00	557,50
VV			" oprava přelivné hrany - doplnění 1 ks kamene 500/500/400 "		0,250		
VV			Součet		0,250		

9	K	465511317	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm	m2	1,000	1 370,00	1 370,00
VV			" doplnění vyklínování ve stávajícím kamenném stupni " 1,0		1,000		
VV			Součet		1,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 920,20

10	K	628635411	Oprava spár zdva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	9,900	598,00	5 920,20
VV			" břehové konstrukce " 4,5*2,2		9,900		

W		Součet			9,900		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 475,00
11	K 952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	24,750	100,00		2 475,00
W		" dlažba dna, břehů a přelivné hrany stupně " 4,5*5,5		24,750			
W		Součet		24,750			
D	998	Přesun hmot					774,74
12	K 998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	3,398	228,00		774,74

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

CHUMAVA ř.km 13,100

Objekt:

SO 03 - STUPEŇ č. 3

KSO:

extravilán obce Hostomice

Místo:

23. 9. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

66366917

Zpracovatel:

65560574

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

117 401,00
0,00

Cena bez DPH

117 401,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 654,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

142 055,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHUMAVA ř.km 13,100

Objekt:

SO 03 - STUPEŇ č. 3

Místo: extravián obce Hostomice

Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 401,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

117 401,00

D 1 Zernní práce

27 147,00

1	K	111211131	Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	5,000	503,00	2 515,00
2	K	111211132	Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	553,00	1 659,00
3	K	112101101	Odstřanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	5,000	165,00	825,00
4	K	112101102	Odstřanění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000	296,00	296,00
5	K	112101104	Odstřanění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm	kus	1,000	679,00	679,00
6	K	112101105	Odstřanění stromů listnatých průměru kmene do 1100 mm	kus	1,000	962,00	962,00
7	K	112201101	Odstřanění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	329,00	329,00
8	K	112201105	Odstřanění pařezů D přes 900 mm	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
9	K	112201201	Odfezání pařezů D do 300 mm	kus	5,000	154,00	770,00
10	K	112201202	Odfezání pařezů D do 500 mm	kus	1,000	419,00	419,00
11	K	112201204	Odfezání pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
12	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	36,000	300,00	10 800,00
W			" dlažba dna, břehů " 12,0*6,0*0,5		36,000		
W			Součet		36,000		

13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	70,30	703,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

W " pro dosypání břehů štěrkovým sedimentem se zhuštěním "

W Součet

14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,000	138,00	1 380,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W " pro dosypání břehů štěrkovým sedimentem se zhuštěním "

W Součet

15	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	10,000	116,00	1 160,00
	W		" dosypání břehu štěrkovým sedimentem se zhutněním "		10,000		
	W		Součet		10,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				66 170,00
16	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	36,000	1 800,00	64 800,00
	W		"nové opevnění - rovnanina LK 200 - 500 kg na sucho "		36,000		
	W		" opevnění dna, břehů - 80% 500 kg " 12,0*6,0*0,5		36,000		
	W		Součet				
17	K	465511317	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm	m2	1,000	1 370,00	1 370,00
	W		" doplnění vyklínování ve stávajícím kamenném stupni " 1,0		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	997		Přesun sutě				7 257,60
18	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	64,800	112,00	7 257,60
D	998		Přesun hmot				16 826,40
19	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	73,800	228,00	16 826,40

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: CHUMAVA ř.km 13,100
Objekt: SO 04 - KORYTO POD STUPNĚM č.3

KSO: extravičlán obce Hostomice

CC-CZ: 23. 9. 2019
Datum: 42196451
IČ: CZ42196451
DIČ:

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant: [redacted] IČ: 66366917
DIČ:
Zpracovatel: [redacted] IČ: 65560574
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 31 435,46
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 31 435,46

Základ daně	31 435,46	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	6 601,45
snižovaná		15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 38 036,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHUMAVA ř.km 13,100

Objekt:

SO 04 - KORYTO POD STUPNĚM č.3

Místo: extravián obce Hostomice

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Datum:

23. 9. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 435,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 435,46

D	1		Zemní práce			2 466,00	
1	K	111211131	Spálení listnatého křestru se snašením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	503,00	1 509,00
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	165,00	495,00
3	K	112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus	3,000	154,00	462,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 850,00

4	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb vyplňové na maltu MC 25	m3	1,000	4 850,00	4 850,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W " břehy u nového prahu "1,0*1,0*1,0

W Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 13 250,00

5	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene třídného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	4,500	1 800,00	8 100,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W " rovnalina LK 200 - 500 kg na sucho s vyklínováním "

W " kamenný práh - 80% 500 kg " 7,5*1,0*0,6

W Součet 4,500

6	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	5,000	1 030,00	5 150,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W " doplnění stávající kamenné dlažby LK 250mm tl. 300 mm na

W Součet 5,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 232,50

7	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou tl spár přes 30 do 70 mm	m2	8,750	598,00	5 232,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W " břehové konstrukce " 3,5*2,5

W Součet 8,750

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			2 100,00
8	K 952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m ²	100,00	2 100,00
	VV	" dlažba dna a břehů " 6,0*3,5		21,000	
	VV	Součet		21,000	
D	998	Přesun hmot			3 536,96
9	K 998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	228,00	3 536,96

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
CHUMAVA ř.km 13,100

Objekt:
SO 05 - KORYTO U STÁVAJÍCÍHO MOSTU

KSO:
Místo: extravilán obce Hostomice

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2019
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

66366917

65560574

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

57 837,30
0,00

Cena bez DPH

57 837,30

Základ daně
57 837,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 145,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

69 983,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHUMAJAVA ř.km 13,100

Objekt:

SO 05 - KORYTO U STÁVAJÍCÍHO MOSTU

Místo:

extravilán obce Hostomice

Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 837,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 837,30
D	1		Zemní práce				21 906,50
1	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snížením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	7,000	503,00	3 521,00
2	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snížením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	6,000	553,00	3 318,00
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	7,000	165,00	1 155,00
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	4,000	296,00	1 184,00
5	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	2,000	477,00	954,00
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	623,00	1 869,00
7	K	112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus	7,000	154,00	1 078,00
8	K	112201202	Odřezání pařezů D do 500 mm	kus	4,000	419,00	1 676,00
9	K	112201203	Odřezání pařezů D do 700 mm	kus	2,000	738,00	1 476,00
10	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	15,000	300,00	4 500,00
VV			" odštěpení štěrkového sedimentu " 6,0*5,0*0,5		15,000		
VV			Součet		15,000		
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkropku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	39,70	595,50
VV			" přemístění sedimentu do 50 m "		15,000		
VV			" dosypání nátrží v SO 03 a SO 05 " 10,0+5,0		15,000		
VV			Součet		15,000		
12	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	5,000	116,00	580,00
VV			" dosypání břehů štěrkovým sedimentem se zhutněním "		5,000		
VV			Součet		5,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				24 137,50

13	K	462512270R	Zához z lomového kamene s prošítkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	18,000	550,00	9 900,00
	W		" rozebraná dlažba z SO 03 zához stávající kaverny pod		18,000		
	W		" Součet		18,000		
14	K	462512370	Zához z lomového kamene s prošítkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	21,250	670,00	14 237,50
	W		" opevnění dna záhozem z LK 200-500 kg " 8,5*5,0*0,5		21,250		
	W		" 80% 500 kg "				
	W		" Součet		21,250		
D	998		Přesun hmot				11 793,30
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	51,725	228,00	11 793,30

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
CHUMAVA ř.km 13,100
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy ČR s.p.
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2019
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 65560574
DIČ:

Náklady z rozpočtu 78 400,00
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 78 400,00

Základ daně 78 400,00
Sazba daně 21,00%
Výše daně 16 464,00
snížená 0,00
15,00%

Cena s DPH 94 864,00

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHUMAVA ř.km 13,100

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 23. 9. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Ing. Antonín Kavan

Zhotovitel:

Jitka Durdíková

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 400,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				78 400,00
1	K	R1	Splnění podmínek vyjádření správce sítě při vstupech do ochranných pásem sítí. případné vytyčení inž.sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správce sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyč.sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	R2	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.*	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	R3	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu *	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
4	K	R4	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikaci, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	R5	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
6	K	R6	Vyhodnocení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům.*	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
7	K	R7	Zpracování povodňového plánu - pouze aktualizace.*	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
8	K	R8	Zpracování geometrického plánu pro vklad do KN.*	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
9	K	R9	Zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. - pouze aktualizace*	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
10	K	R10	Zpracování havarijního plánu. - pouze aktualizace*	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
11	K	R11	Převedení vody v průběhu výstavby,potřebnost opatření a rozsah určí zhotovitel stavby na základě použité technologie při realizaci akce. Návrh projektanta: těsnící hrazka napříc koryta toku 5 m3 (zemina z výkopu prahu), potrubí PVC DN 300 -45 m,	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
12	K	R12	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

13	K	R13	Ochrana stávajících stromů - geotextilie, pneumatiky, bednění z fošen výška 2,0 m	ks	8,000	550,00	4 400,00
14	K	R14	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
CHUMAVA ř.km 13,100
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
VON 2 - Zařízení staveniště

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy ČR s.p.
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

23. 9. 2019
42196451
CZ42196451
65560574

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

44 416,43
0,00

Cena bez DPH

44 416,43

DPH základní
snížená

Základ daně
44 416,43
0,00
Sazba daně
21,00%
15,00%
Výše daně
9 327,45
0,00

Cena s DPH

53 743,88

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHUMAVA ř.km 13,100

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON 2 - Zařízení staveniště

Místo:

Lesy ČR s.p.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

23. 9. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 416,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 416,43
D	1		Zemní práce				15 356,00
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	30,000	267,00	8 010,00
W			" na p.p.č.1457/1 podél levého břehu " 15,0		15,000		
W			" jižní okraj staveniště po dokončení stavby " 15,0		15,000		
W			Součet		30,000		
2	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,250	250,00	62,50
W			" pro sloupek vratový " 0,5*0,5*1,0		0,250		
W			Součet		0,250		
3	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	350,000	5,63	1 970,50
4	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	5,250	12,00	63,00
W			350*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		5,250		
5	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	350,000	15,00	5 250,00
W			" 2/3 plochy zařízení staveniště "350,0		350,000		
W			Součet		350,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 310,85
6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	15,000	150,00	2 250,00
W			" zařízení provizorního oplocení staveniště v.1,8 m - sloupky				
W			" jižní okraj staveniště " 15		15,000		
W			Součet		15,000		
7	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	30,000	88,80	2 664,00
W			" zařízení provizorního oplocení staveniště v.1,8 m - pletivo				

VV		" jižní okraj staveniště " 30,0			30,000		
VV		Součet			30,000		
8	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	6,51	30,000	195,30
9	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	25,00	30,000	750,00
10	M	15611612	drát vázací černý D 1mm	kg	30,00	3,000	90,00
11	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	150,00	16,000	2 400,00
VV		" nové oplocení z pletiva poplastovaného v.1,8 m "					
VV		" nový sloupek " 3			3,000		
VV		" stávající sloupek " 12			12,000		
VV		" osazení stávajícího sloupku vrat zpět " 1			1,000		
VV		Součet			16,000		
12	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	220,00	3,000	660,00
13	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	25,00	15,000	375,00
14	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	88,80	35,000	3 108,00
VV		" nové oplocení z pletiva poplastovaného v.1,8 m " 35,0			35,000		
VV		Součet			35,000		
15	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	90,00	35,000	3 150,00
16	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	6,51	105,000	683,55
VV		" nové oplocení z pletiva poplastovaného v.1,8 m " 35,0*3			105,000		
VV		Součet			105,000		
17	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	7,00	105,000	735,00
18	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	5,00	50,000	250,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 693,00
19	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	150,00	31,000	4 650,00
VV		" rozebrání stávajícího drátěného oplocení v.1,8 m "			15,000		
VV		" na p.p.č.1457/1 podél levého břehu " 15,0			15,000		
VV		" jižní okraj staveniště po dokončení stavby " 15,0			1,000		
VV		" stávajícího sloupku vrat pro osazení zpět " 1			31,000		
VV		Součet			65,000		4 043,00
20	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	62,20	65,000	4 043,00
VV		" rozebrání stávajícího drátěného oplocení v.1,8 m "			35,000		
VV		" na p.p.č.1457/1 podél levého břehu " 35,0			30,000		
VV		" jižní okraj staveniště po dokončení stavby " 30,0					

21	K	R2	Likvidace pleťiva ze stávajícího oplocení v. 1,8 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		" naložení+odvoz na skládku do 20 km+poplatek za skládku -		1,000		
	W		Součet		1,000		
65,000							
D	998		Přesun hmot				1 056,58
22	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m nebo kovovou	t	5,503	192,00	1 056,58