

Specifikace předmětu plnění

I/11 Postřelmov - Chromeč, kontrola soupisu prací

Předmětem zakázky je kontrola soupisu prací před veřejnou zakázkou na realizaci stavby v souladu s Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 ze dne 20. 2. 2018:

- kontrola zpracování soupisu prací a položek dle zásad platného vydání OTSKP – SPK, schváleného Ministerstvem dopravy
 - správného popisu položky odpovídající ZD a OTSKP-SPK
 - úplnosti soupisu prací a případné doplnění chybějících položek
 - správnosti a úplnosti výměr rozhodujících položek soupisů prací v návaznosti na projektovou dokumentaci
 - souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 34/2016 sb.
 - zařazení stavebních prací (položek) do správného číselného znaku
 - správné tvorby individuálních položek (těch, které nejsou obsaženy v OTSKP-SPK) tak, aby odpovídaly zásadám OTSKP-SPK
 - dodržování přepsaných měrných jednotek
 - duplicitu stavebních prací (duplicitní práce se odstraní)
 - správného vyplnění krycího listu
 - položek stavebních objektů, které je v Příloze k nabídce jmenován podzhotovitel
 - ověření stanovené investorské ceny na úrovni jednotkové ceny položek investorského rozpočtu v porovnání s platnými cenovými průmyslovými standardy a předpokládané hodnoty veřejné zakázky (posouzení investorské ceny)
 - koordinace způsobu vykazování obdobných prací v jednotlivých stavebních objektech
-
- Dále i kontrola formální správnosti datových souborů soupisu prací
 - Kontrola úplnosti soupisu prací všech SO a případné doplnění chybějících položek

Výstupem bude závěrečná zpráva s odbornými vyjádřeními se shrnutými závěry z kontroly a s případnými přílohami nalezených problémů

Kontrola bude provedena na všechny objekty.

Podklady pro nabídku:

Oceněný odhad nákladů po jednotlivých objektech z DSP.

Koordinační situace.

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): 2 vyhotovení v elektronické podobě na CD

Termíny plnění:

Zahájení prací: od účinnosti smlouvy (předpoklad 12/20)

Dokončení prací: Do 4 týdnů od předání soupisu prací posledního stavebního objektu Objednatelem (předpoklad 02/21)


ZÁRUČNÍ DOBA: 24 měsíců

Podklady díla:

- koncept VD-ZDS (Dopravoprojekt Ostrava a.s.; 11/20)
- oceněné náklady SO z DSP (Dopravoprojekt Ostrava a.s.;)
- průběžně budou předávány části soupisu prací až do posledního stavebního objektu v souladu s podmínkami termínu dodání

Další požadavky Objednatele:

- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 – Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb
- Aktuální OTSKP-SPK
- SGŘ č. 9/2008 – pravidla pro oceňování staveb a používání programu ASPE
- XC4 – datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě

 Digitálně
podepsal
Datum: 2020.12.14
16:03:48 +01'00'