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Statutarni mésto Ostrava
meéstsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky ¢.:

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Smluvni strany

Smlouva

VZ138.16
P16V00000138

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka
zastoupeny Bc. Martinem Bedndiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 19-9923050277/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

TECHSTAIN s.r.o.

Koblovska 503/125, 725 29 Ostrava-Petikovice
zastoupeny Mgr. Janou Sladkovou, jednatelkou

ICO: 28633831

DIC: CZ28633831

PenézZni tstav: Komer¢ni banka, pobocka Ostrava
C. uétu: 43-7544900287/0100

KS:

VS:

Zapséana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 35807.

dale jen zhotovitel

Oprava vnitfnich rozvodd vody a kanalizace v bytovych domech
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zabfeh;
odborové €. smlouvy 216/16/OBH
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Obsah smlouvy

¢Ll

Uvodni ustanoveni

1.

bl

4

Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotcenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit Ga¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpisobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 5 mil. K¢, kterou kdykoliv na
pozéadani v originale ptedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi predmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zaklad¢é usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 12. 1. 2017
pod usn. 4020/97.

cLIl.

Predmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

»Oprava vnitinich rozvodii vody a kanalizace v bytovych domech Rodimcevova 16, 18 a 25, 27,29 a
Tylova 4, Ostrava-Zabieh*

v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy, ustanovenimi této smlouvy a podminkami uvedenymi
v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky VZ 138.16, jejiz soucasti jsou projektové dokumentace
zpracované firmou: DK projekt, s.r.o., ICO 27775518:

- datum 08/2016 pod zakazkovym cislem: DK/201/07/16/ZT1, akce: ,,Oprava vnitinich rozvoda vody
a kanalizace v bytovych domech Rodimcevova 16, 18, Ostrava-Zabieh”, misto stavby ul.
Rodimcevova 2177/16, 2178/18, Ostrava-Zabfeh a akce: ,,Oprava vnitfnich rozvodi vody a
kanalizace v bytovych domech Tylova 4, Ostrava-Zabieh, misto stavby ul. Tylova 2779/4, Ostrava-
Zabieh,

- datum 07/2016 pod zakazkovym c¢islem DK/202/07/16/ZT1, akce: ,,Oprava vnitinich rozvodl vody
a kanalizace v bytovych domech Rodimcevova 25, 27, 29, Ostrava-Zabieh, misto stavby ul.
Rodimcevova 2055/25, 2055/27, 2055/29, Ostrava-Zabieh (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*)

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 12.12.2016, kterd je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

Soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy je provedeni dila spocivajici v:

a) polozka ,ustfedni vytapéni — otopna télesa — bytovy indikator topnych nakladt s radiovym
odeCtem* zahrnuje:

- demontaz stavajicich métict tepla (ITN), dodavka a montaz elektronickych ITN s radiovym
prenosem, které budou osazeny na otopnych télesech v jednotlivych bytech a nebytovych
prostorach;

- puvodni ITN v¢etné ampuli budou predany v uzaviené nadob¢ objednateli (zvlast ampule a zvlast’
metidla);

Oprava vnitfnich rozvodd vody a kanalizace v bytovych domech
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zabfeh;
odborové €. smlouvy 216/16/OBH
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- soucasti ceny za montaz ITN budou dodé€lavky — zacisténi radiatori po demontazi stavajicich
meéfidel barvou;

- montaz ITN bude provedena mechanicky;

- ITN s radiovym pienosem budou dvousnimacové;

b) polozka ,,zdravotechnika — vnitini vodovod:

- vkladaci zpétna klapka membranova pro bytovy vodomér bude soucasti ceny;

- plombovani vodoméri s radiovym pienosem na obou stranach;

c) spolecna ¢ast pro vyménu métidel:

- vyména métidel bude protokolovdna a protokoly budou obsahovat: adresu a ¢islo bytu, vyrobni
Cislo stavajiciho méfidla, odecet stavu méfidla pii demontazi, vyrobni ¢islo a typ noveé osazeného
metidla, odecCet stavu méfidla pii montazi, datum vymeény, podpis najemce;

- zprovoznéni métidel s radiovym pienosem;

- demontéaz stavajicich métidel a montaz metidel s raddiovym pfenosem bude provadeét spolecnost,
ktera ma opravnéni ,,osvédCeni” k montazi indikatord pro rozdélovani nakladd a bytovych
vodoméri.

2. Dale je v ptipadé potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

poskytnuti projekeni a inZenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;
zpracovani projektu zatfizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") vCetné provéfeni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialti tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méfeni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

naklady na ostrahu;

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s piisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nékladi s tim spojenych vcetné uvedeni do piivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v ptipadé potieby) po dobu realizace stavby;

zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahajenim praci na stavenisti, vCetné jejich zaméieni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného piedani
jednotlivym spravciim;

zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objektl stavby, vetné zpracovani vytyCovacich vykresi;
zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bifemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; zajisténi a
dodani 1 CD fotodokumentace stavby;

likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisi, o
likvidaci odpadu bude predlozen pisemny doklad;

plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfisluSnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);
zajisténi bezpecénych pifechodd a prejezdll pies vykopy pro zabezpeleni pristupu a piijezdu
k objektim;
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10.

11.

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;
- provedeni pfedepsanych méteni, individudlnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladi, atesti
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;
- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);
- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaskoleni obsluhy;
- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;
- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;
Predmét smlouvy mize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad€¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladd stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateénych praci a pouzité pfi zpracovani rozpoc¢tu v projektové dokumentaci, pfiCemz
ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a ptedpokladané ceny vetejné zakazky o
22 %. Predmétné dodateéné prace muze zhotovitel zadit provadét pouze na zakladé vzajemné
odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé podepsaného obéma smluvnimi stranami. V ptipadé
uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 26, odst. 27 a ¢l.
XI. odst. 3.
V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé pfedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své

nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Mistem plnénim ul. Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zabteh, jez jsou vymezeny
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. 1L, odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro piedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dal§ich pisemnosti, pfip. el. nosicd, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodaistvi.

Dilo bude realizovano na zéklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dilCich
vyzev, které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpoctu objednatele.

Oprava vnitfnich rozvodd vody a kanalizace v bytovych domech
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zabfeh;
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GLIII.
Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Oprava vnitfnich rozvodi vody a kanalizace v bytovych domech K& bez DPH
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zabi‘eh
Cena dila v K¢ celkem 5.638.660,18

. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna a plati po celou

dobu tc¢innosti smlouvy.

. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvofi ptilohu ¢. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné¢ veSkerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se pInéni této smlouvy. Cena dila obsahuje i pfipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

. Ke zmén€ ceny uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku mize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této

smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, Ze dojde
k rozsifeni pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipad¢, Ze dojde ke zméné
zakonnych predpist tykajicich se pfedmétu dila.

. Tato pevnd smluvni cena zahrnuje veskeré profesné predpoklddané ndklady zhotovitele nutné

k provedeni celého dila vrozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu urCenych materiald,
konstrukénich systémt a parametrt specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu¢uji pouZiti ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zikoniku.

cLIV.
Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouZzit vyluéné pro vykon

vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim ptenesené daitové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®).

. Podkladem pro thradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které bude mit

nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH.

. Krom¢ nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo daniového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové c¢islo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 138.16; identifikator: P16V00000138,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (Get v souladu s ¢l. IV odst. 18 této
smlouvy),

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

g) nézev, sidlo, piijemce, IC a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodarstvi),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

Oprava vnitfnich rozvodd vody a kanalizace v bytovych domech
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zabfeh;
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k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dé¢l (CZ-CC) dle § 92e¢ zakona o DPH a vsouladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Getnictvi, ve znéni pozd&jsich predpist. Soucasné musi byt uplatnén pokyn GFR D-22
k jednotnému postupu pii uplatiiovani nekterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z piijmi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

I) Dan odvede zakaznik.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dilé¢im plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skuteéné provedenych praci za kalendarni mésic a zjistovacim
protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni pro pienesenou daiiovou povinnost je prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Dil¢i faktury
zhotovitele budou doloZzeny soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnil ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a piimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit. Objednatel
potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek v uplynulém mésici, a to dohodnutou
formou do 3 pracovnich dnti od pfedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi a doruci objednateli fakturu
do 7 kalendainich dnti ode dne uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni.

7. Po celkovém dokonceni dila provede zhotovitel zdvérecné vyactovani, ve kterém budou vyporadany
veskeré dil¢i faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zjiStovacim protokolem
za posledni dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem v souladu s platnym
polozkovym rozpoctem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendafnich dn po predani a
prevzeti dila (zdanitelného plnéni).

8. Lhita splatnosti faktury, jakoz i v§ech ostatnich plateb (napft. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnti po jejim prokazatelném doruéeni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobn¢ povétenému zameéstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

9. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH, jako zaruku za nedodélky
a vady, které se objevi pfi predani a prevzeti dila nebo nasledné v zaru¢ni dobé a k zajisténi dalSich
zavazkl zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za Gcelem jejich kryti. Tato pozastavka bude
zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, Zze k pozastavce v dobé€, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
ptislusenstvi s vyjimkou situace, kdy je objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a
odst. 13 tohoto ¢lanku.

11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pené¢zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady §kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na uhradu pozastavky
zanika.

12. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na tthradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vy$i 5 % z ceny dila bez DPH, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 9
a 11 tohoto clanku, do 90 dnli po odstranéni vSech vad a nedod€lkdi uvedenych v zapise o predani
a prevzeti dila; lhata pro uvolnéni pozastavky nesmi byt krat$i nez splatnost kone¢né faktury. Druhou
polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 % zceny dila bez DPH, po zapoéteni piipadnych
smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, do 30 dnt od uplynuti zaruéni doby
a spInéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

13. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé¢ opravnéné pisemné vyzvy zhotovitele po splnéni
podminek pro uvolnéni pozastavky. Povinnost objednatele uvolnit pozastavku vznika po pisemné vyzve
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

zhotovitele v 30 dennim ptedstihu. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu, nedostava se objednatel do
prodleni s uvolnénim pozastavky.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastdvky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé€, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provad¢ji néktera ustanoveni
zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, pro nekteré vybrané ucetni jednotky,
které jsou tUzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi organizacemi, statnimi fondy
a organizatnimi slozkami stitu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén Pokyn GFR D-22,
k jednotnému postupu pfi uplatiiovani n€kterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néalezitost nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestavd bézet pivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na c¢islo uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zverejnéné
zpusobem umoziujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhaté splatnosti, miize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni uroku
z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzené Castky za kazdy den prodleni.

Pied zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani finanénich
prosttedkt pridélenych pro dany kalendarni rok.

Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, ze plnéni objednatele z uzaviené¢ smlouvy je zévislé na
pfidéleni financ¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V ptipadé nepiidéleni finanénich prosttedkl objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkt bude zhotovitel pisemné informovan.

CLV.
Doba pInéni

1. Termin zah4jeni realizace dila dle ¢l. II., odst. 1 této smlouvy:

- do 10 kalendainich dni od pfedani staveniste, po pfedchozi dohodé nebo pisemné vyzve k realizaci
dila ze strany objednatele. Piedani stavenisté se uskute¢ni do 6 mésicti od podpisu smlouvy po
ptedchozi dohodé nebo pisemné vyzve objednatele, ktera bude zaslana nejpozdé€ji do dvou mésici od
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o terminu pfedani staveni$té bude objednatel zhotovitele prokazatelné informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti staveni§té bez nalezité omluvy, bézi lhuta k realizaci dila sjednana v odst. 1
tohoto ¢lanku dnem urcenym k pfevzeti staveniste;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.
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o

Termin provedeni dila dle ¢l. I, odst. 1 této smlouvy, tj. jeho dokonceni a predani (dale téz jako
»lhtita realizace): do 120 kalendarnich dnii od zahajeni realizace dila.

Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacina bézet nejpozdéji 8
kalendatnich dnil pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zaklad¢ dokonceni
dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni pfejimaciho fizeni a je soucasti
lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele provadét
jakékoli prace na predmétu dila.

Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 kalendafnich dnii od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonceno do 3 kalendainich dnii ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt doruena nejméné 8 kalendainich dnti pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu pInéni smluvnich zavazki muzZe dojit

pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pied uplynutim

lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to v téchto piipadech:

- provadéni dila lze ve vyjime¢nych ptipadech po vzdjemné dohod€ smluvnich stran pierusit z divodu
nevhodnych klimatickych podminek, a to zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve veécech smluvnich nebo samostatnym zépisem podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich. Doba pieruseni celé stavby z divodu nevhodnych
klimatickych podminek musi byt doloZena soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji,
véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou potfebné pro jejich provedeni. Za nepfiznivé
klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky (tzn. srdzky a venkovni
teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace. Pii
posuzovani navrhu na prodlouzeni lhtity realizace bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky
pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu ptredvidat;

- kdy dojde ke zméné¢ rozsahu praci;

- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodl lezicich na strané
objednatele;

- budou-li pfi provadéni praci zjistény vady v projektové (zadavaci) dokumentaci dodané
objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo je nemohl zjistit
v dostate¢ném Casovém predstihu pted jejich provadénim.

V téchto ptipadech ma zhotovitel povinnost predlozit objednateli aktualizovany harmonogram praci a

podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet

dnti pii zachovani lhiity vyhrazené na predani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V pfipad¢ prodleni s provedenim

jednotlivych etap (u dila, které je déleno na etapy) dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude
zhotovitel pisemné€ upozornén objednatelem na nedodrzeni ¢asového harmonogramu realizace dila s tim,
ze objednatel stanovi lhutu k napravé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodate¢né
poskytnuté 1huté ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta dle pfedchozi véty
bude pocitana ode dne nésledujiciho po dni, kdy méla byt provedena prislusné etapa dila dle ¢asového
harmonogramu.

. Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 1 mésice od terminu ur¢ené¢ho vyzvou objednatele, bude

objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.
Pokud zhotovitel nezahaji prace ve sjednaném terminu, bude povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.
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8. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.

10.
11.

O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz z&véru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych divodl. Dilo se ma za dokoncené, je-li
zhotoveno bez vad a nedodélkt dle odst. 9 tohoto ¢lanku. Pro ucely prejimaciho fizeni se ma dilo za
dokoncené i v pfipadé, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zplisobem neomezuji,
pokud bude dohodnut termin a zplsob jejich odstranéni. Takové drobné vady a nedodélky nebudou
divodem nepievzeti dila a uplatnéni s tim souvisejicich sankci.

. Dilo mé vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, piisluSnym

pravnim piedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez md dilo v dob€ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O ptedani dila nebo jeho casti bude sepsan zapis o odevzdani a pievzeti. Tento zapis sepise zhotovitel do
formulafe objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladid od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho ¢asti,

- zahajeni a dokonceni praci na provadéném dile nebo jeho casti,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrédnici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudac¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouSkach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Dale bude predan original stavebniho deniku. Dtfive pfedany prvni prupis dennich zaznamt bude
zhotoviteli objednatelem vracen.

12. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez pfedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepfedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v piipad€, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

13. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy nedod¢€lek a vadu a den prodleni.

14. V ptipad¢ ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

¢L.VL
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost

uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
platné pravni upravé, ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmén¢ a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Oprava vnitfnich rozvodd vody a kanalizace v bytovych domech
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zabfeh;
odborové €. smlouvy 216/16/OBH



Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. V piipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi

i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby

musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

Objednatel pozaduje dodédni zbozi prvni jakosti, nepouzité.

. Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplisobem

pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativn¢ pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele

provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkil a materiald na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vsech zkousek ptredepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpec¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych piislusnymi kompetentnimi organy.

o

a3

CLVIL
Provadéni dila a jina ujednani

1. Pii predani stavenisté pieda objednatel zhotoviteli ptislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O predani a pfevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol. Smluvni strany
se dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2609 Ob¢anského zikoniku.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni

zafizeni staveni$té vcetné zaborl a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady

na zakladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti pracovnich dnd.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni podle ptislusnych
piedpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovétenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptsobilosti,
a to v pripadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coZ je
potvrzeno v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,pfiloha €. 2). V pfipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodli mulze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v ptiloze ¢.2, pouze na zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
opravnénym zastupcem objednatele.

8. V pripad¢ zjisténi poruSeni ze strany zhotovitele odst. 7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén uplatnit
smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit
od smlouvy do 30-ti dnli ode dne zji§téni poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruéeni zhotoviteli.

9. Objednatel je opravnén i v prubchu realizace pozadovat zmény materialu oproti ptivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbyte¢né vynalozenych nakladd,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

&
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Ptipadny pouzitelny demontovany material nebo druhotné suroviny budou nabidnuty objednateli k
prevzeti.

Zhotovitel odpovidd a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicnitho provozu v prostoru staveniSté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli ii€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém stavenisti potfadek a Cistotu, na svilj naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a krddezemi az do ptredani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 dny predem k provéieni kvality praci, jez budou dalsim
postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipad€, ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchéazejicim upozornéni objednatele.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnll pfedem oznami spravcim siti a zastupci objednatele praci v
ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v priitbéhu praci a prevzeti
pred zpétnym zasypem a zjiSténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pted jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pfed dokoncenim stavby preda
objednateli. VytyCeni staveniste a veskerych siti zajisti zhotovitel.

Zhotovitel zajisti piipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V piipad¢, Ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, z(¢astni se zastupce objednatele na pozadani
pottebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptvodniho stavu véetné predani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovéani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecCisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnti ptedem.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamendvat zmény podle skute¢ného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pieda
objednateli pfi predani a prevzeti dokonCené stavby. Soucasti stavby je 1 geometrické zaméfeni.
Nejpozdéji pii predani stavenisté budou objednatelem prokazateln¢ predany 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnii od prevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto
terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vesSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale
se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Predéni zakladnich vytyCovacich prvkt bude dohodnuto pti pfedani staveniste.

Pfi zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci, je zhotovitel
opravnén prerusit na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou témito prekazkami
dotCeny. Tuto skutecnost pisemn€ oznami objednateli v€etné navrhu feseni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody, které vzniknou pii realizaci dila, pokud bude jeho
zavinéni prokazano.

Objednatel prevezme po dokonceni objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést
do provozu pro zaji§téni vetejného provozu.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.
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25.

26.

27.

28.

Odpovéednost za Skodu na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
podpisu protokolu o pieddni a ptfevzeti celého dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na piipad, kdy
objednatel predanou ¢ést zacal uzivat pted pfedanim celého dila.

Nejpozdeji do 7 kalendarnich dni od pfedani stavenisté¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipad€ zhotovitel prohlasuje, Ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadeéni stavby,
a ze tato je pln¢ zplsobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15% z ceny
dila, a to do 30 dnti od doby, kdy bylo zjisténo takovéto poruseni smlouvy.

¢L.VIIL.
Stavebni denik

10.

11.
12.

13.

. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle § 157 zdkona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpist, a provadéciho predpisu, a v souladu
s ptilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jsich ptedpist, s diirazem
na zapis evidence zaméstnancli, ndvozu materiald, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozd¢jsich predpis.

. Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje

o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

. Objednatel a jim povéiené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisiim pfipojovat své

stanovisko.

. Denni zdznamy budou =zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.

. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které¢ vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky

dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

. Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznamli v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnd; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pied
uplynutim této lhuty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek,
jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem organi, uvedenych v pfedchozim ustanoveni, ptipoji k jejich

zaznamu do tfi pracovnich dnii své vyjadreni - jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

. 'V pripadé¢, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli

uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad.

V pfipade€, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadn€ veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zdznami na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do pfedani dokoncené stavby
objednateli. Poté jej predd objednateli k archivaci dle platnych ptedpisi. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamu konc¢i dnem piedani a pfevzeti dila objednatelem.

Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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¢LIX.
Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za tplnost a funkcnost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
projektové dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkdm
vyrobetl a dodavatell materialti a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovidéa zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly
ze i v pripad¢, Zze bude dilo pievzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV 36 mésict,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroja,
zatizeni technologie a predmétii postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vSak 24 mésicu.

- Zaruku na ITN 60 mésict.

- Zaruku na vodoméry 60 mésicu.

- Zaruku na radiové moduly 60 mésici.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vS§ech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba zacind plynout ode dne fadného pievzeti celého dila nebo jeho ¢asti bez vad objednatelem.
Zaruka na c¢ast dila vSak neskonci diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zaveéreéné kontrolni prohlidce stavebnim tufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné¢ oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se
projevuje. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii od doruceni ozndmeni o vade,

pisemné oznamit zptisob, jak bude reklamace objednatele feSena. V pfipade, kdy objednatel nesouhlasi

se zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné fesSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipadé ke shodé ve zpiisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou

a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

. Zhotovitel zapoCne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseného

zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipad¢ nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznamenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, ktera se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstranéni-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vys$i 1.000 K¢ za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

11. V pfipadé, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené 1hlté nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé ictovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

% N
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¢L.X.

Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovidd od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli po
splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci Sskody na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dila bez vad objednatelem. V pfipadé, kdy objednatel pfedanou cast dila zacal uzivat
pfed predanim celého dila, kon¢i tato odpovédnost dnem piedani této casti. Tato zodpovédnost
zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné udalosti), za
které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektt.

4. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na zafizeni staveniste, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadi, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych ¢i
jinych skodlivych latek na stavbé.

6. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazki zhotovitele dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti $kodam, zptisobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je
povinen udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila.

¢l. XI.
Zavérec€na ujednani

1. Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem uzavieni.

2. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 12 této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

3. Zhotovitel se zavazuje pfedat pozadavky na zmeény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokoncéeni dila. Nesplnéni této podminky je
diivodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni lhiitou,
ktera zacina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané. Smluvni vztah Ize ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych: Michal Matusik

- realiza¢nich: Michal Matusik

- smluvnich: Ing. Jindfich Sladek

Za objednatele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych: Ivana Cihankova, bytovy technik odboru bytového a ostatniho hospodafstvi
- smluvnich: Ing. Alena Brezinova, vedouci odboru bytového a ostatniho hospodatstvi

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ Skoda, kterou 1ze vymahat samostatn¢.
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7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nidhradu Skody, kterd smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a kterd je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzijemnych
penézitych narokt vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. V piipadé zaniku zavazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptfedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédé€l v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

11. Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
stran€.

12. Seznam poddodavateld, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim schvaleni zastupce
objednatele, vedouciho odboru, meéstského obvodu Ostrava-Jih nebo jim povéfené osoby. Zménu
poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim ftizeni kvalifikaci, mize
zhotovitel provést pouze v piipad€, ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém
puvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné
uzavirat dodatek k této smlouve. V ptipad¢ zjisténi poruseni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén
uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH za kazd¢ jednotlivé poruSeni nebo odstoupit
od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruéeni zhotoviteli.

13. Zhotovitel je povinen objednateli piedlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

14. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neti¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

15. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipade, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, Ci jinak
znemozni.

16. Smluvni strany se dohodly, ze pro tento svij zdvazkovy vztah vylu¢uji pouZiti ustanoveni § 1765,
ustanoveni § 1978 odst. 2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591 a ustanoveni § 2605 obcanského
zakoniku.

17. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, ze vylu€uji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyZ dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

18. Smluvni strany shodn¢ prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

19. VSe, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

20. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

21. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

22. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrzi ¢tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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23. Smluvni strany vyslovng¢ souhlasi s uvetejnénim celého textu této smlouvy, a to v¢etné vSech piipadnych
ptiloh a dodatkdl, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona c¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, Ciselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déle prohlaSuji, Zze skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udeluji
souhlas k jejich uziti a zveifejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

24. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby
—  ptiloha €. 2 — Seznam poddodavatelti s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této

zakazky

—  priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabtuvka Misto:

Bc. Martin Bednar
starosta obvodu
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Mgr. Jana Sladkova
jednatelka



