

SMLOUVY O DÍLO ev.číslo zhotovitele : 1517.702 7999 DPA - 02

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění:

STAVBA : CHRASTAVA – OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2017

I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

Město Chrastava

Náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou města

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú 4200099074/6800

IČ: 00262871 DIČ: CZ00262871

Tel. 482 363 811, fax: 482 143 344, e-mail: podatelna@chrastava.cz

zástupce ve věcech technických:

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM MěÚ Chrastava

Stavební dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,**

Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, 485 252 326

Zastoupený na základě plné moci ze dne 20.12.2016 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět smlouvy.

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat dílo „**CHRASTAVA – OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ_2017**“ a závazek objednatel toto dílo zaplatit za podmínek této smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou tyto doklady: zadávací dokumentace (VZMR-18/2016/ORM z 20.12.2016; dále též ZD), výkaz výměr, projektová dokumentace z 07/2016 a z 10/2016, zpracovaná Ing. Danielem Fadrhoncem, nabídka zhotovitele ze dne 20.1.2017, č.nab. 16/387 a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23.1. 2017
3. Místem plnění jsou všechna k.ú. Města Chrastava.

III. Cena a platební podmínky.

1. Nabídková cena je stanovena za vymezený předmět plnění (veřejné zakázky) jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla,

Celková nabídková cena bez DPH	789 000,- Kč
DPH 21%	165 690,- Kč
Celková nabídková cena vč. DPH 21%	954 690,- Kč

2. Nabídková cena prací je kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace. Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
3. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré stavební práce a dodávky dle předmětu díla a zadávací dokumentace, předané objednatel zhotoviteli.
5. Ocenění případných víceprací bude na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu, podepsaného smluvními stranami.
6. Nabídková cena zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. Bude zahrnovat také náklady za dodávku energií, vodného a stočného, odvoz a likvidaci veškerých odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovení zařízení, materiálů a dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech stanovených zkoušek předepsaných normami a vyhláškami a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro provedení díla.
7. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení stavenišť, náklady na energie, náklady na vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
8. Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
9. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatel odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
10. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
11. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
12. Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury (účetní doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění.

IV. Termíny.

1. Zahájení stavby: 04/2017 (předpoklad)
2. Dokončení stavby: do 60 dnů od zahájení

3. Termín realizace: **60 dní**.
4. Termín zahájení prací se může změnit v závislosti na podpisu smlouvy smluvními stranami a finančních prostředcích zadavatele, které má k dispozici. V takovém případě se počet dní realizace nemění.

V. Záruky.

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla a kvalitu provedených prací v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání zadavateli.
2. Odstranění vad a nedostatků bude provedeno v dohodnutém a odsouhlaseném termínu a v případě nedohody se považuje termínem pro odstranění, termín navržený objednavatelem při oznámení reklamace.
3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

VI. Přejímky.

1. Zhotovitel připraví k příjemce dokončeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů svolá příjemku v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů.
2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce

1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem předání díla v termínu, a to 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každou vadu a započatý den.
4. V případě prodlení s dohodnutým termínem pro nástup na odstranění vad v záruce nebo s dohodnutým termínem pro odstranění těchto vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.
5. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne doručení účetního dokladu.

VIII. Povinnosti zhotovitele, kvalitativní parametry

1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací.
2. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

3. Při realizaci stavby budou použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
5. Zhotovitel potvrzuje, že má dílo pojištěno. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci.
2. Součástí předání staveniště bude prohlášení objednatele, že se ve staveništi nenacházejí jiné podzemní inženýrské sítě, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a polohy těchto sítí odpovídají skutečnosti. Pouze za takto předané podzemní inženýrské sítě nese v případě jejich poškození odpovědnost zhotovitel.

X. Ostatní ustanovení

1. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a v neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou stran.
3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými paragrafy občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
6. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou:
 - Příloha č. 1 - Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Chrastavě dne

V Liberci dne 20.1.2017

Za objednatele:
Město Chrastava

Za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Michael Canov
starosta města

.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sumář oprav komunikací	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Opravy povrchů Frydantská, Ještědská, Lipová ulice	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	výběrové řízení
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	51
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	440 657,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	288 143,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	996,75			Ostatní	0,00
	Montáž	1 433,25			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		13 742,80				
Přesun hmot a sutí		44 026,40				
ZRN celkem		789 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	789 000,00	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	165 690,00
	Celkem bez DPH	789 000,00
	Celkem včetně DPH	954 690,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Sumář oprav komunikací	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava povrchů Frydlantská, Ještědská, Lipová ulice	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Chrastava	Konec výstavby:	Zhotovitel: výběrové řízení
JKSO:	8222779	Zpracováno dne: 9.10.2016	Zpracoval: Pavel Beran
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	
		Dodávka	Montáž
		Celkem	Celkem
1.	na Vísku	87 763,05	41 994,20
100	úsek I. Lipová ulice	195 564,19	148 412,41
2.	odbočka	45 672,93	35 326,72
200	úsek II. Ještědská ul.	84 793,40	85 067,28
3.	nad Novoveskou	41 658,88	22 746,93
Poznámka:		Celkem:	789 000,00
		Celkem	Celkem
		129 757,25	75,57
		343 976,60	572,13
		80 999,65	97,07
		169 860,69	121,02
		64 405,81	64,80

Krycí list objektu (100 - úsek I. Lipová ulice)

Název stavby:	Ještědská a Lipová ul.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	IČ/DIČ: výběrové řízení
Začátek výstavby:	8222779	Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 194 978,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 130 935,42	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 553,75			Ostatní	0,00
	Montáž 796,25			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	16 712,80				
ZRN celkem	343 976,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	343 976,60	DPH 21%	72 235,09
		Celkem bez DPH	343 976,60
		Celkem včetně DPH	416 211,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list objektu (200 - úsek II.Ještědská ul.)

Název stavby:	Ještědská a Lipová ul.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	výběrové řízení IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	10 Položek:
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Pavel Beran Datum: 9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 84 326,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 72 788,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 443,00			Ostatní	0,00
	Montáž 637,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	11 665,69				
ZRN celkem	169 860,69	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	169 860,69	DPH 21%	35 670,74
		Celkem bez DPH	169 860,69
		Celkem včetně DPH	205 531,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list objektu (1. - na Vísku)

Název stavby:	Frýdlantská ulice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	výběrové řízení
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	5
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 87 763,05	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 34 436,95	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	7 557,25				
ZRN celkem	129 757,25	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	129 757,25	DPH 21%	27 249,02
		Celkem bez DPH	129 757,25
		Celkem včetně DPH	157 006,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list objektu (2. - odbočka)

Název stavby:	Frýdlantská ulice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	výběrové řízení
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	13
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 34 016,13	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 30 475,87	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	11 656,80				
Přesun hmot a sutí	4 850,85				
ZRN celkem	80 999,65	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	80 999,65

DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	80 999,65
DPH 21%	17 009,93	Celkem včetně DPH	98 009,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list objektu (3. - nad Novoveskou)

Název stavby:	Fřýdlantská ulice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	výběrové řízení IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	7 Položek:
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Pavel Beran Datum: 9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	39 572,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	19 507,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 086,00				
Přesun hmot a sutí		3 239,81				
ZRN celkem		64 405,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	64 405,81	DPH 21%	13 525,22
		Celkem bez DPH	64 405,81
		Celkem včetně DPH	77 931,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Sumář oprav		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		Oprava		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Chrastava		Konec výstavby:		Zhotovitel: výběrové řízení							
JKSO:		8222779		Zpracováno dne: 9.10.2016		Zpracoval: Pavel Beran							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost Jednot.	Celkem	Cenová soustava
1.	1.	57	na Vísku				87 763,06	41 994,20	129 757,26	75,57		75,57	
1	1.	56962116R00	Kryty šterkových a živичných pozemních komunikací a zpevněných ploch				87 763,06	41 994,20	129 757,26				
2	1.	57321111R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 10 cm	m2	100,00	75,00	5 656,49	1 843,51	7 500,00	0,20	19,70	RTS I / 2016	
3	1.	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	310,00	15,00	4 351,07	298,93	4 650,00	0,00	0,19	RTS I / 2016	
3	1.	577211123R00	Beton asfaltový tenký , nad 3 m, tl. 20 mm	m2	310,00	101,00	27 392,80	3 917,20	31 310,00	0,05	15,49	RTS I / 2016	
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13	40,19	RTS I / 2016	
5	1.	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	75,57	100,00	0,00	7 557,25	7 557,25	0,00	0,00	RTS I / 2016	
100			úsek I. Lipová ulice				195 564,19	148 412,41	343 976,60	572,13		572,13	
100	11		Přípravné a přídržné práce				0,00	48 325,00	48 325,00	217,25		217,25	
6	100	113151114R00	Fréz živич. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	35,00	55,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,11	3,85	RTS I / 2016	
7	100	113151119R00	Fréz živич. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	300,00	110,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,22	66,00	RTS I / 2016	
8	100	113107620R00	Odstaření podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	335,00	40,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,44	147,40	RTS I / 2016	
100	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	5 025,00	5 025,00	0,00		0,00	
9	100	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	50,25	100,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
100	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				81 823,32	14 131,68	95 955,00	257,24		257,24	
10	100	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem	m2	60,00	75,00	3 393,89	1 106,11	4 500,00	0,20	11,82	RTS I / 2016	
11	100	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	335,00	156,00	45 668,94	6 591,06	52 260,00	0,44	147,74	RTS I / 2016	
12	100	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	335,00	117,00	32 760,49	6 434,51	39 195,00	0,29	97,69	RTS I / 2016	
100	57		Kryty šterkových a živичných pozemních komunikací a zpevněných ploch				113 156,06	62 049,94	175 206,00	97,64		97,64	
13	100	573111111R00	Postřik živичný infiltr. + posyp. asfalt. 0,60kg/m2	m2	335,00	25,00	7 242,67	1 132,33	8 375,00	0,01	1,88	RTS I / 2016	
14	100	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	335,00	15,00	4 703,09	321,91	5 025,00	0,00	0,20	RTS I / 2016	
15	100	577162124RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný. š. nad 3 m, tl. 7 cm	m2	335,00	299,00	60 759,18	39 405,82	100 165,00	0,18	60,81	RTS I / 2016	
16	100	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11 + obrusný. š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	335,00	184,00	40 450,13	21 189,87	61 640,00	0,10	34,75	RTS I / 2016	
100	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	1 403,80	1 403,80	0,00		0,00	
17	100	900 R01	HZZ výšková úprava vod.hrnčičků	h	2,00	701,90	0,00	1 403,80	1 403,80	0,00	0,00	RTS I / 2016	
100	M46		Zemní práce při montážích				553,75	796,25	1 350,00	0,00		0,00	
18	100	460030081RT1	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	15,00	90,00	553,75	796,25	1 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
100	S		Přesuny sutí				32,06	16 680,74	16 712,80	0,00		0,00	
19	100	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do10000 m	t	57,85	60,00	32,06	3 438,94	3 471,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
20	100	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	57,85	130,00	0,00	7 520,50	7 520,50	0,00	0,00	RTS I / 2016	
21	100	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	572,13	10,00	0,00	5 721,30	5 721,30	0,00	0,00	RTS I / 2016	
2.		13	odbočka				45 672,93	35 326,72	80 999,65	97,07		97,07	
2.			Hloubené vykopávky				0,00	6 182,00	6 182,00	0,00		0,00	
22	2.	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ	m3	22,00	280,00	0,00	6 182,00	6 182,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	

23	2.	132201219R00	Příplatek za lepištvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,00	1,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
24	2.	162701101R14	Přemístění výkopku	m3	22,00	80,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
25	2.	162701101R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	22,00	80,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
26	2.	174201101R00	Konstrukce ze zemin	m3	22,00	90,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
27	2.	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	22,00	90,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
28	2.	569621116R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	70,00	75,00	8 012,98	3 087,02	11 100,00	0,00	30,32	RTS I / 2016
29	2.	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 10 cm	m2	70,00	75,00	3 959,54	1 290,46	5 250,00	0,20	13,79	RTS I / 2016
30	2.	564811111R00	Podklad ze štěrku tl. 5 cm	m2	150,00	39,00	4 053,44	1 796,56	5 850,00	0,11	16,54	RTS I / 2016
31	2.	573211111R00	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	150,00	15,00	26 003,15	14 346,85	40 350,00	0,00	19,54	RTS I / 2016
32	2.	57711214R2	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	150,00	15,00	2 105,86	144,14	2 250,00	0,00	0,09	RTS I / 2016
33	2.	57711214R2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	150,00	254,00	23 897,29	14 202,71	38 100,00	0,13	19,45	RTS I / 2016
34	2.	871219111R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	13,00	240,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
35	2.	H22	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs.	m	13,00	240,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
36	2.	998225111R00	Komunikace pozemní a letišť	t	97,02	50,00	0,00	4 850,85	4 850,85	0,00	0,00	RTS I / 2016
37	2.	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	97,02	50,00	0,00	4 850,85	4 850,85	0,00	0,00	RTS I / 2016
38	2.	28611233	Ostatní materiál	t	97,02	50,00	11 656,80	0,00	11 656,80	0,00	47,21	RTS I / 2016
39	2.	28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drän	m	15,00	60,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
40	2.	583319003	Kamenivo těžené frakce 32/63 B	t	35,20	204,00	7 180,80	0,00	7 180,80	1,00	35,20	RTS I / 2016
41	2.	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	t	12,00	298,00	3 576,00	0,00	3 576,00	1,00	12,00	RTS I / 2016
42	200	200	úsek II.Ještědská ul.		84 793,40		85 067,28	169 860,69	169 860,69		121,02	RTS I / 2016
43	200	200	Přípravné a přidružené práce		0,00		25 575,00	25 575,00	25 575,00		51,15	RTS I / 2016
44	200	113151114R00	Fréz.živč. krytí pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	465,00	55,00	0,00	25 575,00	25 575,00	0,11	51,15	RTS I / 2016
45	200	569621116R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	45,00	75,00	2 545,42	829,58	3 375,00	0,20	8,86	RTS I / 2016
46	200	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem	m2	45,00	75,00	2 545,42	829,58	3 375,00	0,20	8,86	RTS I / 2016
47	200	57	Kryty štěrkových a živčiny pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	465,00	15,00	80 609,75	44 475,25	125 085,00	0,00	60,58	RTS I / 2016
48	200	57321111R00	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	465,00	15,00	6 528,16	446,84	6 975,00	0,00	0,28	RTS I / 2016
49	200	57711214R2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	465,00	254,00	74 081,59	44 028,41	118 110,00	0,13	60,29	RTS I / 2016
50	200	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		937,79		1 362,21	2 300,00	2 300,00		0,43	RTS I / 2016
51	200	89933111R00	Výška úprava poklopu šachty a vod.šoupat	kus	1,00	2 300,00	937,79	1 362,21	2 300,00	0,43	0,43	RTS I / 2016
52	200	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		234,00		234,00	546,00	780,00		0,00	RTS I / 2016
53	200	919722212R00	Zalití spár	m	12,00	65,00	234,00	546,00	780,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
54	200	M46	Zemní práce při montáži	m	12,00	90,00	443,00	637,00	1 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
55	200	460030081RT1	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	12,00	90,00	443,00	637,00	1 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
56	200	S	Přesuny sutí		23,44		23,44	11 642,24	11 665,69		0,00	RTS I / 2016
57	200	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	42,29	130,00	0,00	5 497,70	5 497,70	0,00	0,00	RTS I / 2016
58	200	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do10000 m	t	42,29	60,00	23,44	2 513,96	2 537,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
59	200	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny nad Novoveskou	t	121,02	30,00	0,00	3 630,59	3 630,59	0,00	0,00	RTS I / 2016
60	3.	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		41 688,88		22 746,93	64 405,81	64 405,81		64,80	RTS I / 2016
61	3.	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 10 cm	m2	85,00	75,00	4 808,02	1 566,98	6 375,00	0,20	35,48	RTS I / 2016
62	3.	564811111R00	Podklad ze štěrku tl. 5 cm	m2	170,00	39,00	4 593,90	2 036,10	6 630,00	0,11	16,74	RTS I / 2016
63	3.	57	Kryty štěrkových a živčiny pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	170,00	15,00	30 170,96	15 904,04	46 075,00	0,00	22,31	RTS I / 2016
64	3.	573231111R00	Postřik živčiny spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	170,00	15,00	2 336,63	213,37	2 550,00	0,00	0,12	RTS I / 2016
65	3.	57711214R2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	170,00	254,00	27 618,25	15 561,75	43 180,00	0,13	22,04	RTS I / 2016
66	3.	572743111R00	Vyrovnání a úprava spjovací spáry	t	0,15	2 300,00	216,08	128,92	345,00	1,00	0,15	RTS I / 2016
67	3.	H22	Komunikace pozemní a letišť		0,00		0,00	3 239,81	3 239,81		0,00	RTS I / 2016
68	3.	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	64,80	50,00	0,00	3 239,81	3 239,81	0,00	0,00	RTS I / 2016
69	3.	Ostatní materiál					2 086,00	0,00	2 086,00		7,00	RTS I / 2016
70	3.	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	t	7,00	298,00	2 086,00	0,00	2 086,00	1,00	7,00	RTS I / 2016
Celkem:												
										789 000,00		

