

**Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**DO2020/02019**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: 70889546      DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 35-345650287/0100	Dodavatel:  <b>AA-CONSULT CZ, spol. s r.o.</b>  IČO: 27198871 DIČ: CZ27198871 Adresa: <b>Za školou 660</b> <b>Sobotka</b> <b>50743</b>  Číslo účtu: 193034302/0300
---	--

**Objednáváme u Vás:**

zhotovení změny projektové dokumentace na akci „Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů v Novém Bydžově – TLAKOVÁ STANICE KYSLÍKU NA LAHVE“ číslo akce: ZD/17/405 dle cenové nabídky ze dne 12. 11. 2020. Jedná se o změnu části PD zpracovanou pod Vaším zak. č. DO2017/00543 v 05.2017.

Projektová dokumentace bude vydána v 6 výtiscích (paré) a 2 x elektronicky (v pdf + informativní otevřený formát dwg)

Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném Vyhl. č.499/2006 v platném znění

Cena zahrnuje zpracování jednoduškové projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby) a pro provedení stavby, kompletní zajištění inženýrské činnosti, výkazu výměr, oceněného výkazu výměr (rozpočet).

Součástí objednávky je autorský dozor po dobu realizace akce

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z této objednávky:

Oblastní nemocnici Jičín a.s., se sídlem Bolzanova 512, 506 43 JIČÍN, IČ: 260 01 551

Osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Termíny plnění:

- zahájení plnění: do 1 týdne od účinnosti smluvního vztahu

- Koncepce projektového řešení v elektronické verzi pro závazné odsouhlasení řešení objednatelem - cca 2 týdny od zahájení prací

- Zpracování jednoduškové projektové dokumentace do 4-5 týdnů od závazného odsouhlasení koncepce ze strany objednatele, výkaz výměr do 2 týdnů od předání jednoduškové projektové dokumentace

- Podání žádosti na DOSS – do 5 dnů od předání jednoduškové projektové dokumentace

- Podání žádosti na stavební úřad – do 5 dnů od převzetí posledního stanoviska DOSS

- akceptace prodloužení termínu plnění o 2 týdny z důvodu období konce roku a nouzovému stavu

Autorský dozor: cena je za rozsah činnosti AD 20 hodin vč. dopravy, cena za 1 hod. AD vč. dopravy: 968,00 Kč s 21% DPH; cena za autorský dozor bude fakturována dle skutečnosti a bude odsouhlasena objednatelem. Činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel vždy pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do třech (3) let od uzavření této objednávky, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	185 130,00 Kč
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		<b>185 130,00 Kč</b>

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: 01.12.2020

Termín dodání: 31.12.2021

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003068000092	185 130,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	02.12.2020
Kontrola správnosti	Brádllová Jitka, INV-PRST-x-REF4	02.12.2020
Příkazce operace	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	02.12.2020
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	02.12.2020
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	03.12.2020

**Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).**