
SPILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * úl. P. Bezruče 489/11

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů

Č. 2021./2020

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel : Město Soběslav

Náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav
IČO: 002 52 921
DIČ: CZ 00252921
Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.:
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha - starosta
odpovědný zástupce pro věci smluvní: Ing. Jindřich Bláha - starosta
odpovědný zástupce ve věcech technických:
Dozor investora:

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o.
Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav
IČO: 45021309 KB Tábor
DIČ: CZ45021309 Č. uč.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedenCm u Krajského soudu v č.Budějovicích oddíl C, vložka 1363.
Ke smluvnímu jednání oprávněni p. Spilka Ladislav a p. Říha Václav.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje realizovat a objednatel převzít a zaplatit stavební práce - na akci:
,,Odstranění betonové podezdívky a úpravy oplocení u gymnázia v Soběslavi".
ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy,
technické normy, podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení, dojednání této smlouvy a
bude se řídit výchozími podklady objednatele,odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, pokyny
objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran zastoupených odpovědnými osobami a vyjádřeními
veřejně-právních orgánů a organizaci.

III. ČAS PLNĚNÍ

1. Předání staveniště bude provedeno včetně protokolu o předání staveniště
2. Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 3 pracovních dnů po dni předání staveniště.
3. Zahájení prací: listopad 2020

Dokončení prací: leden 2021

4. Místem plnční je Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Objednatel převezme dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu v souladu s touto
smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení písemným protokolem. O převzetí díla obě strany se-
píší zápis, na jehož konci bude výslovně uvedeno, že zhotovitel dílo předává a objednatel přijímá,



případně proč dílo odmítá přijmout. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, které nebrání
užíváni díla, s uvedení termínu jejich odstranění.

2. K přejímce díla předá zhotovitel geometrické zaměření stavby a zajistí veškeré revize a zkoušky
potřebné k vydání kolaudačního rozhodnutí. Stavba bude skončena podpisem předávacího
protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech podkladů a revizních zpráv nutných
pro kolaudaci a uvedení stavby do trvalého provozu, včetně dokumentace skutečného provedení.

3. Za den splněni díla se považuje den ukončení úspěšné přejímky bez vad a nedodělků bránících
provozu.

4. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude
posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodčlky,
které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.
K takové prohlídce vyzve zhotovitel alespoň 14 dnů předem.

V. VYŠŠÍ MOC

l. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních zá-
vazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznik-
ly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných udá-
lostí mimořádné povahy a mají přitom bezprostřední vliv na plněni účelu smlouvy. Za vyšší moc
se považují válečné konflikty, generální stávky ohrožující předmět plnění, živelné pohromy.

2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnčni povinnosti o dobu, během které budou násled-
ky vyšší moci trvat.

3. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 4 pracovních dnů po je-
jím vzniku a do 4 pracovních dnů po jejím ukončení písemně /faxem/ uvědomit druhou stranu.
Oznámení o vyšší moci musí být doloženo k ověření oprávněnosti druhou smluvní stranou.
Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana na vyšší moci odvolat.

4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních závazků na více než 15 dnů,
dohodnou se smluvní strany o dalších krocích, resp, o postupu v další realizaci smlouvy.

VI. DALŠÍ ZÁVAZKY A PODKLADY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel podle této smlouvy provede :
- komplctní zhotovení stavby v rozsahu předložené zadávací dokumentace projektu stavby a tech-

nického popisu stavebních prací.
- odběr elektrické energie a vody po dobu výstavby hradí zhotovitel a odběrná místa si projedná

s příslušnými organizacemi.
- v rámci dodávky zajistí zhotovitel na své náklady všechny podklady nutné ke kolaudaci včetně

průkazných zkoušek, revizí, měření a geometrického zaměření skutečného provedení stavby VC.
příslušného geometrického plánu (v listině a digitální formě).

Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace stavby poskytne zhotoviteli v rozsahu nezbytném potřeb.
spolupůsobení, spočívající hlavně v odevzdání doplň. údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovi-
sek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel
ihned, nejdéle do 5ti dnů od jeho vyžádáni.
Zhotovitel je povinen:
- včas a v dostatečné lhůtě Imín. 3 prac. dnyl předem vyzvat TDI zápisem do stavebního deníku ke

kontrole zakrývaných konstrukcí a prací
- po dobu provádění díla, tj. odc dne předání a převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník, do

něhož bude zapisovat dennč záznamy o průběhu stavby. Povinnost vést stavební deník končí
bezvadným předáním a převzetím díla (po odstraněni vad a nedodělků)

- po dobu provádění díla, tj. ode dne předání a převzetí staveniště zhotoviteli do doby protokolární-
ho předání a převzetí díla a staveniště objednateli, nést plnou zodpovědnost za bezpečnost práce a
ochranu zdraví, požární ochranu, ostrahu a zajištění staveništč



- umožnit technickému dozoru objednatele, nebo jim pověřené osobě, kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících s naplněním předmětu této smlouvy

- zajistit zaškolení obsluhy technických zařízeni
Objednatel zodpovídá za to, že odevzdané podklady a doklady jsou bez právních vad.
Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od které závisí včasné splnění závazku zhotovi-
tele.

VII. CENA DÍLA

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena na základě předaného výkazu výměr, jako cena
nejvýše přípustná, kterou lze překročit pouze v případě změny DPH.
Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci di7a.

Celkem bez DPH 138.114,-KČ
DPH 21% 29.004,- Kč

CELKEM vČetně DPH ........................... 167.118,- Kč
Případné rozšíření či zmenšení dodávky bude účtováno dle skutečných nákladů, které nesmí překročit
nabídkové jednotkové ceny.

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur - dílčích daňových dokladů,
doložených položkovým soupisem provedených prací v souladu s rozpočtem a schválených
technickým dozorem objednatele.
Splatnost daňových dokladů (faktur) bude činit 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
objednateli.

SANKCE
Za neplnění předmětu nabídky navrhujeme sankce:
- za nedodržení termínu dokončení stavby podle smlouvy, příp. v jiném termínu dohodnutém

v dodatcích ke smlouvě má objednatel právo účtovat smluvní pokutu v částce 0,05% z ceny díla za
každý i započatý den prodlení.

- za neuhrazení faktur ve sjednaných lhůtách dává zhotoviteli právo účtovat objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany sc
dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odesláni částky z účtu objednatele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění dle této smlouvy odpovídá odsouhlasenému projektu
stavby a že po dobu stanovenou lzáruční dobal bude mít vlastnosti stanovené ČSN, ON.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele
a zhotovitele ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ni upozornil a
ten na jejich použití trval. Dále neodpovídá za vady, které na díle po předání způsobil objednatel.
Záruční doba je stanovena na 36 měsíců.
U použití výrobků technologických zařízení autorizovaných výrobců odpovídá zhotovitel po dobu
rovnající se záruční době těchto výrobků poskytované ze strany jejich výrobců.
výše uvedené záruční lhůty začínají dnem převzetí bezvadného díla, tedy po odstranění vad a
nedodělků.
Zhotovitel potvrzuje, že veškeré práce budou prováděny v systému dle ČSN EN ISO 9001:2016,
EMS ČSN EN ISO 14001:2016 a BOZP ČSN EN ISO 45001:2018.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do dvou měsíců
po předání staveniště a nebude plnit předmět smlouvy podle schválené dokumentace, nebo pokud
bude v prodlení se splněním díla nejméně dva měsíce.



2. Pokud objednateli vznikne škoda z důvodu odstoupení zhotovitele od smlouvy, vzniká objednateli
nárok na náhradu škody i ušlého zisku.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Veškeré změny při realizaci stavby (materiálu, technologii) musí být zhotovitelem včas oznámeny,
odsouhlaseny objednatelem a projektantem.
Zhotovitel se zavazuje postupovat po dobu trvání sjednaného smluvního vztahu pIně v zájmu objed-
natele. Zavazuje se mlčenlivosti ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při naplňování
předmětu této smlouvy, o nichž je zřejmé, že jejich zneužitím pro svoji potřebu či sdělením třetí osobě
by poškodil zájmy objednatele. Povinnost mlčenlivosti platí i pro všechny zaměstnance zhotovitele,
jakož i jednotlivých subdodavatelů, podílejících se na naplnění předmětu této smlouvy, i po ukončení
smluvního vztahu. Porušením slibu mlčenlivosti se zhotovitel vystavuje nebezpečí právního stíhání
ve smyslu příslušných ustanovení zákona.
Porušením tohoto závazku ncní poskytnutí informací v rozsahu stanoveném zákonem č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zněním zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému
může kdykoliv v budoucnu dojít.

XI. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva je uzavřena projevením písemného souhlasu objednatele a zhotovitele s celým jejím
obsahem.
Smluvní strany se dohodly, že kontrolní dny budou svolávány na základě potřeby objednatele či
zhotovitele, a to v termínech dle jejich vzájemné dohody potvrzené zápisem ve stavebním deníku
nebo na základě písemné žádosti jedné ze smluvních stran, a to alespoň 5 dní předem.
Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

Příloha: Nabídkový rozpočet

V Soběslavi, dne: 2. 12. 2020

objednatel
Město Soběslav
lng.jindňch Bláha
starosta

V Soběslavi, d!!e: 20.11.2020

zhotovitel
Spilka a Říha s.r.o.
Ladislav Spilka
jednatel
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