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Číslo smlouvy objednatele: … 
Číslo smlouvy zhotovitele: … 

 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 

„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – nadstavba budovy školy“ 
 

 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel                                   :    Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské  

Meziříčí 
Sídlo : Sklářská 603/8, 757 01 Valašské Meziříčí 
Statutární orgán : Mgr. Jiří Pivovarčík – ředitel školy 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : XXXXXXX 
 
b) ve věcech technických : XXXXXXX 
IČO : 00845060 
DIČ : CZ00845060 
Bankovní ústav : XXXXXXX 
Číslo účtu : XXXXXXX 
Tel. : XXXXXXX 
E-mail : XXXXXXX   
 
 
1.2. Zhotovitel           : IPR spol. s r.o. 
Sídlo : 755 01 Vsetín, Jasenická ul. 1828 
Statutární orgán : Ing. Libor Holub, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném KS v Ostravě , odd C, vl. 10034 
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních  : XXXXXXX 

b) ve věcech technických : XXXXXXX 
  XXXXXXX    

IČO : 47667109 
DIČ : CZ47667109 
Bankovní ústav : XXXXXXX 
Číslo účtu : XXXXXXX 
Tel. : XXXXXXX 
E-mail : XXXXXXX 
 
Hlavní inženýr projektu: 
Jméno a příjmení, titul:  XXXXXXX 

mailto:kancelar@sklarskaskola.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  
 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou 
činnost pro zajištění vydání povolení realizace stavby, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, 
autorský dozor (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 
 

„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – nadstavba budovy školy“ 
 
Rozsah a členění díla:  
 

2.1.  Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12, a zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („dále jen „stavební zákon“), 
v platném znění, včetně: 

2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné 
činnosti a práce;  

2.1.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, doložené: 

2.1.2.1. zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních a 
provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, “B“ a “C“, 
vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním, 

2.1.2.2. průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem 
obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, a 
vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění); 

2.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádostem pro povolení 
stavby; 

2.1.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

2.1.5. zaměření a kontroly dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 
2.1.6. stavebně statického průzkumu, stavebně technického průzkumu, průzkumů 

jednotlivých profesí a diagnostiky objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení 
průzkumů (včetně případných sond a zkoušek); 

2.1.7. inženýrsko-geologického průzkumu podloží - průzkumy budou předloženy 
v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.1.8. kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících 
inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality; 

2.1.9. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí;  
2.1.10. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření 

potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - průzkumy 
budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého 
objektu; 

2.1.11. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce;  

2.1.12. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných 
na přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu; propočet nákladů musí být 
v případě požadavku rozdělen na jednotlivé etapy. 

2.1.13. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; objednatel 
neurčuje pro danou akci více koordinátorů; 

2.1.14. písemného odsouhlasení projektové dokumentace zástupci SUPŠ sklářská Valašské 
Meziříčí a odboru INV Zlínského kraje; 

2.1.15. zpracování žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 
Sb., v platném znění, včetně potřebných příloh, bude-li třeba; 

2.1.16. prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována; 

2.1.17. zpracování všech podkladů pro majetkoprávní vypořádání umístění stavby mimo 
pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje; 

2.1.18. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 
1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů, 
technická pomoc při jednáních, týkajících se předmětu zakázky.  

 
2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení, která bude 

vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby 
(stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a zákona č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně: 

2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit 
jako příloha k žádosti pro povolení stavby; 

2.2.2. zabezpečení včasného doručení dokladu na úhradu poplatků spojených s vydáním 
povolení stavby; 

2.2.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.4. vyplnění žádostí o povolení stavby včetně všech potřebných příloh; 
2.2.5. podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad; 
2.2.6. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a účastníků správních řízení 

při povolování stavby na doplnění příloh žádostí o povolení stavby a zabezpečení 
vydání stavebního povolení; 

2.2.7. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů 
do projektové dokumentace; 

2.2.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení 
stavby 

 
2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č. 13, 
a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, včetně: 

2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis 
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo DVD 
v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx; 

2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto 
práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové 
soustavě;  

2.3.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce 
nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden 
výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických); 

2.3.4. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 
2.3.5. předložení seznamu všech soupisů prací dané stavby s jednoznačným vyznačením, 

zda soupisy prací budou zpracovány za použití software cenové soustavy RTS 
(BUILD power, BUILD power S) nebo ÚRS (KROS), a to do 14 dnů po obdržení výzvy 
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na zpracování projektové dokumentace. V případě, že pro zpracování soupisu prací 
nebude použitý software cenové soustavy RTS (BUILD power, BUILD power S) 
nebo ÚRS (KROS) a soupis prací nebude předán v editovatelném formátu programů 
cenové soustavy RTS nebo ÚRS, předloží zhotovitel objednateli do 14 dní 
po obdržení výzvy na zpracování projektové dokumentace ukázku položek soupisů 
prací nezpracovaných za použití software cenové soustavy RTS (BUILD power, 
BUILD power S) nebo ÚRS (KROS). Zhotovitel je povinen provést úpravu 
předložených ukázek soupisů prací dle požadavku objednatele. Upravené ukázky 
soupisů prací dle požadavků objednatele budou podkladem pro zpracování soupisů 
prací,  

2.3.6. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů (seznam všech dílčích 
soupisů) akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou 
cenu s DPH a bez DPH; 

2.3.7. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných 
a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby 
daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.3.8. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 
Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

2.3.9. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace 
potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně výkresů tvarů a výztuže 
železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez 
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou 
řešit každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.3.10. písemného odsouhlasení projektové dokumentace zástupci SUPŠ sklářská Valašské 
Meziříčí a odboru INV Zlínského kraje; 

2.3.11. projednání projektové dokumentace s organizacemi, které si o to požádali v rámci 
svého vyjádření; 

2.3.12. zapracování všech požadavků účastníků správních řízení při povolování stavby 
do projektové dokumentace;  

2.3.13. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných 
pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, 
soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.3.14. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních 
předpisů k tomuto zákonu. 

2.3.15. zapracování připomínek objednatele do konceptu projektové dokumentace, 
2.3.16. podrobná prezentace projektové dokumentace a soupisů prací jednotlivými 

zpracovateli bude-li požadováno, včetně zapracování případných připomínek 
objednatele; 

2.3.17. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 
termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do konceptu předané 
dokumentace pro provádění stavby; 

2.3.18. digitální forma předaného daného stupně projektové dokumentace musí být totožná 
s tištěnou formou daného stupně projektové dokumentace; 

2.3.19. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 
1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů, 
technická pomoc při jednáních, týkajících se předmětu zakázky. Na těchto výrobních 
výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu (HIP) který vede 
organizaci výrobních výborů. Pouze ve výjimečných případech (nemoci) může být 
pověřena vedením výrobního výboru zástupce HIP. Výrobní výbory organizování 
do předání projektové dokumentace pro provádění staveb. 
 

2.4. Autorský dozor (dále jen AD) 
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
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2.4.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce 
do 2 dnů po jejím obdržení; 

2.4.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována; 

2.4.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové 
dokumentace, bude-li požadováno; 

2.4.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby, bude-li požadováno; 

 
 
V průběhu realizace akce: 
2.4.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 20 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled 
projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn 
soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován 
za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují; 

2.4.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
2.4.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce 
vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo 
dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové 
řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta 
na kontrolních dnech stavby; 

2.4.8. kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 
uvedení díla do provozu;  

2.4.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
2.4.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky; 

2.4.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby; 

2.4.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.4.13. AD bude mimo jiné písemně schvalovat (nebo vyjadřovat 
souhlas/nesouhlas)Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

2.4.14. AD bude také písemně schvalovat (nebo vyjadřovat souhlas/nesouhlas) soupisy 
provedených prací dodavatele stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad 
s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci stavby; 

2.4.15. autorským dozorem nejsou: 
2.4.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního 
řešení; 

2.4.15.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.
  

2.4.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 
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3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  

 
3.1. Projektová dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a 

stavebního povolení dle odst. 2.1. v termínu do 40-ti kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 
na zpracování projektové dokumentace.  

3.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení dle odst. 2.2.. (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 
v termínu do 60-ti kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro povolení 
stavby. V případě výskytu objektivních okolností (nevyjádření se účastníků správních řízení 
do 30 dnů), které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního 
povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení 
prodloužilo. 

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. v termínu do 30-ti 
kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby.Výkon AD (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci 
stavby) dle odst. 2.4. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky 
na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli 
sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby AD projektové 
dokumentace bude zahájen na písemnou výzvu objednatele. 
 
Předpokládaný termín veřejné zakázky: 06 - 09/2021 
Předpokládaný termín realizace stavby: 11/2021 - 09/2022 

3.4. V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro 
budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského 
dozoru dle odst. 2.4 . této smlouvy, a to v celém rozsahu. V souvislosti s uplatněním této 
vyhrazené změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny 
díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to snížení ceny díla v rozsahu, který dle rozpisu odst. 5.3 
(kde je uveden rozpis postupné fakturace ceny díla) této smlouvy připadá na nerealizovanou 
část výkonu autorského dozoru, tedy 10% z celkové ceny díla. 

3.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. 
O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 15 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně 
z důvodů na straně Zhotovitele. 

3.7. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace 
Objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.8. Místem plnění je areál SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí, budova školy, ul. Sklářská 603/8, 
757 01 Valašské Meziříčí, parcela číslo 668, katastrální území Krásno nad Bečvou. AD bude 
vykonáván v místě provádění stavby. 

 
 

4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

Celkem 639000,- Kč   (bez DPH) 
 

DPH: 134190,- Kč  
 

Celkem s DPH  773190,- Kč (vč. 21% DPH) 
(slovy: sedm set sedmdesát tři tisíc jedno sto devadesát korun českých) 
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4.2. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.3. V ceně je zahrnuto: 
4.3.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby dle článku 2.1. 

v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném 
formátu zpracovávaného programu *.dwg,*.dgn,*.doc.*.xlsx,*.xls, apod. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění a pořadí jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením zkrácených názvů a číslováním výkresů. 

4.3.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 3 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání 
s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x v digitální 
formě ve formátu *pdf a 1x předání vyplněné žádostí o povolení stavby v digitální formě 
v editovatelném formátu na CD. 

4.3.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle článku 2.3. 
v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném 
formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, apod. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s číslováním výkresů a zkráceného názvu s celkovým počtem max. 37 znaků. 

4.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant 
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy. 

4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.  
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 

bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a 
převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad 
(dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří 
protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o 
ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD 
bude ukončen po dokončení a předání stavby. Protokol o ukončení AD bude rovněž podepsaný 
technickým dozorem stavebníka.  

5.3. Objednatel bude úhradu za dílo provádět postupně, a to takto:  
5.3.1. Na základě předání části díla dle článku 2.1, v termínu dle článku 3.1. a v rozsahu dle článku 

4.1. bude zhotoviteli, na základě vystavené dílčí faktury s přílohami dle článku 5.2., uhrazeno 
40 % z celkové ceny díla;  

5.3.2. Na základě předání části díla dle článku 2.2, v termínu dle článku 3.2. a v rozsahu dle článku 
4.2., včetně vydaného stavebního povolení, bude zhotoviteli, na základě vystavené dílčí 
faktury s přílohami dle článku 5.2., uhrazeno 15 % z celkové ceny díla;  

5.3.3. Na základě předání části díla dle článku 2.3., v termínu dle článku 3.3. a v rozsahu dle 
článku 4.3. bude zhotoviteli, na základě vystavené dílčí faktury s přílohami dle článku 5.2., 
uhrazeno 35 % z celkové ceny díla;  

5.3.4. Výkon AD dle odst. 2.4.bude fakturován po předání a převzetí stavby. Součástí faktury musí 
být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin 
výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený 
TDS.Na základě takto vystavené faktury bude zhotoviteli uhrazeno 10 % z celkové ceny díla;     

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
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objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad 
a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné 
nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří 
protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o 
ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. Protokol o ukončení AD bude 
rovněž podepsaný technickým dozorem stavebníka. 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.  
 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem 
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 
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6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného 
rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a 
cenu prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

6.5. projektová dokumentace (v rozsahu odst., Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 2.3.) bude vždy 
označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny 
ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jimž bylo prokazováno splnění 
technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn 
změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle 
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela 
uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné 
zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným 
poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve 
stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

6.8. Předmětná výstavba bude probíhat převážně na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.  

6.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu provedení díla 
a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne 
poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.  

6.10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zhotoviteli, 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli 
pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 7.3.  

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. Dokumentace stávajícího stavu budovy školy, ve formátu pdf.  
7.3.2. Studie plánovaných úprav, zpracovaná 8 /2019  
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7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu 

a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, 
po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. 
Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si 
tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 

a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá 
ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně 
předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále 
ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných 
i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem 
a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel 
tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla 
a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí 
tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  
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9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3.  Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 
 

11. SMLUVNÍ SANKCE 
 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) 
nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst.2.2. z důvodů 
ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 1000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z hodnoty zvýšených investičních 
nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele. 

11.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být objednatelem 
uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše 
pokuty je stanovena na částku 30,- Kč vč. DPH za každých 1000,-Kč vč. DPH, o které bude 
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení 
za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele 
stavebních prací. 

11.6. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky 
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vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované 
zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi 
uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím 
odstavci této smlouvy.  

11.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou 
změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

11.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok 
z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů.  

11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení 
příslušným orgánem Zlínského kraje. 

11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 

12. POJIŠTĚNÍ 
 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u ČSOB pojišťovna s limitem pojistného plnění min. 
5 000 000,-Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.  

 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 
a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou 
bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 
13.4.1. prodlení s předáním díla dle čl. 3 delší než 15 kalendářních dnů 
13.4.2. nedodržení rozsahu díla dle  investičního záměru 
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13.4.3. nerespektování pokynů objednatele 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.5.1. nepředání podkladů dle čl. 7 do 5 dnů po sjednaném termínu 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí 
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení 
od smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.  

 

15. VYŠŠÍ MOC  

 
15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční 
období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o 
klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.    

 

17. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
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(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy 
a mohou být změněny pouze písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
a jeho prováděcích předpisů.   
 
 

18. DOLOŽKA SARS-CoV-2  

18.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají 
při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 
(označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem 
vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), v platném znění, či nařízená příslušnými orgány státní správy v oblasti 
hygieny,platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 

 
18.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, 

jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli 
předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše 
uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek 
podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění 
opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky: 

18.2.1. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt 
k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a 
to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění 
opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto 
posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo 
od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně 
zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně 
příslušelo; 
 

18.2.2. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, 
i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním 
opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení 
trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto 
práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela 
nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé 
straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto 
případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od 
smlouvy této straně příslušelo;  

 
18.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením 

jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a 
v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe 
naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. 

18.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, konstatují smluvní strany, 
že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou 
okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku. 

 
 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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16.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do veřejného registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

16.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu 
s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, 
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel 
předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

16.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

16.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.9. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

16.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 

16.11. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

16.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 

16.12.1. Plná moc  
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne …………  dne …………………  
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Objednatel: Mgr. Jiří Pivovarčík – ředitel školy                 Zhotovitel: Ing. Libor Holub, jednatel 


