
OTIS a. s. 

Výroba, montáž a servis výtahů 
 

Mezi níže uvedenými smluvními stranami se uzavírá tato 

SMLOUVA O DÍLO č. C5TD3333 
na opravu výtahu 

 

 

 

 

 

 

Objednatel  
Obchodní firma : Město Přeštice
Sídlo - ulice, číslo: Masarykovo náměstí 107
Sídlo - PSČ, město: 334 01 Přeštice
Rejstříkový soud: Český statistický úřad divize Plzeň 

Identifikační číslo: 00257125

Daňové identifikační číslo: CZ00257125

Banka: Komerční banka 

Číslo účtu / kód banky: 19-829361/0100 

Ve věci smlouvy oprávněn jednat: Mgr. Karel Naxera, starosta 

Ve věcech oprav výtahů oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: SBD Plzeň-jih

 Hálkova 23, 334 01 Přeštice
Telefon, fax: Tel.: 

Zhotovitel  
Obchodní firma: OTIS a.s. (dále jen zhotovitel) 
Sídlo - ulice, číslo: Jana Opletala 3506/45 

Sídlo - PSČ, město: 690 59 Břeclav 

Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, spisová značka B 536, 
zápis ze dne 30. září 1991 

Identifikační číslo: 423 24 254 

Daňové identifikační číslo: CZ423 24 254 

Banka: Komerční banka Břeclav 

Číslo účtu / kód banky: 10804-651/0100 

Ve věci smlouvy oprávněn jednat: 
Ve věcech montáže oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: OTIS a.s., Karlova 3, 318 00 Plzeň 

Tel.:

Email



Článek I. 
 

Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, konkrétně v „Odstranění 
bezpečnostních rizik zjištěných na základě Inspekční zprávy č.j. TICR/13250/2019 ze dne 
09.05.2019“(dále jen „dílo”). Podrobná specifikace díla a rozsah dodávek včetně použitých 
materiálů je uvedena v Závazné objednávce č. TOMASEK84156/V01 ze dne 06.05.2020, která 

tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zajistí v ceně díla vypracování nové 
Inspekční zprávy, kde budou závady specifikované v objednávce č. TOMASEK84156/V01 ze 
dne 06.05.2020 odstraněny. 

     

1.2. Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu dle ustanovení čl. III. této smlouvy. 
 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil a dílo provede v souladu s dokumentací uvedenou 
v odst. 1.1 této smlouvy. 
 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že má potřebná oprávnění k provedení díla a zavazuje se, že 
předmět díla provede v souladu s právními a technickými normami platnými v České republice 
a podle technologických postupů výrobců použitých materiálů.  
 

1.5. Zhotovitel se zavazuje překonat veškeré překážky, které by mu mohly zabránit ve splnění 
povinností dle této smlouvy. 
 

1.6. Zhotovitel doloží do 30 dnů od předání díla objednateli odstranění bezpečnostních rizik dle 
Inspekční správy ze dne 09.05.2019.  

 

Článek II. 

 

Místo a termín plnění, předání díla, provádění díla a jeho kontrola 

 

2.1. Místem realizace díla dle této smlouvy je adresa Přeštice , Máchova 556 

 

2.2. Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. Zhotovitel se zavazuje dílo 
řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.12.2020. Délka odstávky výtahu bude 

maximálně 7 pracovních dní. O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat 
příslušný předávací protokol, který musí být též oběma smluvními stranami či jimi písemně 
pověřenými či zmocněnými osobami podepsán. V předávacím protokolu budou uvedeny 

veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je 
v dané lhůtě řádně a včas odstranit. Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 dnů, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v uvedeném předávacím protokolu jinak. 
Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující 
či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného a včasného odstranění 
zhotovitelem. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat 
odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na 
písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty dle ustanovení článku V. této smlouvy není ustanovením tohoto odstavce 
dotčen.  



2.3. Zhotovitel se zavazuje, že písemně oznámí objednateli nejméně 5 pracovních dní předem, 
kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli a objednatel je povinen v tomto 

termínu dílo převzít.  
 

2.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při předání díla, tj. dne 31.12. 2020, předat objednateli 
prohlášení o shodě na všechny použité materiály, doklad o nezávadné likvidaci všech odpadů 
vzniklých při realizaci díla a kopii stavebního deníku. Prohlášení o shodě na nový výtah předá 
zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od provedení kontroly výtahu inspekčním orgánem.  

 

2.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel se zavazuje mu 
za tím účelem kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné 
nedostatky či vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se je zavazuje bez zbytečného odkladu 
odstranit. 

 

2.6. Zhotovitel se zavazuje časový harmonogram prací, který je přílohou této smlouvy umístit 
na vývěsku vchodu v ulici Máchova 556, Přeštice, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy.  
 

2.7. Zhotovitel je povinen v souladu s platnou právní úpravou vést po celou dobu realizace díla 
stavební deník, do kterého bude provádět denní záznamy o průběhu realizace díla. Smluvní 
strany jmenují zápisem do stavebního deníku své odpovědné zástupce, kteří budou mimo jiné 
oprávněni provádět technický dozor na stavbě. Kontrolní dny budou prováděny nejméně 1 x 
týdně v předem dohodnutém termínu. V případě neshody o termínu konání kontrolního dne, 
tento určí objednatel. Stavební deník musí být k dispozici denně na stavbě a na vyžádání musí 
být předložen objednavateli. 
 

2.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a za 
dodržování příslušných závazných předpisů, a to po celou dobu realizace díla. 
 

2.9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby   nevznikla povinnost zřizovat koordinátora 
BOZP. Případné sankce vzniklé porušením této povinnosti zhotovitele jdou k tíži zhotovitele a 
tento se je zavazuje uhradit. Pokud zhotovitel shledá, že při realizaci díla dojde k souběhu prací 
nebo činností, které zakládají povinnost zřídit koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel 
zajistit dle platných předpisů a na vlastní náklady bezodkladně činnost koordinátora BOZP a 
zavazuje se při realizaci díla nařízeními a pokyny vydanými koordinátorem BOZP řídit. 
 

2.10. Zhotovitel se zavazuje po skončení každé směny zajistit pořádek a čistotu na staveništi 
včetně komunikací, které znečistí svou činností.  Tímto se rozumí zamést společné prostory 
domu od hrubých nečistot a neskladovat materiál a vybouranou suť na místech, které k tomuto 

účelu nebudou vyhrazeny. V případě znečištění společných prostor domu ropnými látkami, je 
zhotovitel povinen toto znečištění ihned odstranit. 
 

2.11. Objednavatel si vyhrazuje a zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli namátkové 
kontroly typu a materiálu použitých prvků. V případě typu nebo materiálu neodpovídajícího  
cenové nabídce  a projektu  se považují všechny prvky díla dodané před provedením kontroly 

za vadné, všechny práce spojené s výměnou dodaných a namontovaných prvků díla spolu s 

dalšími možnými kontrolami hradí zhotovitel. V případě, že se kontrolou prokáže bezvadnost 
dodaných prvků díla, hradí náklady spojené s výrobou a dopravou nového prvku objednatel. 

 



2.12.  Objednatel předá zhotoviteli nejméně 3 dny před zahájením rekonstrukce klíče od vchodu 
do domu a strojovny výtahu a nejméně 1 vhodnou uzamykatelnou místnost na uskladnění 
materiálu.  

 

2.13. Pokud z důvodu, který se vyskytuje na straně objednatele, zejména s ohledem na 

současnou epidemiologickou situaci, není možné, aby zhotovitel v termínu uvedeném v článku 
V. odst. 1 dokončil dílo, bude Dodatkem k této smlouvě mezi smluvními stranami dohodnut 
náhradní termín dokončení díla. 
 
2.14.  Zhotovitel umožní kontrolu stavby i firmě B+T Přeštice s.r.o., zajišťující správu bytů 

města Přeštice. 
 

 

 

Článek III. 
 

Cena díla 

 

3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši 190.679,20 Kč (slovy: 

stodevadesáttisícšestsetsedmdesátdevět korun českých) včetně DPH.   

 

3.2. V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli 
v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou. Zhotovitel prohlašuje, 
že si rozsah prací zkontroloval dle dokumentů uvedených v čl. I. této smlouvy a dále pak osobně 
na místě realizace díla a cena díla je tak konečná, nepřekročitelná a jím garantovaná.      
 

 3.3. Cena díla je rozložena do splátek, které objednatel uhradí bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele 10804-651/0100, vedený u Komerční banky 

Břeclav. Zhotovitel prohlašuje, že uvedl bankovní spojení zhotovitele zveřejněné na 
daňovém portálu finanční zprávy. 

 3.4. Platby budou prováděny vždy na podkladě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem (dále jen „faktura“), a to takto:  

 

Platební podmínky 

Forma 

úhrady 

% z ceny díla  
 včetně DPH 

Oprávněnost vystavení/termín úhrady 

1. dílčí 

faktura 
30% - po podpisu smlouvy o dílo 

Konečná 

faktura 
70% 

- po protokolárním předání díla, resp. po ukončení díla 

způsobem dle smluvních podmínek 

 

 

 

3.5. Splatnost faktury se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení objednateli. 



 

3.6. Pro vyloučení pochybností platí, že v ceně díla je zahrnuta nezávadná likvidace všech 
odpadů vzniklých při realizaci díla a závěrečný úklid staveniště, který je povinen zhotovitel 
vykonat před předáním díla objednateli. 
 

 

Článek IV. 
 

Pojištění 
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této 
smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i 
platit řádně a včas příslušné pojistné. 
 

4.2 4.2 Pojištění pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 

s realizací díla dle této smlouvy má zhotovitel  sjednáno  jako pojištění odpovědnosti za újmu 
(škody na věcech, majetku a zdraví) s pojistnou částkou 25.000.000,- USD (slovy: 

dvacetpětmiliónů amerických dolarů) u společnosti Chubb European Group SE, pojistnou 

smlouvou č. CZCANA28243 

 

4.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu (nejpozději následující pracovní den po 
výzvě objednatele) předložit objednateli či jím pověřené osobě na jejich výzvu příslušnou 
pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění. 
 

 

 

Článek V. 
 

Sankce 

 

5.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla v termínu uvedeném 
v ustanovení článku II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně dílo provést a není tím dotčen 

nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 
 

5.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zjištěných či vyskytnuvších 
se v průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu zvlášť. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady 
řádně odstranit a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 
 

5.3. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokumentů dle odst. 2.4 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každý i jen započatý den prodlení, a to pro každý dokument zvlášť. 

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele dokumenty objednateli předat a 

není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. V případě ztráty 
stavebního deníku zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli bez ohledu na 

zavinění jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 



 

5.4. V případě prodlení zhotovitele s plněním doby odstávky výtahu dle odst. 2.2. této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31.12.2020 a není tím 
dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 
 

5.5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předložit objednateli stavební deník 
dle odst. 2.7 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 
 

5.6. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele dle odst. 2.10 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý jednotlivý případ porušení zvlášť. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost 
zhotovitele splnit povinnost uvedenou v odst. 2.10 této smlouvy a není tím dotčen nárok 
objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 
 

5.7. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést závěrečný úklid staveništi dle odst. 

3.6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý byť i jen započatý den prodlení. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost provést závěrečný úklid 
staveniště a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 
 

5.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení v příslušné zákonné výši. V případě prodlení jakékoli platby je zhotovitel oprávněn 
o dobu prodlení prodloužit termín spuštění výtahu do zkušebního provozu a předání díla 
objednateli. 

 

5.9. Maximální  výše  penále  součtu  všech  penalizovaných  položek  činí  10%  z  ceny  díla 
bez DPH. 

 

 

Článek VI. 
 

Záruka, vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jím provedené dílo dle této smlouvy, jakož i na 
veškeré jeho části či součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce 24 měsíců ode dne řádného 
předání a převzetí díla dle ustanovení článku II. této smlouvy. V případě výskytu vad v průběhu 
záruční doby se zhotovitel zavazuje takové vady odstranit do 2dnů od jejich písemného 
oznámení objednatelem, a to v případě výskytu takových vad, kdy by jejich následkem mohlo 
dojít ke vzniku škod objednatele či třetích osob. V případě výskytu ostatních vad pak nejdéle 
do 14 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li v tomto případě smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může 
objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel 
zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele 
na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku V. této smlouvy není ustanovením tohoto 
odstavce dotčen. 
 



6.2. Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí či součástí, od počátku, tj. po 
celou dobu realizace díla dle této smlouvy.  
 

6.3. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu 
realizace díla až do řádného předání a převzetí díla zhotovitel. 
 

 

Článek VII. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavření. 
 

7.2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, 
budou jednat v souladu s účelem této dohody a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré 
právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této dohody. 

 

7.3. Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran 
písemnou formu. 
 

7.4. Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, 
neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují 
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným 
ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního 
ustanovení. 
 

7.5.  Od této smlouvy může objednatel i zhotovitel jednostranně odstoupit, pokud druhá strana 
poruší tuto smlouvu podstatným způsobem, přičemž za porušení smlouvy podstatným 

způsobem se zejména považuje, jestliže zhotovitel hrubým způsobem porušuje smlouvu, nebo 
zastavil práce na díle bez vědomí a souhlasu objednatele a to bez závažných důvodů, nebo 
provedl bez souhlasu objednatele změny v předmětu díla, nebo prodlení objednatele s úhradou 
jakékoli platby delším než 14 dnů po termínu splatnosti, nebo nezajištění součinnosti dle čl. 
2.12. V tomto případě má strana, která od smlouvy odstoupí právo požadovat náhradu 
prokazatelně vzniklých nákladů. 
 

7.6. Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

7.7. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze 
Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu 

ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou související místní 
příslušnost Okresního soudu Plzeň – jih, případně Krajského soudu v Plzni. 
 

7.8.  Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 
bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 



důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 
 

7.9. Tato dohoda byla vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
 

Přílohy: 
č.1.  Kopie Inspekční zprávy č.j.: TICR/13250/2019 ze dne 09.05.2019 

č.2. Kopie Závazné objednávky č. TOMASEK84156/V01+ kopie přílohy k nabídce 

       č. TOMASEK84156 

 

 

V Přešticích   dne 18.12.2020                               V Přešticích   dne 18.12.2020 

 

Za objednatele  :                                                  Za zhotovitele: 

 

Město Přeštice                                            OTIS a.s. 

Masarykovo náměstí 107 v Přešticích         Jana Opletala 3506/45 Břeclav 

 

          

.........................................................                          ………………………………………… 

Mgr. Karel Naxera, starosta                             

 

 

 

 

 

 

 

Za správce :  
 

Stavební bytové družstvo Plzeň – jih 

se sídlem v Přešticích 

 

                                                                                  

.............................................                                           
                 

 


