

Cena je stanovena jako cena maximální a obsahuje veškeré Zhotoviteli známé náklady potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla dle cenové nabídky. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít podstatný vliv na kvalitu, cenu díla a průběh realizace stavby.

Změna ceny je možná jen v těchto případech:

- změna rozsahu prací schválená Objednatelem
- provedení jiných prací na základě požadavku Objednatele
- provedení jiné kvality prací na základě požadavku Objednatele

Všechny případné změny, které by vedly ke změně ceny díla, musí být zapsány do Stavebního deníku, vyčísleny a předem odsouhlaseny Objednatelem.

IV. Termín plnění

Zahájení prací: 12/2020

Dokončení prací:

do 31.12.2020 - montáž STL plyn. přípojky a nové části odběrného plyn. zařízení (OPZ)

do 31.3.2021 - propojení na stáv. část OPZ, zprovoznění, odpojení stáv. plynovodu

Termínem dokončení prací je myšleno protokolární předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Stavba bude prováděna za předpokladu splnění požadavků provozovatele plynovodu GasNet, s.r.o. - nelze provést instalaci nového plynoměru a zprovoznění nového napojení OPZ (včetně odpoje stáv. plynovodu) bez provedení předání nové STL plynovodní přípojky jejímu provozovateli GasNet, s.r.o. včetně veškerých souvisejících dokladů a žádosti o přemístění plynoměru, nutná součinnost Objednatele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna měsíčně k datu posledního dne daného měsíce na základě odsouhlaseného rozsahu skutečně provedených prací.
2. Závěrečná faktura bude provedena po konečném předání a převzetí díla na základě odsouhlaseného předávacího protokolu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla po obdržení faktury Zhotovitele zasláním příslušné částky dle fakturačních údajů na účet Zhotovitele. Splatnost faktur bude 30 dnů.
4. Zhotovitel nepožaduje po objednateli zálohu.

VI. Záruční podmínky

1. Záruční doba na realizované dílo činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu díla v záruční době do 30 dnů od uplatnění reklamace Objednatelem formou písemné výzvy a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Při havarijním stavu je zhotovitel povinen započít práce na jeho odstranění neprodleně po obdržení písemné výzvy, tak aby došlo k zamezení vzniku dalších škod.
3. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí svojí provozní činností Objednateli nebo kterékoliv třetí osobě. Rozsah náhrady škody se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

VII. Sankce

1. Výše sankce za nedodržení termínu dokončení díla na straně Zhotovitele činí 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Vlastní práce spojené s propojením nové části OPZ na stávající část lze provádět až po instalaci nového plynoměru ze strany provozovatele plynovodu GasNet, s.r.o. a při splnění nutných oznamovacích lhůt. Z toho důvodu je nutná součinnost ze strany Objednatele (doložení všech potřebných dokladů).
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nutné kroky spojené s realizací STL přípojky, nové části OPZ a k jejich zprovoznění bezodkladně.
3. V případě nedodržení splatnosti faktury ze strany Objednatele může Zhotovitel uplatnit pokutu z dlužné částky ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

VIII. Další ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má k dispozici veškeré nezbytně nutné dokumenty a zná veškeré podmínky nutné pro realizaci díla v požadované kvalitě a termínu.
2. Za bezpečnost při provádění jím dodávaných prací na staveništi, dodržování předpisů o ochraně zdraví a požární bezpečnost zodpovídá až do předání a převzetí realizovaného díla Zhotovitel (v rozsahu prací stanovených Smlouvou o dílo). Dále nese Zhotovitel zodpovědnost za případné škody, které při provádění prací způsobí.
3. Pokud v průběhu trvání smlouvy dojde k výrazné změně podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, přistoupí smluvní strany na změnu smlouvy formou písemného dodatku. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
4. Pokud není stanoveno jinak v této smlouvě, řídí se tento smluvní vztah platnými zákony a právními předpisy.
5. Závazky z této Smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel povede na stavbě denní zápisy do Stavebního deníku s popisem průběhu prací. Mimo jiné v něm musí být zaznamenány i veškeré případné změny vůči projektové dokumentaci stavby.
7. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, případné výhrady či nedostatky je oprávněn zaznamenat do Stavebního deníku s tím, že Zhotovitel je povinen se k nim bezodkladně vyjádřit a přijmout po dohodě s Objednatelem vhodná opatření.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet stavby č- 2020-73-2 se specifikací rozsahu prováděných prací v rámci smluvního vztahu.

IX. Závěrečná ustanovení:

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje na síti Internet (www.msk.cz), a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

V Novém Jičíně dne 10.12.2020

Za objednatele:



V Novém Jičíně dne 10.12.2020

Za zhotovitele: **PLYNSTAV** s.r.o.
741 01 NOVÝ JIČÍN
BESKYDSKÁ 66

