

SMLOUVA

č. objednatele: 070/01/12

č. zhotovitele: 120104

na zhotovení projektové dokumentace a provedení mandátní činnosti na stavbu
„SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 - I/49, 2. ÚSEK“
uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Objednatel – mandant:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXX](#)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.

Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo
náměstí 5/5, PSČ 702 00

Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 2018

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a provedení mandátní činnosti specifikované v čl. III. Rozsah a obsah závazků pro stavbu:

„SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/ 49, 2. ÚSEK“

Závazky budou provedeny dle:

- zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu č. 15/12/M (výzva k podání nabídky vč. veškerých příloh)

- nabídky zhotovitele ze dne 16. 4. 2012, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Závazky zhotovitele jsou splněny jejich řádným ukončením, předáním objednateli a převzetím objednatelem.
- 2. Dílčí části závazku zhotovitele dle čl. III., bod 1. jsou splněny převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku (projektové dokumentace, část A, část B) bez vad a nedodělků objednatelem. Závazek dle čl. III., bod 2. (mandátní činnost) je splněn objednatelovým převzetím jednotlivých pravomocných správních rozhodnutí (územní rozhodnutí na celou stavbu /část A a B/ s vyznačením doložky právní moci).
Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo je sjednán takto:
 - a) zpracování a předání 1 paré DÚR pro jednotlivé části A a B
 - b) předání 3 paré kompletní DÚR pro jednotlivé části A a B dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení vč. veškeré dokladové části k PD a odborného odhadu stavebních nákladů jednotlivých stavebních objektů, z toho 2 paré DÚR pro jednotlivé části A a B potvrzené povolujícím úřadem.
- 3. O převzetí dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a závazku z mandátní smlouvy budou pořízeny písemné předávací protokoly, které podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III. Rozsah a obsah závazků

1. Projektová dokumentace (smlouva o dílo)

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. odborného odhadu stavebních nákladů stavby.

DÚR bude rozdělena na dvě samostatné projektové dokumentace:

a) DÚR – část A

Zájmové území příslušného úseku propojení R49 – I/49 začíná cca 180 m za křižovatkou silnice II/490 se silnicí III/4911 v části uzlového úseku číslo 17 – „Vršava“ (návrhová kategorie S 24,5/80, čtyřpruhová se středovým dělicím pásem), pokračuje v trase stávající silnice II/490 (Sokolská ulice) v části uzlového úseku číslo 18 – „Sokolská“; úsek: křižovatka III/49018 Jižní svahy – křižovatka Vršavská (návrhová kategorie S 20/80, čtyřpruhová bez středového dělicího pásu), úsek: křižovatka Vršavská – stávající světelná křižovatka s místní komunikací pro odbočení ke Kauflandu a nově připojeného obchvatu „Zálešná“ (návrhová kategorie MS 16/50, čtyřpruhová bez středového dělicího pásu), úsek: stávající světelná křižovatka s místní komunikací pro odbočení ke Kauflandu a nově připojeného obchvatu „Zálešná“ – napojení na stávající silnici II/490 v místě cca 70 m před křižovatkou s místní komunikací ul. Padělky IX. (stávající kategorie, dvoupruhová bez středového dělicího pásu).

Celková délka řešeného úseku silnice II/490 je cca 2 265 km.

V celém úseku bude řešeno odvodnění vozovky, dopravní značení, přestavba dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy na ul. Sokolská, umístění bezpečnostního zařízení silnice, nezbytná napojení, terénní a sadové úpravy. Návrh rekonstruovaného úseku silnice bude proveden v souladu s platnými TP a ČSN a ostatními platnými právními předpisy.

Křižovatky na silnici II/490:

V části A jsou navrženy celkem 4 úrovněvé křižovatky:

▪ *v km 0.465 stavby: úrovnňová průsečná křiřžovatka III/49018 Jiřní svahy, řerpací stanice*
Řešená křiřžovatka bude řízena světelnou signalizací. Z důvodu změny tvaru křiřžovatky je nutná směrová úprava větve křiřžovatky, která obsluhuje vjezd na řerpací stanici, kde bude řešeno i zajištění obsluřnosti areálu střelnice Okresního mysliveckého spolku. Propojení bude řešeno průjezdem prostoru řerpací stanice PHM na Vrřavě, pak dopravním prostorem mezi silnicí II/490 a areálem obchodního a motocyklového centra Kostelec u Zlína a dále ke střelnici v souběhu s cyklistickou stezkou v celkové délce cca 500 m. Jelikoř není možné objekt restaurace AVON napojit přímo ze silnice II/490, je navrřeno nové připojení ze silnice III/49018 v prostoru za „Útulkem pro zvířata v nouzi“. Délka příjezdové komunikace k restauraci je cca 0,200 km.

▪ *v km 1.262 stavby: úrovnňová průsečná křiřžovatka Vrřavská, sportovní areál Januřtice*
Zajiřtění dostupnosti sportovního areálu Vrřava vybudováním nového přemostění Fryřtáckého potoka, dále vybudováním podchodu pod silnicí II /490 (cca v km 1.320) včetně situování ramp pro napojení podchodu na pěší trasy a cyklistický provoz. Délka západní připojovací větve křiřžovatky (směrem na Vrřavu) je cca 50 m. Předmětná křiřžovatka bude řízena světelnou signalizací.

▪ *v km 1.683 stavby: úrovnňová styková křiřžovatka Kaufland (Sokolská)*
Včetně komunikačního propojení z ul. Sokolské na komunikaci Vrřava II v celkové délce cca 0,085 km. Komunikace je v současné době zaslepena a zůstane i po rekonstrukci. Řešená křiřžovatka bude řízena světelnou signalizací.

▪ *v km 1.945 stavby: úrovnňová styková křiřžovatka Kaufland, obchvat „Záleřná“*
Řešená křiřžovatka bude řízena světelnou signalizací. Z důvodu napojení obchvatu „Záleřná“ je nutná celková úprava stávající křiřžovatky. Východní větev křiřžovatky (napojení obchvatu „Záleřná“) nebude předmětem DÚR. Napojení obchvatu „Záleřná“ na silnici II/490 bude předmětem stavby zajiřřované Městem Zlín. Úprava silnice II/490 v prostoru křiřžovatky bude řešena v návaznosti na projekt „Obchvat Záleřná“.
Západní křiřžovatková větev bude v kategorii MO 8 řešit napojení k obchodnímu centru Kaufland a dále napojení na ulici Partyzánská, celková délka cca 166 m včetně nezbytných připojení. Součástí návrhu bude řešení zastávkového pruhu linkové osobní dopravy včetně nástupiřtě a zajiřtění pěší dopravy, nezbytné přelořky inženýrských sítí, demolice části parkoviřtě Kauflandu a úprava napojení parkoviřtě.

Přelořky cyklostezky:

V místě křiřžení navrřené přelořky a stávající trasy cyklostezky (km 1,410 – 1,560 a v km 1,720 – 1,920) vedené po levé straně silnice II/490 se vybudují přelořky cyklostezky v celkové délce cca 530 m, včetně vybudování lávky přes vodoteč v km stavby 0,5, úprava přístupové komunikace ke sportoviřtím v délce cca 450 m.

Chodníky pro pěší:

Směrově se upraví stávající chodník pro pěší podél levé strany komunikace III/49018 v oblasti křiřžovatky Jiřní svahy, délka je cca 150 m, vybuduje se chodník podél východní větve křiřžovatky k řerpací stanici PH, který se napojí na trasu cyklostezky, délka je cca 50 m, budou provedeny stavební úpravy oboustranného chodníku na ul. Sokolská v celkové délce cca 400 m, bude vybudován (směrově přelořen) nový chodník v úseku od stávající lávky přes Fryřtácký potok směrem k obchodnímu centru Kaufland v délce cca 160 m.

Přeložky inženýrských sítí:

Bude vyvolána potřeba realizace úprav přeložek různých inženýrských sítí, zejména splaškové kanalizace včetně vybudování nové kanalizace pro odvedení dešťových vod ze silnice v úseku: křižovatka III/49018 Jižní svahy – křižovatka Vršavská. Budou přeloženy i některé nadzemní energetické sítě.

Rekonstrukce místní komunikace – ulice Vršava I:

Součástí projektové dokumentace části A je kompletní rekonstrukce místní komunikace Vršava I (kategorie MO 7), mj. pro zajištění jednosměrného průjezdu městské dopravy (i trolejbusů), včetně vybudování dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a vybudování nové točny MHD na Vršavě a její propojení na silnici II/490. Celková délka úpravy místní komunikace včetně propojení točny k silnici II/490 je cca 700 m.

b) DÚR – část B

Přeložky a úpravy Fryštáckého potoka:

V řešeném úseku budou vybudovány dvě přeložky koryta Fryštáckého potoka (460 m a 125 m) a současně v délce 15 m bude provedena úprava toku tohoto koryta v návaznosti na přeložku toku realizovanou v úseku zajišťovaném ŘSD ČR. Součástí návrhu budou související revitalizace (tůň, výsadba zeleně atd.).

DÚR bude zpracovávána souběžně s probíhajícím samostatným řízením EIA na navrhované přeložky Fryštáckého potoka vč. související revitalizace a bude plně respektovat veškeré podmínky, které vzejdou z tohoto procesu EIA.

Zhotovená projektová dokumentace ve stupni DÚR musí mj. obsahovat:

- zajištění podkladů na KN (mapy, informace, snímky-originály dokladů budou použity pro územní řízení, objednateli budou předány kopie),
- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace (dostupné částečné geodetické zaměření a informativní průběhy inženýrských sítí budou zhotovitelem vyzvednuty z Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje formou uživatelských výkresů u správce JD TM ZK, tj. u xxxxxxxxxxxx, **bude provedeno potřebné podrobné doměření situace**. V rámci předmětné akce je nezbytné požádat o aktualizaci výkres pro zajištění aktualizace JD TM ZK.) **Současně je nutné provést ověření správnosti vyzvednutých geodetických podkladů se skutečností. V případě zjištění rozdílů v zaměření bude nezbytné celkové podrobné zaměření**
- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO),
- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,
- uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), výkaz výměr trvalých a dočasných záborů bude rozdělen v návaznosti na jednotlivé investory stavby a budoucí vlastníky (správce) stavebních objektů,

- předběžný geotechnický průzkum (TP 76),
- hydrometeorologické údaje,
- bilance zemních prací,
- dendrologický průzkum
- členění stavby v návaznosti na jednotlivé stavební objekty a současně členění v návaznosti na budoucí vlastnictví jednotlivých SO
- dopravní značení (DZ) – samostatný stavební objekt,
- organizace výstavby,
- odborný odhad stavebních nákladů - podrobný propočet nákladů stavby dle členění stavebních objektů vč. elektronické formy ve formátu .xls,
- návrh protihlukových opatření
- **projektová dokumentace se bude zabývat podněty účastníků řízení projednání EIA a respektovat závěry posouzení EIA.**

2. Mandátní činnost (mandátní smlouva)

Předmětem závazku je zajištění mandátní činnosti pro výše uvedenou stavbu, resp. pro dílčí části A a B. Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit v souladu s právními předpisy dle čl. VII., bod 3. smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a které jsou předmětem závazku:

- a) Zajištění podkladů pro územní řízení:
 - 1) dokladová část – veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a organizací nutná pro vydání územního rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci, vč. rozhodnutí o kácení, vynětí z LPF, ZPF aj., správní poplatky
 - 2) zajištění smluvních vztahů pro územní řízení (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smluvní vztahy) **nejsou** předmětem mandátní smlouvy. Před podáním žádostí o správní rozhodnutí budou mandatáři předány mandantem dořešené smluvní vztahy. Min. 10 měsíců před podáním žádosti o vydání správního rozhodnutí předá mandatář mandantovi záborový elaborát vč. výměry záborů na základě kterých bude mandant zajišťovat smluvní vztahy.
- b) Zajištění vydání a předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci na celou stavbu (část A, část B).

Článek IV. Čas a místo plnění

1. Termín plnění smlouvy o dílo:

a) předání 1 paré DÚR pro část A nejpozději do:	31.05.2013
b) předání 1 paré DÚR pro část B nejpozději do:	30.11.2013
c) předání 3 paré kompletní DÚR pro jednotlivé části A a B dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR pro jednotlivé části A a B potvrzené povolujícím stavebním úřadem nejpozději do:	31.12.2014
2. Termín plnění mandátní smlouvy:

splnění mandátní činnosti k jednotlivým částem A a B DÚR vč. územního rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci na celou stavbu nejpozději do:

31.12.2014

3. Místo plnění: sídlo zhotovitele
4. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín

Článek V. Cena

1. Cena za splnění jednotlivých závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Cena smlouvy o dílo

1) Cena za zpracování DÚR, část A

Cena za zpracování DÚR, část A dle čl. III., odst. 1 a) v Kč bez DPH	1 558 537,00
DPH 20 % Kč	311 707,40
Cena za zpracování DÚR, část A v Kč vč. DPH	1 870 244,40

2) Cena za zpracování DÚR, část B

Cena za zpracování DÚR, část B dle čl. III., odst. 1 b) v Kč bez DPH	218 023,00
DPH 20 % Kč	43 604,60
Cena za zpracování DÚR, část B v Kč vč. DPH	261 627,60

Cena celkem za zpracování kompletní

PD DÚR dle čl. III., odst. 1. v Kč bez DPH	1 776 560,00
DPH 20 % Kč	355 312,00
Cena celkem za zpracování DÚR v Kč vč. DPH	2 131 872,00

(slovy **dvamilionyjedenotřicetjedentisícosmsetsedmdesátdvě koruny české**)

b) Cena mandátní smlouvy

Cena za provedení mandátní činnosti celkem bez DPH Kč	112 400,00
DPH 20 % Kč	22 480,00
Celková cena za mandátní činnost vč. DPH Kč	134 880,00

(slovy **jedenotřicetčtyřitisícosmsetosmdesát korun českých**)

2. Nárok na zaplacení ceny vzniká řádným splněním dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a závazku z mandátní smlouvy dle specifikace v čl. VI., odst. 1. této smlouvy.
3. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění dílčí části závazku dle čl. V., odst. 1., písm. a), bod 1), 2) (smlouvy o dílo) vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny 50 % z ceny dílčího závazku. Zbývající dílčí části závazku pak budou zhotoviteli uhrazeny po jejich úplném splnění v termínech uvedených v čl. IV., odst. 1, tj.:
 - předání 1 paré DÚR pro část A v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod a) – nárok na úhradu 50 % z ceny za zpracování DÚR, část A,
 - předání 1 paré DÚR pro část B v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod b) – nárok na úhradu 50 % z ceny za zpracování DÚR, část B,
 - předání 3 paré kompletní DÚR, část A vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod c) – nárok na úhradu zbývajících 50 % z ceny za zpracování DÚR, část A,
 - předání 3 paré kompletní DÚR, část B vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR potvrzené povolujícím stavebním úřadem v termínu dle čl. IV, odst. 1, bod c) – nárok na úhradu zbývajících 50 % z ceny za zpracování DÚR, část B,
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění závazku dle čl. V., odst. 1., písm. b) (mandátní smlouvy) v termínu dle čl. IV., odst. 2 vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny za zajištění mandátní činnosti dle čl. V., odst. 1., písm. b).
3. Zhotovitel vždy vystaví daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na celé koruny a ten mu bude uhrazen do 15 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli - mandantovi, a to na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je předávací protokol dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a závazku z mandátní smlouvy podepsaný oběma stranami. Faktura musí obsahovat přesný popis fakturované činnosti dle smlouvy.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH je den převzetí a předání dílčích částí jednotlivých závazků dle smlouvy při zdanitelném plnění uskutečněném podle této smlouvy.
5. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazku

1. Veškeré věci potřebné k provedení závazku zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za

vady závazku bude řešena podle § 560 a násl. obchodního zákoníku.

3. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s následujícími právními předpisy:
- zadávací dokumentace veřejné zakázky,
 - zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
 - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
 - vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška v platném znění,
 - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění,
 - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
 - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění,
 - zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění,
 - zákon č. 503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění,
 - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby,
 - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
 - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění,
 - vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,
 - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a příslušných ČSN,
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 v platném znění s účinností od 1. 2. 2007,
 - TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci předmětu zakázky.
- V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy

4. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci odborně zpracované dokumentace pro územní řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
5. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku dle čl. III., odst. 1., písm. a) a b) předloží zhotovitel objednateli vždy 1 paré projednané projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení, na jehož základě zhotovitel zajistí vyhotovení dalších výtisků. V termínu dle čl. IV., odst. 1, písm. a), b) zhotovitel předá objednateli 1 paré DÚR částí A a B, potřebný počet výtisků pro zajištění mandátní činnosti zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
- 1x paré DÚR odsouhlasené objednatelem (pro každou jednotlivou část stavby A a B) v tištěné podobě,
 - 3x kompletní DÚR v tištěné podobě (pro každou jednotlivou část stavby A a B) vč. veškeré dokladové části a odborného odhadu stavebních nákladů stavby, z toho min. 2 paré DÚR pro jednotlivé části A a B potvrzené povolujícím stavebním úřadem,
 - PD ve stupni DÚR v digitální formě ve formátech .pdf a .dgn vč. odborného

- odhadu stavebních nákladů ve formátu .xls,
- územní rozhodnutí na celou stavbu (část A, část B) s vyznačením doložky právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
 - dokladová část v tištěné formě v jednom originálním vyhotovení, případně v úředně ověřených kopiích.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit jednotlivý závazek v době sjednané v čl. IV., odst. 1. a odst. 2. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady závazku v době sjednané v čl. IX., bod 3. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 345, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX.

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. III., bod 1. záruku v délce 36 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí závazku objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
2. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 22. 5. 2012

V Ostravě dne 15. 5. 2012

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Svatopluk Bijok
jednatel