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Uo-colEvidenční číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany
Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405
593 15 Bystřice nad Pernštejnem 
e-mail :

1.

Zástupce ve věcech 
smluvních: Ing. Karel Pačiska 

starosta města

Zástupce ve věcech 
technických: Ing.Tomáš Straka

vedoucí odboru územního plánování 
a stavebního řádu
Městského úřadu Bystřice n. Pernšt.
tomas.straka@bvstricenp.cze-mail :

Komerční banka, a.s. Bystřice n.P
627751/0100
00294136
CZ00294136

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ
(dále jen "objednatel")

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139 
e-mail: info@usbrno.cz

Zhotovitel:

Ing. arch. Vanda Ciznerová 
jednatelka společnosti

ciznerova@usbrno.cz

Statutární orgán:

e-mail:

Unicredit Bank 
2102546812/2700 
18 824 463 
CZ18 824 463

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen "zhotovitel")

Předmět smlouvy:
„5. aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností 
Bystřice nad Pernštejnem“(dále jen ,,ÚAP“)

2.

Rozsah a obsah díla:

3.1. Řešené území zahrnuje 39 obcí.
3.2. Zpracování 5. aktualizace Územně analytických podkladů ORP

3.

*MBNPP000XJQ0*

mailto:tomas.straka@bvstricenp.cz
mailto:info@usbrno.cz
mailto:ciznerova@usbrno.cz


*Ř

Bystřice nad Pernštejnem bude provedeno v souladu s ustanovením § 28 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění a metodických pokynů MMR ČR.

3.3. Zpracování dat a naplnění datového skladu bude provedeno dle datového 
modelu.

3.4. Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně jeho vyhodnocení, 
tj. vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost, bude provedeno pro každou 
obec samostatně.

3.5. Budou zohledněny problémy k řešení identifikované v ÚAP
3.6. Územně plánovací podklad bude mít tento obsah:

A) Textovou část

B) Grafickou část
Výkres hodnot v území 
Výkres limitů využití území 
Výkres záměrů na provedení změn v území 
Problémový výkres

1 : 10.000 
1 : 10.000 
1 : 10.000 
1 : 10.000

3.7. Dokumentace bude vyhotovena ve 2 tištěných paré a 2x elektronicky (.pdf, .dgn 
a .doc).

3.8. V elektronické podobě bude předán naplněný datový sklad dle aktuálního 
datového modelu ÚAP Vysočina s podrobným popisem zpracování dat ÚAP 
(*.shp).

Čas plnění:
• předání údajů o území od poskytovatelů do 31.9.2020

Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude dodáno objednateli v násle
dujících termínech:

• příprava podkladů pro projednávání s obcemi do 31.10.2020
• zapracování připomínek a vyhotovení čistopisů do 15.12.2020.

4.

Cena za dílo, platební podmínky:5.

Cena za dílo dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je 
sjednána dohodou ve výši 165.000,- Kč a 34.650,- Kč DPH, celkem 
199 650,- Kč. (slovy jedno sto padesát dva tisíc čtyři sta šedesát korun 
českých) včetně DPH. V ceně jsou zahrnuta vyhotovení díla dle bodu 3.

5.1.1. Vypracování podkladů pro projednávání s obcemi a účast na 
projednání s obcemi

5.1.1.1. Vypracování úplné aktualizace ÚAP

5.1.

74.000
k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21% 15.540-

cena celkem 89.540,-

5.1.1.2. Aktualizace hodnocení stavu a trendů udržitelného rozvoje 
území

35.000,-
k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21% 7.350,-



42.350,-cena celkem

5.1.1.3. Aktualizace grafické části
46.000,-

k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21% 9.660 -

55.660,-cena celkem

155.000,-celkem
k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21% 32.550.-

187.550,-cena celkem

5.1.2. Zapracování připomínek obcí a vyhotovení výsledné verze

10.000,-
k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21% 2.100.-

12.100,-cena celkem

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí díla 5.1.1 a 
5.1.2.objednateli.
Splatnost faktury je 14 dnů od jeho doručení objednateli.

Cena za vypracování úplné aktualizace ÚAP může být zhotovitelem jedno- 
straně snížena v závislosti na skutečné náročnosti vypracování podkladů pro 
projednávání s obcemi, která bude posouzena po předání veškerých 
podkladů od objednatele.

5.2.

5.3.

Ostatní ujednání:
6.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými dodatky, které 

musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.
6.2. Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem 

spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu 
poskytne všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení 
a předání díla.

6.3. Záruční doba je sjednána na dobu 6 měsíců od předání a ukončení 
kompletního díla dle čl.3 a následujících odstavců.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na jejich 

použití trval.
6.4. Dodá-li zhotovitel vadné dílo, má objednatel právo požadovat bezplatné 

odstranění vad. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 dnů ode dne 
písemné reklamace.

6.5. Podklady pro odstranění vad (za vady se nepovažuje změna koncepce 
řešení či následky změny stanoviska dotčeného orgánu) předá objednatel 
zhotoviteli okamžitě po zjištění vady díla.

6.6. Pokud nebude dílo odevzdáno řádně a včas ve sjednaném termínu, sjednává 
se pro zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den

6.



,

prodlení. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.
V případě nedodržení lhůty stanovené pro zaplacení faktury může 
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % 
z ceny uvedené ve faktuře.
Dílo se po jeho převzetí objednatelem stává jeho úplným vlastnictvím.
Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě dohody mezi 
zhotovitelem a objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě.
K návrhu na změnu smlouvy je povinna se druhá strana písemně vyjádřit do 
14 dnů od obdržení návrhu.
V případě, že dojde během zpracování ke zvětšení rozsahu prací na 
územně plánovacím podkladu vlivem upřesnění požadavků v souladu 
s platnými předpisy bude vyhotoven dodatek ke smlouvě.
Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro 
zhotovitele a jeden pro objednatele.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

lf)ÍOZ3,?, V Bystřici nad Pernštejnem dneV Brně dne

Ing. Karel Pačiska 
starosta města

Ing. arch. Vanda Ciznerová 
jednatelka společnosti
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