

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Č.: SML/196/20/031

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČ: 75014149

DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

Pavel Kohn

Sídlo: Horníkova 2130/10, 628 00 Brno

IČ: 18772765

DIČ: CZ6301800797

za kterou jedná: [REDAKCE]

Peněžní ústav: KB a.s., Brno - město

Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

1. Účel smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je zajištění stavebních úprav prostor pro umístění nového hmotnostního spektrometru izotopových poměrů s duálním vstupem, ekvilibrační jednotkou a elementárním analyzátozem (dále jen „spektrometr“) do objektu ÚI Květná 15, Brno tak, aby s přihlédnutím k podmínkám daným příslušnými normami a právními předpisy splňovaly veškeré nároky na efektivní a bezpečný provoz.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci investiční akce „**OSS SZPI - Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou**“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.

- 2.2. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace „Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou – stavební úpravy – PD“, vypracované společností Acare s.r.o., Hilleho 5, 602 00 Brno, IČ: 49974386 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle soupisu prací, dodávek a služeb uvedených v oceněném položkovém výkazu výměr členěném po jednotlivých technologických částech - ze soupisu jsou patrné ceny za jednotlivé technologické a stavební části, další prováděné činnosti (např. atesty...) a celková cena díla (dále jen „položkový rozpočet“). Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 smlouvy.
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v projektové dokumentaci dle článku 2.2. smlouvy. Případné změny díla proti projektové dokumentaci podléhají předchozímu schválení objednatelem. V případě nebezpečí z prodlení budou změny díla projednány v nejbližším možném termínu po provedení změny; pokud nebudou objednatelem odsouhlaseny, musí být provedené změny odstraněny a dílo uvedeno do souladu s projektovou dokumentací. Provedení jakékoliv změny musí být současně v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek.
- 2.4. Rozsah a kvalita díla je dána:
- projektovou dokumentací dle článku 2.2. smlouvy včetně oceněného položkového rozpočtu,
 - touto smlouvou,
 - příslušnými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla.
- 2.5. Dílo dále tvoří:
- provedení zkoušek a měření dle příslušných technických norem, včetně doložení protokolů a veškerých revizních zpráv s konstatováním, že proběhly bez závad,
 - doložení dokladů o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) - vše v českém jazyce, a předání všech příslušných dokumentů objednateli ve dvou vyhotoveních,
 - provedení výchozích kontrol provozuschopnosti předmětu díla, včetně doložení protokolů s konstatováním, že proběhly bez závad,
 - předání protokolů o zaškolení pracovníků objednatele, předání návodů k obsluze
 - provedení a doložení dokladů o ekologické likvidaci odstraněných materiálů a zařízení,
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a předání této dokumentace objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD,
 - celkový úklid před předáním a převzetím díla.
- 2.6. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, včetně vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů dle smlouvy, a předání podepsáním zápisu o předání a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran dle článku 10.1. smlouvy (dále „kontaktní osoby“). Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle článku 2.1. smlouvy jeho řádným dokončením a předáním objednateli v dohodnutém termínu.
- 2.7. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem (např. Zápis o předání staveniště) pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 2.8. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že si řádně prohlédl místo plnění díla a v plném rozsahu se seznámil s projektovou dokumentací dle článku 2.2. smlouvy, provedl kontrolu úplnosti této projektové dokumentace a vyjasnil si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti.

- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke splnění svých závazků ze smlouvy hodlá použít poddodavatele uvedené v Příloze č. 2 smlouvy. V případě, že ke splnění závazků vyplývajících ze smlouvy bude zhotovitel chtít použít dalšího poddodavatele, je povinen předem objednateli oznámit jeho identifikační údaje a rozsah prací, které bude tento poddodavatel vykonávat. Použije-li zhotovitel v souladu s ujednáním tohoto článku smlouvy ke splnění svých závazků poddodavatele, odpovídá zhotovitel objednateli i za veškerá plnění a jednání poddodavatele tak, jako by závazky plnil zhotovitel sám.

3. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústřední inspektorát v Brně, Květná 15, Brno.

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat, do 15. 5. 2021 s tím, že doba provádění prací nepřesáhne 6 týdnů.
- 4.2. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost uvedenou v první větě článku 7.6 smlouvy, a pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku zhotovitele o stejný počet dní, po které trvalo prodloužení objednatele.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na zhotovení díla a sjednanou dobu plnění.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se vzájemně informovat o každé okolnosti, v důsledku které by mohlo dojít k prodloužení v plnění; o každé takové okolnosti okamžitě sepsí zázpis do stavebního deníku s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu.

5. Cena díla

- 5.1. Cena za provedení díla je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v případech stanovených ve smlouvě, a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou za celou dobu realizace díla až do předání dokončeného díla podle kapitoly 9. smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty všechny vedlejší činnosti, práce či dodávky, nutné pro provedení díla ve sjednaném rozsahu a účelu dle smlouvy, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy.
- 5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

bez DPH	457 595,43 Kč
DPH 21 %	96 095,04 Kč
včetně DPH	553 690,47Kč

- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna v případě změny zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. V uvedeném případě změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

6. Platební podmínky

- 6.1. Cena za provedení díla bude fakturována po podpisu zápisu o předání a převzetí díla kontaktními osobami (dále zápis o předání a převzetí díla), a to způsobem:
- dle článku 9.4. smlouvy (převzetí díla bez výhrad), v tom případě bude podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zápis o předání a převzetí díla,
nebo
 - dle článku 9.5. smlouvy (převzetí díla s výhradami) a po následném odstranění vad; v tom případě bude podkladem pro vystavení faktury zápis o předání a převzetí díla a dále zápis o odstranění vady, podepsaný kontaktními osobami.
- Splatnost faktury je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg nebo v elektronické podobě na adresu epodatelna@szpi.gov.cz.
Faktura bude obsahovat odkaz na číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 6.2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž údaje a náležitosti požadované touto smlouvou. Fakturu, která údaje a náležitosti podle předchozí věty neobsahuje, příp. obsahuje údaje a náležitosti nesprávné nebo neúplné, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit zhotoviteli; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po opravě předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v článku 6.1. smlouvy.
- 6.3. Zjistí-li objednatel před úhradou faktury vadu díla, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; jejím doručením způsobem stanoveným v článku 6.1. smlouvy začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.4. Přílohou faktury musí být kopie podkladů, na základě kterých byla faktura vystavena, tj. podle způsobu předání a převzetí díla (viz čl. 6.1. smlouvy) kopie zápisu o předání a převzetí díla a případně i kopie zápisu o odstranění vady.
- 6.5. Úhrada faktury bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

7. Podmínky a způsob provedení díla

- 7.1. K předání staveniště dojde v místě plnění a na výzvu objednatele, kterou doručí zhotoviteli nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, který bude podepsán kontaktními osobami obou smluvních stran.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění díla proběhne každý týden kontrolní den za účasti kontaktních osob, v rámci kterého bude provedena kontrola staveniště a průběhu prací. Stanovení dne a hodiny konání kontrolních dnů proběhne při předávání staveniště.
- 7.3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání

doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

- 7.4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku dotčených prostor budovy a provedení potřebných kontrol. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody.
- 7.5. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení elektrického ručního nářadí pro prováděné práce. Cena za poskytnutou elektrickou energii je zohledněna v ceně za provedení díla.
- 7.6. Objednatel umožní zaměstnancům a poddodavatelům zhotovitele vstup do místa provádění díla, a to až do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 6 hodin do 18 hodin. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele (a průběžně jej aktualizovat), pro které požaduje umožnit přístup na staveniště. Příchod na staveniště a odchod ze staveniště budou zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele každý den hlásit na recepci budovy.
- 7.7. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce podle smlouvy. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv, dalších dodavatelů objednatele apod.).
- 7.8. Pro zajištění požární ochrany v areálu objednatele se objednatel zavazuje proškolit a seznámit zhotovitele s podmínkami požární ochrany v místě provádění prací, s umístěním prostředků požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci.
- 7.9. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření platná v místě provádění díla, se kterými ho objednatel prokazatelně seznámil.
- 7.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy.
- 7.12. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a rovněž pokyny objednatele, které mu objednatel sdělí v průběhu plnění smlouvy. Pokud má zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou pro plnění předmětu smlouvy nevhodné, objednatele na to upozorní.
- 7.13. Zhotovitel odpovídá za nedotknutelnost věcí objednatele, tj. za to, že jakékoliv věci objednatele nebudou zhotovitelem ani jeho poddodavatelem odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen o nedotknutelnosti věcí objednatele poučit své zaměstnance a poddodavatele.
- 7.14. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu objednatele) a je plně odpovědný za škody vzniklé z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu na majetku objednatele, odpovídá za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není dotčena. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.

- 7.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si tak, aby neporušil podmínky existujících záruk za jakost věcí ve vlastnictví objednatele nacházejících se v místě provádění díla, se kterými byl objednatelem seznámen.
- 7.16. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezil. Bude-li omezení provozu nezbytné, bude zhotovitel postupovat tak, aby omezení provozu bylo pouze v minimálním možném rozsahu, v co nejkratší možné době a vždy po předchozí dohodě s objednatelem, ke které zhotovitel objednatele vyzve minimálně 3 pracovní dny předem.
- 7.17. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na realizovaném objektu, jeho bezprostředním okolí a na zařízeních objednatele. Za případně způsobené škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně nutné bez dopadu na konečný termín provedení díla. Toto platí i o škodách způsobených mechanismy a stroji použitými při provádění díla.
- 7.18. Zhotovitel je povinen provést vytýčení veškerých sítí, nacházejících se v místě provádění díla, a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
- 7.19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování etap díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel práce nepřevzme nebo nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 7.20. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po dokončení díla (případně jeho dílčích částí) zajistit pořádek na pracovišti i na případně používaných komunikacích.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel povede stavební deník, do kterého zhotovitel i objednatel zapíše všechny zásadní skutečnosti týkající se provádění díla.
- 8.2. Deník bude v průběhu provádění díla umístěn na staveništi. Objednatel je povinen stavební deník pravidelně kontrolovat, je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit potřebné zápisy.
- 8.3. Objednatel i zhotovitel se zavazují vyjádřit se k provedenému zápisu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že druhá smluvní strana s provedeným zápisem souhlasí.
- 8.4. Součástí stavebního deníku budou rovněž zápisy z kontrolních dnů dle bodu 7.2. smlouvy.

9. Předání díla

- 9.1. Dokončené dílo bude předáno v dohodnuté době uvedené v článku 4.1 smlouvy, a to způsobem podle článku 9.4., nebo podle článku 9.5. Zápis o předání a převzetí díla bude podepsán kontaktními osobami. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele; do té doby nese veškerou odpovědnost za škodu nebo zničení díla zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 9.2. Před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a převzetí díla), tedy do 15. 5. 2021, zhotovitel předá objednateli veškeré zde uvedené dokumenty:
- Dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě, 2x v digitální podobě na CD.
 - Protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem, veškeré revizní zprávy s konstatováním, že proběhly bez závad.
 - Doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...).
 - Protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti předmětu díla.
 - Protokoly o zaškolení, návody k obsluze.
 - Doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů.
 - Kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů.
- 9.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem. Dokončené dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě provádění díla. Ze zápisu o předání a převzetí díla bude patrný stav v okamžiku předání díla; jakékoliv uvedené záznamy, připomínky či výhrady se nepovažují za změnu smlouvy. Neuvedení jakýchkoliv, a to i zjevných vad, do zápisu o předání a převzetí díla neomezuje objednatele v jeho právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po předání a převzetí díla v průběhu záruční doby.
- 9.4. V případě, že zhotovitel poskytnul objednateli veškerá plnění, k jejichž poskytnutí se smlouvou zavázal, a současně dílo nevykazuje vady, je zhotovitel povinen dílo předat objednateli a objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít bez výhrad; o tom bude zápis o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami.
- 9.5. V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme s výhradami. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto závazku zhotovitele.
- 9.6. V případě, že k termínu dokončení díla dle článku 4.1 smlouvy bude dílo vykazovat jiné než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném v článku 4.1. smlouvy v prodlení.
- 9.7. Smluvní strany jsou povinny postupovat tak, aby nedošlo k narušení či omezení hospodářské soutěže a nedošlo k porušení zásad zadávání veřejných zakázek (§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

10. Zmocnění k jednání

10.1. Kontaktní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím plněním

10.1.1. Kontaktní osoba zhotovitele:

Jméno, Příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
adresa: Horníkova 2130/10, 628 00 Brno

10.1.2. Kontaktní osoba objednatele:

Ústřední inspektorát - Květná 15, 603 00 Brno
Jméno, Příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

Jméno, Příjmení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

10.2. Oprávněné osoby – konkrétní osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím plněním

10.2.1. Oprávněná osoba zhotovitele:

Jméno, Příjmení: [REDACTED]

10.2.2. Oprávněná osoba objednatele:

Ústřední inspektorát - Květná 15, 603 00 Brno
Jméno, Příjmení: Ing. Martin Klanica

11. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé pro použití k účelu dohodnutému smlouvou.

11.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou v Občanském zákoníku. Vedle toho zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se zaručuje, že předmět plnění dle smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti určené dle smlouvy, a nevyplyvají-li požadované vlastnosti ze smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude kompletní a bez vad, včetně právních vad. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

- 11.4. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.
- 11.5. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby; na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.
- 11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou nebo obsluhou prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.
- 11.7. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.
- 11.8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, technologických celků apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy.
- Objednatel je oprávněn změnit volbu práva uvedeného výše, pokud žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
- Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Zhotovitel je povinen postupovat podle zvoleného práva objednatele.
- 11.9. Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele nebo e-mailem na adresu: [REDAKCE] v případě havárie také e-mailem nebo telefonicky: [REDAKCE]
- 11.10. Každou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 11.11. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepíše zápis, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít. Vada je odstraněna podepsáním zápisu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.
- 11.12. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, k jejíž úhradě je zhotovitel povinen v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady. Smluvní pokutu zhotovitel uhradí ve lhůtě uvedené v článku 12.7.
- 11.13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat z důvodu vady díla.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést dílo (tj. dílo dokončit a předat objednateli) v termínu dohodnutém v čl. 4.1. smlouvy, tedy nejpozději do 15.5.2021, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.
- 12.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného v článku 9.2 smlouvy předat objednateli před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a převzetí díla), tedy do 15. 5. 2021, veškeré dokumenty uvedené v článku 9.2, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.
- 12.3. Pro zamezení vzniku pochybnosti uvádějí smluvní strany výslovně, že v případě prodlení s dodáním jednoho nebo více dokumentů uvedených v článku 9.2., jsou smluvní pokuty podle tohoto článku 12.2 a článku 12.1.sjednány takto:
- V případě prodlení zhotovitele s dodáním pouze těch dokladů, které nejsou nezbytné pro provoz dokončeného díla (např. doklad o ekologické likvidaci), a pokud tomu současně nebude bránit jiná vada díla, objednatel dílo převezme s výhradami. V tom případě zhotovitel uhradí smluvní pokutu dle článku 12.2. ve výši 1000 Kč za každý, i započatý den prodlení s dodáním dokladů.
 - V případě prodlení zhotovitele s dodáním dokladů, které jsou nezbytné pro provoz dokončeného díla (např. protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti předmětu díla), má objednatel právo odmítnout převzetí díla. V takovém případě zhotovitel uhradí smluvní pokutu dle článku 12.1. ve výši 1000 Kč za každý, i započatý den prodlení se splněním závazku provést dílo. Dále zhotovitel uhradí smluvní pokutu dle tohoto článku 12.2. ve výši 1000 Kč za každý, i započatý den prodlení se splněním závazku předat objednateli ve stanovené lhůtě veškeré dokumenty uvedené v článku 9.2. Součet částek obou smluvních pokut činí 2000 Kč/každý, i započatý den prodlení.
- 12.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla ve lhůtě uvedené v článku 11.10. smlouvy způsobem podle článku 11.8. smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla.
- 12.5. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.6. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných závažných důvodů předem písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebude smluvní pokuta zhotovitelem placena. Při podpisu smlouvy sjednávají smluvní strany, že závažnými důvody ve smyslu předchozí věty jsou živelná pohroma, zásah vyšší moci, neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem; tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran sjednat i další závažné důvody liberace.
- 12.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná bezodkladně na základě výzvy objednatele.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. V níže uvedených případech podstatného porušení smlouvy je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit bez nabídky lhůty pro odstranění závadných skutečností ve smyslu článku 13.2. smlouvy:
- Přerušení prací zhotovitelem delší než 5 pracovních dnů, ke kterému zhotovitel objektivně neměl závažný důvod.
 - Vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele.
 - Odcizení, zničení nebo zneužití majetku objednatele, ke kterému došlo v souvislosti s plněním zhotovitele podle smlouvy.
- 13.2. V ostatních případech odstoupení od smlouvy než výše uvedených, oznámí odstupující strana druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od smlouvy a nabídne druhé straně lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu od smlouvy odstoupit.
- 13.3. V případě odstoupení od smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje převzít od zhotovitele plnění doposud provedená v souladu se smlouvou a tato plnění uhradit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou protokolu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. S výjimkou změny kontaktních osob a změny oprávněných osob (čl. 10.1. a 10.2. smlouvy), kterou lze provést oznámením druhé smluvní straně, je možno změnu smlouvy provést pouze se souhlasem obou stran, písemně, formou oběma stranami podepsaného dodatku. Dodatky smlouvy budou vzestupně číslovány a stávají se nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení v listinné podobě se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich prokazatelném odeslání.
- 14.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.
- 14.4. Práva každé ze smluvních stran ze smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nepřenosná.
- 14.5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 14.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy.
- 14.7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení smlouvy. V případě, že jakéhokoliv ustanovení smlouvy by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy), nahradí ho smluvní strany novým, platným ustanovením, které bude svým významem co možná nejbližší původnímu ustanovení.

- 14.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznamenán a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o registru smluv“).
- 14.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve smlouvě, případně získanými v souvislosti s prováděním díla, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 14.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli.
- 14.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 3 - Plán organizace výstavby
- 14.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom. Totéž platí i pro všechny případné dodatky smlouvy.
- 14.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami; o uveřejnění objednatel zhotovitele informuje.

V Brně dne:

V Brně dne:

17. 12. 2020

18 - 12 - 2020

**Česká republika - Státní zemědělská
a potravinářská inspekce**
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica,
ústřední ředitel
IČ: 75014149 DIČ: CZ75014149

ústřední ředitel

Položkový rozpočet

Zakázka: OSS SZPI, Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou

Místo: 603 00 Brno, Květná 504/15

Objednatel: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 504/15
60300 Brno-Pisárky

IČ: 75014149

DIČ: CZ75014149

Zhotovitel: Pavel Kohn
Horníkova 2130810
628 00 Brno

IČ: 18772765

DIČ: CZ8301300797

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	7 348,61	20 870,91	28 219,52
PSV	1 555,74	21 126,83	22 682,57
MON	258 159,34	148 534,00	406 693,34
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	267 063,69	190 531,74	457 595,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	457 595,43 CZK

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK

v Brně dne 30.11.2020



Za zhotovitele

Za objednatele

SZPI0202A7956

Popis rozpočtu: -

Bourání, demontáž: vnitřní instalace dle profesí, podhled, část vestavěné skříně.

Nové konstrukce: úprava stropu, zapravení otvorů, omítnutí částí stěn, úprava vestavěné skříně, nátěr stěn.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 812,90	4 299,95	7 112,85
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	4 375,71	10 592,61	14 968,32
97	Prorážení otvorů	HSV	160,00	5 978,35	6 138,35
767	Konstrukce zámečnické	PSV	47,88	18 061,80	18 109,68
784	Malby	PSV	1 507,86	3 065,03	4 572,89
M21	Elektromontáže, vč. Měření a regulace	MON	53 645,21	73 615,00	127 260,21
M23	Montáže potrubí	MON	25 400,00	0,00	25 400,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař.	MON	160 255,63	60 642,00	220 897,63
M44	Montáže stabil.hasicích zaříz.	MON	18 858,50	14 277,00	33 135,50
Cena celkem			267 063,69	190 531,74	457 595,43

Položkový rozpočet

S:	OSS SZPI, Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou
O:	603 00 Brno, Květná 504/15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	CELKEM	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		2 812,90		4 299,95		0,19242		0
1	340235212RT2	Základní otvor 0 0225 m2 cihlami tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi	kus	10,00000		0,00	260,00	120,00	1 200,00	0,006	0,06		0	0
2	342280012RA0	Příčka z desek sádrokarton., s izolací tl. 100 mm - doplnění příčky z důvodu rušení kazetového podhledu v laboratoři (v chodbičce zůstává). - příčky z desek sádrokartonových tloušťky 12,5 mm, oboustranně opláštěné, s ocelovou nebo dřevěnou nosnou konstrukcí, s izolací Orsil tloušťky 5 cm a provedením konečné povrchové úpravy minerální omítkou, včetně pomocného lešení, - vč. úpravy napojení na stávající příčku (páska, tmelení, broušení apod.) doplnění nad stávající příčkou: 3,305*0,4 doplnění mezi sloupem a skleněnou stěnou: 0,75*3,1	m2	3,64700		0,00	700,00	850,00	3 099,95	0,03631	0,13242		0	0
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00	4 375,71		10 592,61		1,17922			0
3	611451231R00	oprava cem.omítek stropů, ocelí hlaz. do 10 % plochy strop 12,75	m2	12,75000		0,00	18,00	204,00	90,00	1 147,50	0,00562	0,07166		0
4	612453751R00	Omítka rýh MC šířky nad 30 cm, hlazená ocelí 3 stěny 11,76*0,4	m2	4,71200		0,00	39,00	424,08	580,00	2 638,72	0,05216	0,24578		0
5	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů zárubně: (2,02+2,02+0,9)*0,1 (2,02+2,02+1)*0,1 2x okno: 1*1 stěna luxury: 2,9*3,1 dveře: 1,97*0,8	m2	12,68800		0,00	14,00	177,63	33,00	431,39	0,00004	0,00051		0
6	611421110RT2	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá, s použitím suché maltové směsi	m2	12,75000		0,00	115,00	1 466,25	200,00	2 550,00	0,03141	0,40048		0
7	611421122RT2	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká, s použitím suché maltové směsi	m2	12,75000		0,00	185,00	2 103,75	300,00	3 825,00	0,03614	0,46079		0
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00	160,00		5 978,35		0,00544			23,09902
8	979082111R00	Vnitřní doprava suti do 10 m	t	1,47875		0,00	0,00	320,00	473,20		0	0		0
9	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m celkem 30 m:5	t	5,00000		0,00	0,00	40,00	200,00		0	0		0
10	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,47875		0,00	0,00	1 250,00	1 848,44		0	0		0
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot. na skládku do 1 km	t	1,47875		0,00	0,00	230,00	340,11		0	0		0
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10*1,47875	t	14,78750		0,00	0,00	18,00	236,60		0	0	1,47875	21,86702
13	971035431R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl. 0,25 m2, tl. 15 cm, MC	kus	16,00000		0,00	10,00	160,00	180,00	2 880,00	0,00034	0,00544	0,077	1,232
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00	47,88		18 061,80		0,00072			0,24875
14	767581201R00	Demontáž podhledů - kazet 145 chodbička+skříň 5,34 145 laboratoř: 12,75 149+159: 10,5+8,10	m2	36,69000		0,00	0,00	220,00	8 438,70		0	0	0,006	0,18345

15	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů laborator:12,75	m2	12,75000 12,75000	0,00	0,00	50,00	637,50	0	0	0,002	0,0255	
16	767584801R00	Demontáž doplnků podhledů, - viz také profese EL, VZT, EPS, PZTS	kpl	1,00000	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0	
17	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky Poškozené kazety budou nahrazeny kazetami z rušeného podhledu v m.č. 145 - laboratoř. 145 chodbička+skříně:5,34 149+159:10,5+8,10	m2	23,94000 5,34000 18,60000	0,00	2,00	47,88	5 745,60	0,00003	0,00072	0	0	
18	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných příčka mezi sloupem a skleněnou stěnou:0,75*2,8	m2	2,10000 2,10000	0,00	0,00	400,00	840,00	0	0	0,018	0,0378	
Díl:	784	Malby			0,00		1 507,66	3 065,03		0,0268		0	
19	784011221RT2	Zakrytí předmětů - m.č. 145, 149, 159, včetně dodávek fólie tl. 0,04 mm a lepicích pásek balení, přesán krycí + 100%:36*2	m2	72,00000 72,00000	0,00	6,00	432,00	1 008,00	0,00002	0,00144	0	0	
20	784161701R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x nad úroveň obkladu:11,78*1 vedle obkladu:2*(0,9*2,1)	m2	15,56000 11,78000 3,78000	0,00	32,00	497,92	248,96	0,00052	0,00809	0	0	
21	784164122R00	Malba latexová HET univerzální, barva, bez penetr.2x	m2	15,56000	0,00	14,00	217,84	1 556,00	0,0003	0,00467	0	0	
22	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky 145 laboratoř:12,75 145 chodbička:4,66 149+159:10,5+8,10	m2	36,01000 12,75000 4,66000 18,60000	0,00	10,00	360,10	252,07	0,00035	0,0126	0	0	
Díl:	M21	Elektromontáže vč. Měření a regulace			0,00		53 645,21	73 615,00		0,0176		0	
23	M21-1	D1_4_2 - podrobný rozpočet viz příloha č.2	kpl	1,00000	0,00	42 845,21	42 845,21	72 775,00	0	0	0	0	
24	M21-2	Osvětlení Přisazené LED svítidlo s krytem Material bílé barvy Příkon svítidla 1x23W CRI 80 studená bílá 4000K rozměr 600/600 IP54	kus	4,00000	0,00	2 700,00	10 800,00	210,00	340,00	0,0044	0,0176	0	0
Díl:	M23	Montáže potrubí			0,00		25 400,00	0,00		0		0	
25	M23-1	D1_4_4 - podrobný rozpočet viz příloha č.4	kpl	1,00000	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0	0	0	0	
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení			0,00		160 255,63	60 642,00		0		0	
26	M24-1	D1_4_1 - podrobný rozpočet viz příloha č.1	kpl	1,00000	0,00	160 255,63	160 255,63	60 642,00	0	0	0	0	
Díl:	M44	Montáže stabilizujících zařízení			0,00		18 858,50	14 277,00		0		0	
27	M44-1	D1_4_3 - podrobný rozpočet viz příloha č.3	kpl	1,00000	0,00	18 858,50	18 858,50	14 277,00	0	0	0	0	

26

0,00



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA KONVERZE DOKUMENTU

Ověřuji pod pořadovým číslem 2020-9-0965-138343, že tento dokument označený v rámci organizace identifikátorem SZPI0202A7956, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 3 listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek:

Vystaveno dne:

2020-12-02 09:53:38

Vystavil:

SZPI, Podatelna ÚI
Květná 15, 603 00 Brno

Počet listů:

3

Položkový rozpočet

Zakázka: OSS SZPI – Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou

Místo: SZPI, Květná 504/15, 60300 Brno

Objednatel: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

IČ: 75014149

Květná 504/15
60300 Brno-Pisárky


DIČ: CZ75014149

Zhotovitel: Pavel Kohn
Horníkova 2130/10
628 00 Brno

IČ: 18772765

DIČ: CZ6301300797

SZPI0202A7956



Rozpis ceny	Celkt.
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	9 778,50
Vedlejší náklady	1 440,00
Ostatní náklady	7 640,00
Celkem	18 858,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 858,50 CZK
Základní DPH	21 %	3 960,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **22 818,79 CZK**

v Brně

dne 29.11.2020



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

D1.4.3 EPS

Pokud jsou v soupisu prací uvedené typy výrobků, pak z důvodu kompatibility se stávajícími systémy.

CZ-CPA: 43.21.10

Počty koncových prvků odečteny z výkresové PD. Ostatní položky dle přílohy technická zpráva.

Rekapitulace dílů

Cílo	Název	Typ dílu			Celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			9 778,50
ON	Ostatní náklady	ON			7 640,00
VN	Vedlejší náklady	VN			1 440,00
Cena celkem					18 858,50

Položkový rozpočet


S:	OSS SZPI – Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou
O:	SZPI, Květná 504/15, 60300 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				9 778,50
1	222260571R00	Trubka plast. tuhá 16 na přichytkách vč.přichytek Tuhá PVC trubka na povrch pro doplněnou kabeláž Montáž.	m	10,00000	30,00	300,00
2	4016E_KA	Trubka plast. tuhá 16 na přichytkách vč.přichytek, 750N HF - bezhalogenová Dodávka.	m	10,00000	30,00	300,00
3	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	10,00000	10,00	100,00
4	222280212R00	Kabel EPS do 7 mm v trubkách Montáž.	m	35,00000	22,00	770,00
5	341350212R	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8, baleno po 100 m délky Dodávka.	m	35,00000	6,00	210,00
6	222280212R00	Kabel EPS do 7 mm v trubkách Demontáž vč.ekologické likvidace.	m	35,00000	20,00	700,00
7	222330111R00	Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body Montáž.	kus	1,00000	240,00	240,00
8	DB2002	Montážní základna pro hlásiče řady 2060 2070,, průměr 10 cm, 5 svorek, je možno připojit externí Dodávka.	ks	1,00000	100,00	100,00
9	222330111R01	Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body Demontáž.	kus	1,00000	160,00	160,00
10	222330137R00	Držák štítků se štítkem Montáž.	kus	1,00000	20,00	20,00
11	222330138R00	Označení hlásiče štítkem Montáž.	kus	1,00000	6,00	6,00
12	222330141R00	Analogový stropní bodový hlásič na patici Montáž.	kus	1,00000	225,00	225,00
13	222330141R01	Analogový stropní bodový hlásič na patici Demontáž.	kus	1,00000	150,00	150,00
14	222330192R00	Měření smyčky	kus	1,00000	60,00	60,00
15	222330196R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	2,00000	600,00	1 200,00
16	222330202R00	Koordináční funkční zkoušky systému EPS	kus	1,00000	800,00	800,00
17	10150005	Pomocný instalační materiál Obsahuje izol.pásky,sádry,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty. kabelové přichytky a ostatní instalační materiál.	ks	1,00000	450,00	450,00
18	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	500,00000	1,05	525,00
19	120 R00	Přesun do zóny individuální	Kč	250,00000	1,05	262,50
20	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	ks	1,00000	300,00	300,00
21	202 R00	Zednické výpomoci HSV	h	2,00000	400,00	800,00
22	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 Uvedení do provozu 4xzpráva + 4x podepsaný protokol	h	2,00000	300,00	600,00
23	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 Ostatní související činnosti.	h	2,00000	350,00	700,00
24	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Napředpokládátné stavebni práce spojené s výměnou zařízení EPS.	h	2,00000	400,00	800,00

Díl:	ON	Ostatní náklady				7 640,00
25	005231010R	Revize Revize EPS vč.vypracování rev.zprávy. 4x vytištěná podoba + 4x el.podoba	h	2,00000	480,00	960,00
26	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení provedení zkoušek a měření instalovaných zařízení vyzkoušení provozních stavů instalovaných zařízení	h	2,00000	650,00	1 300,00
27	005231030R	Zkušební provoz Povinný zkušební provoz.	h	2,00000	650,00	1 300,00
28	005231040R	Dokladová část Vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu. 4x vytištěná podoba + 4x el.podoba	h	4,00000	650,00	2 600,00
29	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Dokumentace skutečného provedení. 4x vytištěná podoba + 4x el.podoba	Soubor	1,00000	980,00	980,00
30	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 440,00
31	004111010R	Průzkumné práce Průzkum prostor před započatím prací.	Soubor	1,00000	480,00	480,00
32	005124010R	Koordináční činnost Koordínace stavebních a technických dodávek stavby při provádění prací za provozu objednatele. Ověření skutečného stavu instalačních rozvodů a zařízení.	Soubor	1,00000	480,00	480,00
33	005122020R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam,kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob - provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku (provádění prací za provozu objednavatele), protihluková a jiná opatření při provádění díla.	Soubor	1,00000	480,00	480,00

26

18 858,50



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA KONVERZE DOKUMENTU

Ověřuji pod pořadovým číslem 2020-9-0965-138344, že tento dokument označený v rámci organizace identifikátorem SZPI0202A7956, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 3 listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek:

Vystaveno dne:

Vystavil:

Počet listů:

2020-12-02 09:54:43

SZPI, Podatelna ÚI

Květná 15, 603 00 Brno

3

Položkový rozpočet

Zakázka: OSS SZPI – Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou

Místo: SZPI, Květná 504/15, 60300 Brno

Objednatel: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 504/15
60300 Brno-Pisárky

IČ: 75014149
DIČ: CZ75014149

Zhotovitel: Pavel Kohn
Horníkova 213010
628 00 Brno

IČ: 18772765
DIČ: CZ6301300797



Rozpis ceny	Celk.
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	7 047,00
Vedlejší náklady	1 640,00
Ostatní náklady	5 590,00
Celkem	14 277,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 277,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 998,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 17 275,17 CZK

v **Brně**

dne **29.11.2020**



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

D1.4.3 PZTS

Pokud jsou v soupisu prací uvedené typy výrobků, pak z důvodu kompatibility se stávajícími systémy.

CZ-CPA: 43.21.10

Počty koncových prvků odečteny z výkresové PD. Ostatní položky dle přílohy technická zpráva.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			7 047,00
ON	Ostatní náklady	ON			5 590,00
VN	Vedlejší náklady	VN			1 640,00
Cena celkem					14 277,00

Položkový rozpočet

S:	OSS SZPI – Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou
O:	SZPI, Květná 504/15, 60300 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				7 047,00
1	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body Montáž.	kus	1,00000	140,00	140,00
2	222325003R00	Držák detektoru na předem připravené úchytné body Montáž.	kus	1,00000	42,00	42,00
3	102	Kloubový držák pro detektory řady SCM a Viewguard Dodávka.	ks	1,00000	280,00	280,00
4	222325001R01	Detektor PIR na předem připravené úchytné body Demontáž.	kus	1,00000	100,00	100,00
5	222325292R00	Měření smyčky	kus	1,00000	60,00	60,00
6	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	2,00000	600,00	1 200,00
7	10150005	Pomocný instalační materiál Obsahuje izol.pásky,sádry,pomocné svorkovnice,vruty,hm oždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.	ks	1,00000	500,00	500,00
8	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	250,00000	1,05	262,50
9	120 R00	Přesun do zóny individuální	Kč	250,00000	1,05	262,50
10	202 R00	Zednické výpomoci HSV	h	2,00000	450,00	900,00
11	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 Uvedení do provozu 4xpráva + 4x podepsaný protokol	h	2,00000	300,00	600,00
12	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 Ostatní související činnosti.	h	2,00000	350,00	700,00
13	900 RT9	HZS, programátor Naprogramování ústředny PZTS.	h	2,00000	650,00	1 300,00
14	909 R00	Hzs-nazmeritelne stavebni prace Napředpokladatelné stavební práce spojené s výměnou zařízení PZTS.	h	2,00000	350,00	700,00

Díl:	ON	Ostatní náklady				5 590,00
15	005231010R	Revize Revize PZTS vč.vypracování rev.zprávy. 4x vytištěná podoba + 4x el.podoba	h	2,00000	580,00	1 160,00
16	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení provedení zkoušek a měření instalovaných zařízení vyzkoušení provozních stavů instalovaných zařízení	h	2,00000	580,00	1 160,00
17	005231030R	Zkušební provoz Povinný zkušební provoz.	h	2,00000	580,00	1 160,00
18	005231040R	Dokladová část Vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu. 4x vytištěná podoba + 4x el.podoba	h	2,00000	580,00	1 160,00
19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Dokumentace skutečného provedení. 4x vytištěná podoba + 4x el.podoba	Soubor	1,00000	550,00	550,00
20	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	400,00	400,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				640,00
21	004111010R	Průzkumné práce Průzkum prostor před započítím prací.	Soubor	1,00000	580,00	580,00
22	005124010R	Koordinační činnost Koordinační činnost Koordinační činnost Koordinační činnost Koordinační činnost	Soubor	1,00000	480,00	480,00
23	005122020R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam,kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob - provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku (provádění prací za provozu objednavatele), protihluková a jiná opatření při provádění díla.	Soubor	1,00000	580,00	580,00

26

14 277,00



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA KONVERZE DOKUMENTU

Ověřuji pod pořadovým číslem 2020-9-0965-138345, že tento dokument označený v rámci organizace identifikátorem SZPI0202A7956, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 3 listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek:

Vystaveno dne:

2020-12-02 09:56:01

Vystavil:

SZPI, Podatelna ÚI
Květná 15, 603 00 Brno

Počet listů:

3

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

Seznam případných poddodavatelů

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
(veřejná zakázka není zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů)

„Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou – stavební úpravy – realizace“

1) Seznam poddodavatelů

název poddodavatele: ACARE, s.r.o.
adresa sídla: Hilleho 1842/5, 602 00 Brno
zastoupený: <doplní dodavatel>
IČ: 49974386

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: VZT

název poddodavatele: Messer Technogas s.r.o.
adresa sídla: Zelený pruh 1560/99, Praha 4, Braník
zastoupený: [redacted]
IČ: 40764786

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: Technické plyny

V Brně dne 29.11.2020

[redacted]
.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za dodavatele

SZPI0202A7956





OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA KONVERZE DOKUMENTU

Ověřuji pod pořadovým číslem 2020-9-0965-138340, že tento dokument označený v rámci organizace identifikátorem SZPI0202A7956, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek:

Vystaveno dne:

2020-12-02 09:49:39

Vystavil:

SZPI, Podatelna ÚI
Květná 15, 603 00 Brno

Počet listů:

1

Plán organizace výstavby

SZPI, Květná 15, Brno


OSS SZPI - Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou

POZNÁMKA - před samotným započítáním prací je nutné objednat s dostatečným předstihem zařízení s ohledem na jejich dodací lhůty. Dodací lhůta vzt. zařízení je cca 5 - 6 týdnů.

PRÁCE	TÝDEN 1: 5-11.4.							TÝDEN 2: 12.-18.4.							TÝDEN 3: 19.-25.4.						
	po	ut	st	ct	pa	so	ne	po	ut	st	ct	pa	so	ne	po	ut	st	ct	pa	so	ne
Objednání a dořávkování jednotlivých profesí	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
Vystěhování laboratorního zařízení	x	x	x	x	x																
Stavební práce, demontáže podhledů, zapravení otvorů v příčkách, stropu, zdí, úprava skříně								x	x	x	x										
Demontáž původního zařízení VZT, UT, CHL, ZTI, rozvody plynů, EPS, PZTS;								x	x												
Montáž nového zařízení VZT, UT, CHL, ZTI, rozvody plynů, EPS, PZTS										x	x	x			x	x	x	x	x		
Instalace MaR, SI, UPS, EPS, PZTS								x									x	x	x		

PRÁCE	TÝDEN 4: 26.4.-2.5.							TÝDEN 5: 3.-9.5.							TÝDEN 6: 10.-15.5.						
	po	ut	st	ct	pa	so	ne	po	ut	st	ct	pa	so	ne	po	ut	st	ct	pa	so	ne
Dodávka zařízení jednotlivých profesí	x	x	x	x	x			x	x												
Stavební dokončovací práce															x	x	x				
Montáž nového zařízení VZT, UT, CHL, ZTI, rozvody plynů, EPS, PZTS	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x						
Instalace MaR, SI, UPS, EPS, PZTS	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x			

Pracovní doba je do odvolání stanovena následovně: Pondělí až pátek, v pracovní době investora.





OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA KONVERZE DOKUMENTU

Ověřuji pod pořadovým číslem 2020-9-0965-138341, že tento dokument označený v rámci organizace identifikátorem SZPI0202A7956, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek:

Vystaveno dne:

Vystavil:

Počet listů:

2020-12-02 09:51:26

SZPI, Podatelna ÚI

Květná 15, 603 00 Brno

1