
sMLoUVA O DÍLO 
kterou uzavřeli 

na Straně jedné: lV1_ěsto Litomyšl ˇ ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944 
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou 

- dále jen objednatel - 

na Straně druhé: STAVBY DOUBEK s.r.o. 
IČO: 09494715, DIČ; CZ09494715 
sídlo Moravská 1151, 570 01 Litomyšl 
zápis V rejstříku Krajským soudem V Hradci Králové, oddíl C, vložka 46360 

- dále jen zhotovitel - 

I. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro obj ednatele dílo: ,,Toul0vcovo náměstí 
čp. 1163 - rekonstrukce sociálek“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
Dílo spočívá V provedení stavby V rozsahu stanoveném rozpočtem Stavby a předloženou vizualizací 
stavby (dále jen ,,Proj ektová dokumentace“). 
Projektová dokumentace je přílohou č. l této smlouvy a její nedílnou součástí. 
Zhotovitel provede dílo V souladu S Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy 
a její nedílnou Součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení O zadání 
veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 
Povimıost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 
b) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) úklid místa pro provádění díla, 
d) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 
e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 
D-ílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 
a jeho provozování. 
Místem plnění je Toulovcovo nám. čp. 1163. 
Zhotovitel je povinen zajistit ve Své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 
provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá Objednateli tak, 
jako by je prováděl sám zhotovitel. 
Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznáınil S Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitaıni a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení O shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů, vyplývajících Z Projektové dokumentace. 
V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
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II. 

Cas plnění 
Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 30 dnů po podpisu smlouvy 
Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každý 
den prodlení. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.03.2021. 
Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží Zástupci pro věci technické 
objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 
Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho 
časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu 
neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické 
objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla. 
V případě, že bude mít obj ednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 
do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení S předložením harmonogramu a/nebo se Zapracováním 
připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
Dojde-li v průběhu provádění díla Z důvodu na straně zhotovitele k prodlení S dokončením 
kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému vharmonogramu (do něhož budou 
zapracovány případné připomínky objednatele V souladu Sbodem 2.4.) o více než 7 dnů, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každý den prodlení. 
V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato Smluvní pokuta se uplatní 
pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení S provedením díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane 
do prodlení S provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení S provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

III. 
Cena díla a možnost její změny 

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 834.980 Kč (v této Smlouvě označeno též jako „Celková 
cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“). 

K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu S právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 
Celková cena díla může být změněna pouze Z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou 
povinnost); 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 
známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla. 

vv Veškeré vícepráce, Změny, doplňky nebo rozsírení i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé Z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, 
a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto zıněn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se
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V 

bude jednat o vícepráce, které V položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé 
položky oceněny maximálně V cenách ceníku RTS V aktuální cenové úrovni období realizace díla, 
ponížené u každé položky O tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá 
uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez 
DPH) ve výběrovém řízení; V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stej ná 
nebo Vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně 
V cenách ceníku RTS V aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se 
Strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu 
předmětu díla musí být Vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 
Cenové nabídce zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn i V průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud V důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke Smlouvě. 
Objednatel si Vyhrazuje právo doplnit rozsah díla O další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Obj ednatel si 
dále Vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

IV. 
Fakturace, splatnost ceny 

V průběhu provádění díla nebude Objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
V průběhu provádění díla bude zhotovitel objednateli fakturovat cenu za práce a dodávky provedené 
V období 30 dnů ode dne převzetí staveniště. V tomto případě předloží zhotovitel objednateli nebo 
zástupci pro Věci technické objednatele nejpozději do 35 dnů od převzetí staveniště soupis prací a 
dodávek provedených V daném období oceněný V souladu S Cenovou nabídkou zhotovitele. Po 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zás_tupcem pro věci technické objednatele vystaví 
zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30. den ode dne převzetí staveniště. 
Nedíhiou Součástí faktury vystavené dle bodu 4.2. musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Po provedení díla vystaví zhotovitel obj ednateli konečnou fakturu na zbývající část Celkové ceny díla. 
Den uskutečnění zdanitelného plnění je V tomto případě den podpisu předávacílıo protokolu. Nedílnou 
Součástí konečné faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro 
věci technické objednatele a předávací protokol. 
Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani Z přidané hodnoty. 
V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 
pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona O DPH; 
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 
V prípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené V tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění V příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je Objednatel
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4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7.

v oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vycíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 
podle § l09a zákona o DPH. 
V případě, že dílo bude objednatelem převzato S vadami či nedodělky, neuhradí objednatel zhotoviteli 
částku uvedenou V konečné faktuře celou, ale ponechá Si pozastávku, která činí 10 % Celkové ceny 
díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených 
V předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok Z prodlení ve výši 0,03 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně 
požádat zhotovitele S uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 
V případě, že objednateli vznikne dle této Smlouvy nárok na Smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně Započítat tuto Svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli Z této smlouvy. 

V. 
Předání a převzetí dokumentace 

Objednatel protokolámě předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště. 
Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si pečlivě 

vv proveril. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení díla, a to jak v tištěné, tak V elektronické podobě. 

vv 
Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zamerení díla, je 
podmínkou pro převzetí díla objednatelem. 

VI. 
Stavební deník 

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, O jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; V případě, že dílo bude převzato 
Svadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední 
Z takových vad a nedodělků. 
Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
Zápisy do Stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou zpohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
Stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že 
S uvedeným zápisem souhlasí. 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 
Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy.
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7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

7.10. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

VII. 
Staveniště 

Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem vv pro provádění díla a pro zařízení staveniste. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště V den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této Smlouvy), 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště Sepíší strany písemný zápis. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 
o Základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k Zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 
na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky S tím Spojené hradí ze svého. 
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 
dopravní značky podle předpisů O pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu Správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti S průběhem provádění díla. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 
provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.

V Objednatel má právo nezahájit přejímací rízení díla, není-li na Staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 
avyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště 
V dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové 
povinnosti. 

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zaháj ení stavebních prací zajistit a umístit na 
své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimáhıím rozměru A3, s uvedením 
následujících údajů: 
- označení stavby 
- název stavebníka 
- způsob provádění stavby (dodavatelsky) 
- název zhotovitele 
- jméno osoby odpovědné za odbomé vedení realizace stavby 
- termín dokončení stavby. 
Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá Objednatel zhotoviteli nejpozději 
V den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady 
na určeném místě tuto informační tabuli S uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány Státní správy a správci inženýrských sítí. 
Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude Objednatel svolávat kontrolní 
dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

rv Kontrolních dnů se budou ucastnit:
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8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10 

8.11 

8.12 

8.13 

8.14. 

- zástupce pro věci technické objednatele, 
- Zástupce pro věci technické zhotovitele, 
- zpracovatel Projektové dokumentace, 
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy V českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 
Smlouvu ani její přílohy. 
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat S náležitou odbomou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se V místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 
Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou V dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy Z oblasti BOZP, Z oblasti 
ochrany životního prostředí a protipožámích předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 
koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

vv pozdej sích změn, pokud bude objednatelem ustanoven. 
Veškeré odbomé práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 
Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 
Sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 
vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 
provádění díla fotodokumentace provádění díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platně ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady S tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen V každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících S prováděním díla po 
celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho čimıostí, 
včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit 
předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním 
pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno S limitem nejméně poloviny Celkové ceny díla. 
Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho 
udržovat vplatnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a 
rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy 
objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesj edná vůbec a nebo ho sj edná, ale V rozporu S požadavky této 
Smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 
Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; V takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a V případě, 
že zjistí nedostatky plnění, Stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel ponıší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

vv 
Zhotovitel předloží prohlášení O shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., Ve znění pozdejsích předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho Zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení O shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak V rozporu S touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady Z díla odstranit, a to na základě Výzvy objednatele. 

IX.
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9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

9.9. 

9.10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4. 

Předání díla 
Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 
protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na Staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, V němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše Specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady 
a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel V uvedený den 
zahájí přejímací řízení. 

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejimacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nej sou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit V rámci přej ímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakry`tých V průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 
- stavební deník. 
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 
dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 
O předání díla Sepíší obě smluvní strany V místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 
zej ména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele O tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo Z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebojím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 
Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, Stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž Sepsán předávací protokol. 
V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 
vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 
a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 
Zhotovitel je povinen V objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, O nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 
V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 
zaplatit Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, S jejímž odstraněním bude V prodlení. 

X. 
Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 
vv Záruční doba počne bezet dnem provedení díla. 

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým V článku XII. této 
smlouvy. 
V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 
24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace S tím, že následně se reklamace provede 
i způsobem uvedeným V bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního
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technika a e-mailové Spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
V článku XII.) předá zhotovitel Objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je Zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo Z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. 
Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení S plněním této povinnosti, je povinen Zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu. 

10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nej později do 30-ti dnů po obdržení reklamace (S výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude 
písenmě dohodnuta lhůta jiná, a to iv případě, že reklamací neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení S plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 
povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 
vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklaınovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 
o způsobilosti této třetí strany je plně V kompetenci objednatele S tím, že záruka za jakost díla tímto 
není nijak dotčena. 

l0.10.Prokáže-li Se ve spomých případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla Z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
Zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XI. 
Ostatní ujednání 

11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje Smluvní 
pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této Smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze S předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je objednatel oprávněn, V nezbytně nutných 
případech, Zejména pokud by byl ohrožen život, Zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povimıosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

XII. 
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1. Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou: 

Město Litomyšl 
Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
e-mail: podate1na@1itomySl.cZ a současně pavel.kubes@litomysl.cz
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12.2 

12.3 

2.4. 

12.5 

12.6 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4. 

13.5 

13.6 

13.7. 

datová schránka: x4cbvs8 
Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

STAVBY DOUBEK s.r.o. 
Adresa: Svitavská 1209, 570 01 Litomyšl 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 
Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 
Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. .775 653 316, e-mail: 
pavel.kubesvlitomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, Včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 
o dílo. 

echnické zhotovitele je 
 nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci _technické zhotovitele je touto 'smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla. '

_ 

Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto čimıost oprávnění podle 
Zákona č. 360/ 1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 
Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat 
O změnách smlouvy. 

XIII. 
Změna a ukončení smlouvy 

Tato smlouva může být měněna pouze píserrınými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno ,,Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému. 
Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupeníod smlouvy musí 
mít písemnou foı`ınu. 
Za porušení smlouvy podstatným způsobem, V jehož důsledku může obj ednatel odstoupit od Smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném terınínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele S provedením díla O více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí O úpadku zhotovitele nebo Zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že V důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, znichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky. 
Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy Z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.
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14.1. 

14.2. 

14.3. 

14.4. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 
V rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy podle zákona O registru smluv zajistí 

objednatel. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a úěimosti nabývá 
uveřejněním v registm smluv. 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 
- příloha č. l - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve Znění pozd. předpisů! 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.11.2020 usnesením č. 894 

/*/'› //‹ „‹!ď„á7 V Litomyšli dne ............. . ..

- 
- Za objednatele. Za zhotov

Mgr. Daniel Brý l, LL.M. 
Starosta města Litomyšle 

DOPORUČUJI
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
_._._ 

Lıtomyšli, Město Litomyšl 
Qbjekt: 1 Stavební práce, ZTI, elektro 

Rozpočet: 1 Rozpočet 21.4.2020 

` 

Stavba: 5938 _ VŘ Rekonstrukce sociárlníłııozařízení na Toulovcově náměstí v
Ý 

ıćo 
Dıč 

Zadavatel 

IČO 
DIČ 

ZhOt0Vitel: ĚSTAVBY DOUBEK s.r.-0.
l 

* Svitavská 1209 - 

_

- 

ıÍ570 01__ __ _L_iıçmy'šı _ _ 

!1cg0j9§s471a5 

Rošpis ceny Celkem Hsv l

1 

` 

198 008,77
H 

PSV Ě 
L _ _\ 

_l 
535 249,23 

1 MON
\ 

103 722,00
Ý 

Vedlejší náklady 
Z 

0,00 
OSIEIHÍ náklady 0,00 

834 980,00 
\\ Celkem ł 

Rekapitulace daní
Ý 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
\ 

Základ pro základní DPH 21 % 834 980,00 CZK
7 

Zaokrouhlení 0,00 CZK r- = - Ĺ - - '- - '- 
Cena celkem bez DPH '___"'1 

834980,00 CZK 

V dne 

_.__,_._._.. .. 

Za objednatele 

Stránka 2 Z 12



Rekapitulace dílů 

Číslo 
\ 

Název Typ dílu Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 

_ _ _ _
l 

8 180,00
l 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 
l _ _ 1 

88 970,68 
l

l 64 Výplně otvorů HSV 
` 

\ 

1 842,00 

i. 

Dokončovaci konstrukce na pozemních 95 stavbách HSV 48 556,40 

96 
y 

Bouráni konstrukcí HSV 
_; fv

, 

i

1 

` 15 920,80 
\„_ 

99 Staveništní přesun hmot HSV 8 390,43 
J__ 

Vnitřní kanalizace 721 PSV 23 768.60 
7

l 

Vnitřní vodovod 722 PSV 45 730,13 

Zařizovací předměty
l 

725 PSV 117 145,27 __ _ _ _
y 

726 Instalační prefabrikáty PSV 18 394,00 

\ 

Otopná tělesa 
l

l 

735 PSV 
1

l

l 

7 278,00

r
l 

766 Konstrukce truhlářské PSV 57 727,04 

PSV 771 Podlahy Z dlaždic a obklady 39 325.20 
_ l _ _ 

PSV 781 Obklady keramické 209 096,59 

\ 

Nátěry 
ii _ l` 

783 PSV 
` 

2 829,00 

PSV 784 Malby 
l L _ _ 

5 955.40\ 

799 Ostatní PSV 
_l* 

` 

8 000,00 

M21 Elektromontáže MON 103 722,00 _ _ L Í Í Ý 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1

l 24 142,46 

Cena celkem 
_ _ l 

l _ 
l 

l

' 

l 

834 980.001
l 
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