
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ČOV ČB - mechanické česle a míchání kalu v uskladňovací nádrži44
číslo smlouvy objednatele: 2020002178
číslo smlouvy zhotovitele: PF/2411/2020
číslo veřejné zakázky: 20176

veřejná zakázka malého rozsahu: 123

spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208

e-mai 1: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596
zastoupený: Milanem Drdou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Petrem Frouzem, obchodním referentem
IČO: 25166077
DIČ: CZ25166077
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

11. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ČOV ČB - mechanické ěesle
a míchání kalu v uskladňovací nádrži44,a to výměna technologie na zachycování, odvodnění
a dopravu hrubých nečistot a kompresoru pro zajištění míchání uskladňovací nádrže. Jedná se o obnovu
zařízení čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích, a to dvojice strojně stíraných česlí v sektoru
hrubého předčištění včetně souvisejících zařízení jako lisu na shrabky a šnekového dopravníku shrabků
a dále míchání kalu v uskladňovací nádrži spočívající v osazení olejového šroubového kompresoru.
Součástí zakázky jsou elektroinstalační práce, úpravy rozvaděčů a ASŘTP.
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Dílo bude realizováno po etapách, které mohou být zcela, nebo částečně realizovány zároveň. Etapy
jsou nadefinovány následovně:

- etapa 3 - mechanické česle (hrubé předčištění),
- etapa 4 - míchání kalu v uskladňovací nádrži.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace44).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano IE1 ne ?
Název projektové dokumentace: ČOV České Budějovice - modernizace technologie

3. etapa - mechanické česle (hrubé předčištění)
4. etapa - míchání kalu v uskladňovací nádrži

Projektant: EKOEKO s.r.o., IČO: 25184750
Vyhotovení projektové dokumentace: 09/2020

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano IEI ne ?

vodohospodářské dílo: E3

školské zařízení: ?

Místo plnění:
ČOV České Budějovice

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli pro každou z etap:

do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle/etapě: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

a) na etapě 3 do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací
na etapě

b) na etapě 4 do 40 kalendářních dnů ode dne zahájení prací
na etapě

4. Zhotovitel je povinen provést etapu (dílčí část díla):
do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení
stavebních prací na etapě

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla,
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 5 580 443,32 Kč bez DPH.

(slovy: pětmilionůpětsetosmdesáttisícčtyřistačtyřicettřikoruntřicetdvahaléřů )
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ,
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podlejiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.
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Název projektové dokumentace:
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V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne 03

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano IE ne ?

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ? ne IEI

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano H3 ne ?

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne Kl

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano IEI ne ?

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? ne IE

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ? ne Kl

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ? ne

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne IEI

VI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. Tomáš Filip telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Ing. Petr Frouz telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele
verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
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7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19. 10. 2020, Č. 1224/2020.

Dne 41?(
V Českých Budějovicích V Praze 11. 12. 2020

Ing. Jiří Svoboda, primátor Milan Drda, jednatel společnosti
statutární město České Budějovice ENVI-PUR, s.r.o. 7

ENVi-fUK, s.r.o.
Na Vlčovca Y\lA, 160 00 Praha 6

Provozovna. (
Wllsonovn 420, 392 01 Sobéalav
Tel.: 381 203 211, fax: 381 251 739
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

4



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE- modernizace technologie
3. etapa - mechanické česle (hrubé předčištění)
4. etapa - míchání kalu v uskladňovací nádrži

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný 09/2020

A. STAVEBNÍ OBJEKTY Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

3. ETAPA DSO 02.4 - ČESLOVNA 71 509,78 Kč 15 017,05 Kč 86 526,83 Kč

4. ETAPA DSO 07.2 - STROJOVNA VH II. STUPNĚ 40 728,08 Kč 8 552,90 Kč 49 280,98 Kč

NÁKLADY CELKEM 112 237,86 Kč 23 569,95 Kč 135 807,81 Kč

I B. TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

3. ETAPA DPS - HRUBÉ PŘRDČIŠTĚNÍ 4 344 950,96 Kč 912 439,70 Kč 5 257 390,66 Kč

4. ETAPA DPS - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 374 412,50 Kč 78 626,63 Kč 453 039,13 Kč

NÁKLADY CELKEM 4 719 363,46 Kč 991 066,33 Kč 5 710 429,78 Kč

C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘ Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem
3. ETAPA DPS 01.2 HRUBÉ PŘEDČISTÉNl 184 786,00 Kč 38 805,06 Kč 223 591,06 Kč
4. ETAPA DPS 08.2 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 82 078,00 Kč 17 236,38 Kč 99 314,38 Kč
3. ETAPA PS 15.1 ASŘTP HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 140 509,00 Kč 29 506,89 Kč 170 015,89 Kč
4. ETAPA PS 15.2 ASŘTP KALOVĚ HOSPODÁŘSTVÍ 97 281,00 Kč 20429,01 Kč 117 710,01 Kč

NÁKLADY CELKEM 504 654,00 Kč 105977,34 Kč 610 631,34 Kč

SOUČET ODDÍLŮ A+B+C 3. ETAPA 4 741 755,73 Kč 995 768,70 Kč 5 737 524,44 Kč

SOUČET ODDÍLŮ A+B+C 4. ETAPA 594 499,58 Kč 124 844,91 Kč 719 344,50 Kč

SOUČET ODDÍLŮ A+B+C 3. a 4. ETPA 5 336 255,32 Kč 1 120 613,62 Kč 6 456 868,93 Kč

D. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 244 188,00 Kč 51 279,48 Kč 295 467,48 Kč

NÁKLADY CELKEM 244 188,00 Kč 51 279,48 Kč 295 467,48 Kč

SOUČET ODDÍLŮ A+B+C+D 5 580 443,32 Kč 1 171 893,10 Kč 6 752 336,41 Kč

ENVMPUR/ s.r.o.
N.Vtovo.lM.'MiXm.hae

Provozovna.
WII9onova42U,392 01 Scbés1av
T„l M1 203 211, ta*: 381 251 739

2516.3077 Dlč: CZ25166077

ČOV České Budějovice - modernizace technologie 3 a 4 etapa, DPS, 09/2020
z.č. 1282-892 Str. 1/28



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet stavby Datum: 1112.2020

Stavba : 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace technologie

Objednatel: IČO :

DIČ :

Zhotovitel: EKOEKO s.r.o. IČO : 25184750
Senovážné náměstí 1 DIČ : CZ25184750

37001 České Budějovice

Za zhotovitele : Za objednatele:

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 112 238,00
DPH 21 % 23 570,00
Cena celkem za stavbu 135 808,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Základ DPHCena celkem Základ DPH 21 DPH celkem %15% %
SO 02.4 Česlovna 86 526,83 0,00 71 509,78 15 017,05 63,71
SO 07.2 Strojovna VH ll.stupně 49 280,98 0,00 40 728,08 8 552,90 36,29
Celkem za stavbu 135 807,81 0,00 112 237,86 23 569,95 100,00

Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní 1,0 1 114,43 0,00 0,00 0,00 0.00
62 Úpravy povrchů vnější 0,6 702,85 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2,2 2 483,97 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Výplně otvorů 10,0 11 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 12,4 0,00 13 957,75 0,00 0,00 0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady 1,7 0,00 1 859,28 0,00 0,00 0,00
784 Malby 0,1 0,00 65,78 0,00 0,00 0,00
794 Kabelové rozvody 0,3 0,00 352,00 0,00 0,00 0,00
796 Stavební elektroinstalace 16,0 0,00 17 920,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokončovací práce inženýrskách stave 9,8 11 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bouráni konstrukcí 36,6 41 050,18 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Prorážení otvorů 6,7 7 532,86 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništni přesun hmot 0,5 598,10 0,00 0,00 0,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2,1 2 362,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za stavbu 100,0 78 083,05 34 154,81 0,00 0,00 0,00

ČOV České Budějovice - modernizace technologie 3 a 4 etapa, DPS, 09/2020
z.č. 1282-892 Str. 2/28

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet stavby Datum: 1112.2020

Stavba : 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace technologie

Objednatel: IČO :
DIČ :

Zhotovitel:

37001

EKOEKO s.r.o. 
Senovážné náměstí 1 
České Budějovice

IČO : 25184750 
DIČ : CZ25184750

Za zhotovitele : Za objednatele:

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 112 238,00
DPH 21 % 23 570,00
Cena celkem za stavbu 135 808,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15%
Základ DPH 21

%
DPH celkem %

SO 02.4 Česlovna 86 526,83 0,00 71 509,78 15 017,05 63,71
SO 07.2 Strojovna VH ll.stupně 49 280,98 0,00 40 728,08 8 552,90 36,29
Celkem za stavbu 135 807,81 0,00 112 237,86 23 569,95 100,00

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní 1,0 1 114,43 0,00 0,00 0,00 0.00
62 Úpravy povrchů vnější 0,6 702,85 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2,2 2 483,97 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Výplně otvorů 10,0 11 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 12,4 0,00 13 957,75 0,00 0,00 0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady 1,7 0,00 1 859,28 0,00 0,00 0,00
784 Malby 0,1 0,00 65,78 0,00 0,00 0,00
794 Kabelové rozvody 0,3 0,00 352,00 0,00 0,00 0,00
796 Stavební elektroinstalace 16,0 0,00 17 920,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokončovací práce inženýrskách stave 9,8 11 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bouráni konstrukcí 36,6 41 050,18 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Prorážení otvorů 6,7 7 532,86 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništni přesun hmot 0,5 598,10 0,00 0,00 0,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2,1 2 362,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za stavbu 100,0 78 083,05 34 154,81 0,00 0,00 0,00

ČOV České Budějovice - modernizace technologie 3 a 4 etapa, DPS, 09/2020 
z.č. 1282-892 Str. 2/28



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1282-892 Cestovná JKSO
Objekt SKP
SO 02.4 Česlovna Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
1282-892 COV České Budějovice - modernizace technologie Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel EKOEKO s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 55 340,75 0 0

Z PSV celkem 16 169,03
R M práce celkem 0,00
N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem 71 509,78

HZS 0,00
ZRN+HZS 71 509,78 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 71 509,78 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 71 509,78 Kč
DPH 21,0 % 15 017,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 86 526,78 Kč

Poznámka :

ČOV České Budějovice - modernizace technologie 3 a 4 etapa, DPS, 09/2020
z.č. 1282-892 Str. 3/28

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1282-892 Cestovná JKSO
Objekt SKP
SO 02.4 Česlovna Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
1282-892 COV České Budějovice - modernizace technologie Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel EKOEKO s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů
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Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
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Poznámka :
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Stavba : 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace technologRozpočet: 1282-892
Objekt: SO 02,4 Česlovna_______________________________________|česlovna_____________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 907,73 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 11 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourání konstrukcí 40 804,32 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 426,05 0,00 0,00 0,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 194,40 0,00 0,00 0,00 0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 1 859,28 0,00 0,00 0,00
794 Kabelové rozvody 0,00 352,00 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 0,00 13 957,75 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 55 340,75 16 169,03 0,00 0,00 0,00
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Stavba : 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace technolog Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 02,4 Česlovna_______________________________________|česlovna_____________
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Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 907,73 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 11 008,24 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourání konstrukcí 40 804,32 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 426,05 0,00 0,00 0,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 194,40 0,00 0,00 0,00 0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 1 859,28 0,00 0,00 0,00
794 Kabelové rozvody 0,00 352,00 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 0,00 13 957,75 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 55 340,75 16 169,03 0,00 0,00 0,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1282-892 COV České Budějovice - modernizace techr Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 02,4 Česlovna___________________________________________ Česlovna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Dii: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazanínách beton

C25/30 m3 0,45 4 265,00 1 907,73
zaplnění drážky po osazení chráničky:(6,015+3,925)*0.15*0,3 0,45

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 907,73
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
2 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 73.14 150.511 11 008,24

Včetně dodávky vody, včetně vyčerpání.
žlaby česlí, stěny:4,175*2*2,21*2 36,91

žlaby česlí, dna:4.175*1,8*2 15,03
jímka pro lis na shrabky, stěny: 1,475*0,852 1,26

(1,475+2,405*2)*1,225 7,70
(0,852+1,125)*0,5*1,05*2 2,08
jímka pro lis na shrabky, dno:(1,085+0,1+2,005)*1,475 4,71

jímka pro lis na shrabky, prohloubení dna:(1,475*2+0,4*2)*0,65 2,44
kanál pro šnekový dopravník v podlaze, stěny:(0,96*2+1,1*2)*0,53 2,18
kanál pro šnekový dopravník v podlaze, dna:(0,96+1,1)*0,41 0,84

Celkem za 93 Dokončovacípráce inženýrskách staveb
I

11 008,24
Díl: 96 Bourání konstrukcí
3 R 970251300.1 Řezání podlahové konstrukce, hl. řezu 300 mm m 20,03 1 959,00 39 238,77

V položce je zahrnut I příplatek za řezání vyztužené konstrukce.
elektrorozvody:5,445+3,925*2+0,42+6,015+0,15*2 20,03

4 R 965042231.1 Bourání podlahové konstrukce tl.30 cm, ručně m3 0,45 3 500,00 1 565,55
V položce je zahrnut i příplatek za bouráni vyztužené konstrukce.

vybourání drážky pro elektrorozvody:(6,015+3,925)*0,15*0,3 0,45

Celkem za 96 Bouráni konstrukci 40 804,32
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
5 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,12 381,00 426,05

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 426,05
Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,99 317,51 315,37
7 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,99 132,00 131,11

8 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,99 334,50 332,25
9 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3,97 26,40 104,89

Předpokládaná vzdálenost na skládku ... do 10km, zde příplatek za další 4km.
10 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni t 0,99 10,39 10,32
11 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,99 302.49 300,46

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 194,40
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
12 R 771575018.1 Slinutá keramická dlažba do tmelu m2 1,49 1 247,00 1 859,28

Materiálové řešeni předpokládá použiti dekoru odpovídajícího stávající dlažbě
chráničky:(6,015+3,925)*0,15 1,49

I

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 859,28
Díl: 794 Kabelové rozvody
13 794 02.4 01 Kabelová chránička PE DN50 pro elektrorozvody D+M m 11,00 32,00 352,00

Celkem za 794 Kabelové rozvody 352,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
14 767 02.4 01 Úpravy stávajícího nerezového zábradlí v místě osazení | kpl

nových strojních česlí, D+M 4,00 780,00 3 120,00

navaření zábradlí na sloupek.
15 767 02.4 02 Odnímatelný kompozitový rošt tl.25 mm vč. lemování na

jímce s lisem na shrabky, D+M m2 1,93 5 630,00 10 837,75
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1282-892 COV České Budějovice - modernizace techr Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 02,4 Česlovna___________________________________________ Česlovna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Dii: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazanínách beton 
C25/30 m3 0,45 4 265,00 1 907,73
zaplnění drážky po osazení chráničky:(6,015+3,925)*0.15*0,3 0,45

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 907,73
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

2 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 73.14 150.511 11 008,24
Včetně dodávky vody, včetně vyčerpání.

žlaby česlí, stěny:4,175*2*2,21*2 36,91

žlaby česlí, dna:4.175*1,8*2 15,03

jímka pro lis na shrabky, stěny: 1,475*0,852 1,26

(1,475+2,405*2)* 1,225 7,70

(0,852+1,125)*0,5*1,05*2 2,08

jímka pro lis na shrabky, dno:(1,085+0,1+2,005)*1,475 4,71

jímka pro lis na shrabky, prohloubení dna:(1,475*2+0,4*2)*0,65 2,44

kanál pro šnekový dopravník v podlaze, stěny:(0,96*2+1,1*2)*0,53 2,18

kanál pro šnekový dopravník v podlaze, dna:(0,96+1,1)*0,41 0,84

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb I 11 008,24
Díl: 96 Bourání konstrukcí

3 R 970251300.1 Řezání podlahové konstrukce, hl. řezu 300 mm m 20,03 1 959,00 39 238,77
V položce je zahrnut I příplatek za řezání vyztužené konstrukce.

elektrorozvody:5,445+3,925*2+0,42+6,015+0,15*2 20,03
4 R 965042231.1 Bourání podlahové konstrukce tl.30 cm, ručně m3 0,45 3 500,00 1 565,55

V položce je zahrnut i příplatek za bouráni vyztužené konstrukce.
vybourání drážky pro elektrorozvody:(6,015+3,925)*0,15*0,3 0,45

Celkem za 96 Bouráni konstrukci 40 804,32
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,12 381,00 426,05

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 426,05
Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,99 317,51 315,37
7 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,99 132,00 131,11
8 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,99 334,50 332,25
9 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3,97 26,40 104,89

Předpokládaná vzdálenost na skládku ... do 10km, zde příplatek za další 4km.
10 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni t 0,99 10,39 10,32
11 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,99 302.49 300,46

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 194,40
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
12 R 771575018.1 Slinutá keramická dlažba do tmelu m2 1,49 1 247,00 1 859,28

Materiálové řešeni předpokládá použiti dekoru odpovídajícího stávající dlažbě
chráničky:(6,015+3,925)*0,15 1,49 I

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 859,28
Díl: 794 Kabelové rozvody
13 794 02.4 01 Kabelová chránička PE DN50 pro elektrorozvody D+M m 11,00 32,00 352,00

Celkem za 794 Kabelové rozvody 352,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
14 767 02.4 01 Úpravy stávajícího nerezového zábradlí v místě osazení

nových strojních česlí, D+M
| kpl

4,00 780,00 3 120,00

navaření zábradlí na sloupek.
15 767 02.4 02 Odnímatelný kompozitový rošt tl.25 mm vč. lemování na
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace techr Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 02.4 Česlovna Česlovna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Dělené zakryti části jimky z kompozitového roštu, s provedením otvoru a s příslušným lemováním

1,25*1,54 i"93|
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 13 957,75
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Položkový rozpočet

Stavba : 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace techr Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 02.4 Česlovna Česlovna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Dělené zakryti části jimky z kompozitového roštu, s provedením otvoru a s příslušným lemováním

1,25*1,54 i"93|

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 13 957,75
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1282-892 Strojovna VH ll.stupně JKSO
Objekt SKP
SO 07.2 Strojovna VH ll.stupně Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace technologie Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel EKOEKO s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 22 742,30 0 0

Z PSV celkem 17 985,78
R M práce celkem 0,00
N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem 40 728,08

HZS 0,00
ZRN+HZS 40 728,08 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 40 728,08 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 40 728,08 Kč
DPH 21,0 % 8 553,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 49 281,00 Kč

Poznámka :

ČOV České Budějovice - modernizace technologie 3 a 4 etapa, DPS, 09/2020
z.č. 1282-892 Str. 7/28

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1282-892 Strojovna VH ll.stupně JKSO
Objekt SKP
SO 07.2 Strojovna VH ll.stupně Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace technologie Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel EKOEKO s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 22 742,30 0 0

PSV celkem 17 985,78

M práce celkem 0,00

M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 40 728,08

HZS 0,00

ZRN+HZS 40 728,08 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 40 728,08 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno :
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Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 40 728,08 Kč
DPH 21,0 % 8 553,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 49 281,00 Kč

Poznámka :
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Stavba : 1282-892 COV České Budějovice - modernizace technolog Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 07.2 Strojovna VH II.stupně_____________________ Strojovna VH II.stupně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka 82 HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní 1 114,43 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 702,85 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Výplně otvorů 11 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 576,24 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourání konstrukcí 245,86 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Prorážení otvorů 7 532,86 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 172,05 0,00 0,00 0,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 168,03 0,00 0,00 0,00 0,00
796 Stavební elektroinstalace 0,00 17 920,00 0,00 0,00 0,00
784 Malby 0,00 65,78 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 22 742,30 17 985,78 0,00 0,00 0,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Stavba : 
Objekt:

1282-892 COV České Budějovice - modernizace technolog 
SO 07.2 Strojovna VH II.stupně_____________________

Rozpočet: 1282-892 
Strojovna VH II.stupně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka 82 HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní 1 114,43 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 702,85 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Výplně otvorů 11 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 576,24 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourání konstrukcí 245,86 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Prorážení otvorů 7 532,86 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 172,05 0,00 0,00 0,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 168,03 0,00 0,00 0,00 0,00
796 Stavební elektroinstalace 0,00 17 920,00 0,00 0,00 0,00
784 Malby 0,00 65,78 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 22 742,30 17 985,78 0,00 0,00 0,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba: 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace techr Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 07.2 Strojovna VH II.stupně Strojovna VH II.stupně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
1 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 3,44 323,50 1 114,43

Začištěni a vyrovnáni otvoru vybouraných v obvodovém zdivu.
otvor pro protidešťovou žaluzii 550/550 mm, ostění:0,55*0,5*4 1,10

doplnění vnitřní omítky u otvoru 550/550 mm:1.0*1,0-0,55*0,55 0,70
kruhové otvory pro osazení ventilátoru d360 mm, ostění:Pi*0,36*0,5*2 1,13

doplněni vnitřní omítky u otvoru d360 mm, 2ks:(0,6*0,6-Pi*0,18A2)*2 0,52
Celkem za 61 Úpravypovrchů vnitřní 1 114,43

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
2 622421131R00 Omítka vnější stěn. MVC, hladká, složitost 1-2 m2 1,21 395,51 480,11

Začištěni a vyrovnáni otvoru vybouraných v obvodovém zdivu.
doplnění vnější omítky u otvoru 550/550 mm:1,0*1,0-0,55*0,55 0,70
doplnění vnější omítky u otvoru d360 mm, 2ks:(0,6*0,6-Pi*0,18A2)*2 0,52

3 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2 m2 1,21 183,49 222,74
Penetrace + 2 x krycí nátěr.

doplnění vnější omítky u otvoru 550/550 mm:1,0*1,0-0,55*0,55 . . . . . . . . °:Z°
doplnění vnější omítky u otvoru d360 mm, 2ks:(0,6*0,6-Pi*0,18A2)*2 0,52

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 702,85
Díl: 64 Výplně otvorů
4 064 02.4 01 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu do otvoru

550x550 mm, vč. rámu, D+M kus 1,00 6 530,00 6 530,00
- rám a lamely z pozinkovaného plechu
- barva přírodni pozink
- lamely jsou pevné
- síť proti vnikání drobného ptactva

5 064 02.4 02 Samotížná venkovní žaluzie do otvoru d360 mm rám i lamely
z plastu, D+M kus 2,00 2 350,00 4 700,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 11 230,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
6 R 632418150.1 Potěr cementový, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 0,74 784,00 576,24

Začištěni betonové podlahy po odbourání stávajícího betonového základu
1,05*0,7 0,74

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 576,24
Díl: 96 Bourání konstrukcí
7 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,07 3 345,00 245,86

základ pro technologii 1050/700/100 mm:1,05*0,7*0,1 0,07
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 245,86

Díl: 97 Prorážení otvorů
8 R 971033561.1 Vybourání otv. zed cihel. pl. do 0,5 m2, tl.50 cm MVC m3 0,15 2 200,00 332,86

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatiženi do 1.5 kPa (150 kg/m2).
otvor pro protidešťovou žaluzii 550/550 mm:0,55*0,55*0,5 0,15

9 R 971033461.1 Vybourání otv. zed cihel, pl.0,25 m2, tl.50cm, MVC kus 2,00 3 600,00 7 200,00
Včetně pomocného lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2).

kruhové otvory pro osazení ventilátorů d360 mm:2 2,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 7 532,86
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,45 381,00 172,05

Celkem za 99 Staveništnípřesun hmot 172,05
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,97 317,51 308,41
12 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,97 132,00 128,22
13 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,97 334,50 324,91

ČOV České Budějovice - modernizace technologie 3 a 4 etapa, DPS, 09/2020
z.č, 1282-892 Str. 9/28

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba: 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace techr Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 07.2 Strojovna VH II.stupně Strojovna VH II.stupně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

1 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 3,44 323,50 1 114,43
Začištěni a vyrovnáni otvoru vybouraných v obvodovém zdivu.

otvor pro protidešťovou žaluzii 550/550 mm, ostění:0,55*0,5*4 1,10

doplnění vnitřní omítky u otvoru 550/550 mm:1.0*1,0-0,55*0,55 0,70

kruhové otvory pro osazení ventilátoru d360 mm, ostění:Pi*0,36*0,5*2 1,13

doplněni vnitřní omítky u otvoru d360 mm, 2ks:(0,6*0,6-Pi*0,18A2)*2 0,52

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 114,43
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

2 622421131R00 Omítka vnější stěn. MVC, hladká, složitost 1-2 m2 1,21 395,51 480,11
Začištěni a vyrovnáni otvoru vybouraných v obvodovém zdivu.

doplnění vnější omítky u otvoru 550/550 mm:1,0*1,0-0,55*0,55 0,70

doplnění vnější omítky u otvoru d360 mm, 2ks:(0,6*0,6-Pi*0,18A2)*2 0,52
3 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2 m2 1,21 183,49 222,74

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
doplnění vnější omítky u otvoru 550/550 mm:1,0*1,0-0,55*0,55 . . . . . . . . °:Z°
doplnění vnější omítky u otvoru d360 mm, 2ks:(0,6*0,6-Pi*0,18A2)*2 0,52

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 702,85
Díl: 64 Výplně otvorů

4 064 02.4 01 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu do otvoru 
550x550 mm, vč. rámu, D+M kus 1,00 6 530,00 6 530,00

- rám a lamely z pozinkovaného plechu
- barva přírodni pozink
- lamely jsou pevné
- síť proti vnikání drobného ptactva

5 064 02.4 02 Samotížná venkovní žaluzie do otvoru d360 mm rám i lamely 
z plastu, D+M kus 2,00 2 350,00 4 700,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 11 230,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

6 R 632418150.1 Potěr cementový, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 0,74 784,00 576,24
Začištěni betonové podlahy po odbourání stávajícího betonového základu

1,05*0,7 0,74

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 576,24
Díl: 96 Bourání konstrukcí

7 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,07 3 345,00 245,86
základ pro technologii 1050/700/100 mm:1,05*0,7*0,1 0,07

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 245,86
Díl: 97 Prorážení otvorů

8 R 971033561.1 Vybourání otv. zed cihel. pl. do 0,5 m2, tl.50 cm MVC m3 0,15 2 200,00 332,86
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatiženi do 1.5 kPa (150 kg/m2).

otvor pro protidešťovou žaluzii 550/550 mm:0,55*0,55*0,5 0,15
9 R 971033461.1 Vybourání otv. zed cihel, pl.0,25 m2, tl.50cm, MVC kus 2,00 3 600,00 7 200,00

Včetně pomocného lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2).
kruhové otvory pro osazení ventilátorů d360 mm:2 2,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 7 532,86
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,45 381,00 172,05

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 172,05
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,97 317,51 308,41
12 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,97 132,00 128,22
13 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,97 334,50 324,91
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace techr Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 07.2 Strojovna VH II.stupně Strojovna VH ll.stupně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
14 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3,89 26,40 102,57

Předpokládaná vzdálenost na skládku ... do 10km, zde příplatek za další 4km.
15 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,97 10,39 10,09
16 979990101ROO Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,97 302,49 293,82

Celkem za D96Přesuny suti a vybouraných hmot 1 168,03
Díl: 796 Stavební elektroinstalace
17 796 02.4 01 Axiální ventilátor IP65, průtok 2000m3/h, D+M kus 2,00 8 960,00 17 920,00

- vstup 20‘C, výkon 168W. napětí 230V,frekvence 50Hz.
Celkem za 796 Stavební elektroinstalace 17 920,00

Díl: 784 Malby
18 784195112ROO Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1,21 54,19 65,78

doplnění vnitřní omítky u otvoru 550/550 mm: 1,0*1,0-0,55*0,55 0,70
doplnění vnitřní omítky u otvoru d360 mm, 2ks:(0,6*0,6-Pi*0,18/v2)*2 0,52

Celkem za 784 Malby 65,78
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1282-892 ČOV České Budějovice - modernizace techr Rozpočet: 1282-892
Objekt: SO 07.2 Strojovna VH II.stupně Strojovna VH ll.stupně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
14 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3,89 26,40 102,57

Předpokládaná vzdálenost na skládku ... do 10km, zde příplatek za další 4km.
15 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,97 10,39 10,09
16 979990101ROO Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,97 302,49 293,82

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 168,03
Díl: 796 Stavební elektroinstalace
17 796 02.4 01 Axiální ventilátor IP65, průtok 2000m3/h, D+M kus 2,00 8 960,00 17 920,00

- vstup 20‘C, výkon 168W. napětí 230V,frekvence 50Hz.
Celkem za 796 Stavební elektroinstalace 17 920,00

Díl: 784 Malby
18 784195112ROO Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1,21 54,19 65,78

doplnění vnitřní omítky u otvoru 550/550 mm: 1,0*1,0-0,55*0,55 0,70
doplnění vnitřní omítky u otvoru d360 mm, 2ks:(0,6*0,6-Pi*0,18/v2)*2 0,52

Celkem za 784 Malby 65,78
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

CenaPoložka CZK
ČOV České Budějovice - modernizace technologie
3. Etapa - mechanické česle (hrubé předčištění)
4. Etapa - míchání kalu v uskladňovaci nádrži

PS 01 Hrubé předčištění

DPS 01.1 Strojní 4 344 950,96

PS 08 Kalové hospodářství

DPS 08.1 Strojní 374 412,50

CELKEM 4 719 363,46
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Položka
Cena
CZK

ČOV České Budějovice - modernizace technologie
3. Etapa - mechanické česle (hrubé předčištění)
4. Etapa - míchání kalu v uskladňovaci nádrži

PS 01 Hrubé předčištění

DPS 01.1 Strojní 4 344 950,96

PS 08 Kalové hospodářství

DPS 08.1 Strojní 374 412,50

CELKEM 4 719 363,46
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.J. Množství Jedn. cena Celková cena
CZK/m.j. CZK

PS 01 Hrubé předčištění
DPS 01.1 Strojní

01.1 Odstraněni shrabkú z linky splaškových vod
01.1.1

01M31 1 Strojně stírané krokové česle s pevnými a pohyblivými česlicemi; výpad shrabkú do šnekového
01L03 dopravníku; časové řízeni chodu; přerušovaný a kontinuální provoz dle výšky hladiny před

česlemi;
Parametry zařízeni; maximální průtok česlemi Q= 1000 l/s; výška hladiny před česlemi při
maximálním průtoku - 1057mm; ztráta na česlích při maximálním průtoku a výšce hladiny před
česlemi při maximálním průtoku - 157mm; šířka žlabu česlí 1770 až 1800 mm (šířka žlabu je
proměnlivá vlivem nepřesnosti při výstavbě); hloubka žlabu česlí na úroveň osazeni šnekového
dopravníku shrabkú 1680mm; celková hloubka žlabu česli 2210mm; šířka průlin 3 mm; úhel
sklonu česli 50°; šířka česli 1700mm; Česle SSF
El. parametry zařízeni; jmenovitý výkon P2=2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; napájeni a řízeni z el. 3500x1526/3 HUBER CS

kpl.
rozvaděče Poz. 01.1.5 spol s r o. 1 1 399 192.00 1 399 192,00

2 790 kg
Příslušenství: 2 kpl. ultrazvukové méřeni hladiny v odděleném provedení senzoru a
vyhodnocovací jednotky s délkou propojovacího kabelu 15m pro ovládáni chodu česli na základě
výšky hladiny ve žlabu před česlemi a informaci o hladině odpadni vody ve žlabu za česlemi; skluz
pro výsyp shrabkú do šnekového dopravníku; materiál pro dotěsnění rámu česlí k železobetonové
konstrukcí žlabu: kotevní a spojovací materiál: doprava zařízeni na stavbu: instalace v místě
osazeni; montáž; uvedení do provozu; dokumentace zařízeni v českém jazyce.
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4307 s mořením a pasivací
Účel: zachycení shrabkú z přiváděných opadních vod

01.1 2
01M32 1

Strojně stírané krokové česle s pevnými a pohyblivými česlicemi; výpad shrabkú do šnekového
01L04 dopravníku; časové řízení chodu: přerušovaný a kontinuální provoz dle výšky hladiny před

01L05 česlemi;
Parametry zařízeni: maximální průtok česlemi Q= 1000 l/s; výška hladiny před česlemi při
maximálním průtoku - 1057mm; ztráta na česlich při maximálním průtoku a výšce hladiny před
česlemi při maximálním průtoku - 157mm; šířka žlabu česli 1750 až 1770 mm (šířka žlabu je
proměnlivá vlivem nepřesností při výstavbě); hloubka žlabu česli na úroveň osazeni šnekového
dopravníku shrabkú 1680mm, celková hloubka žlabu česli 2210mm, šířka průlin 3 mm; úhel
sklonu česli 50°: šiřka česli 1700mm; Česle SSF
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P2=2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; napájení a řízení z el. 3500x1526/3 HUBER CS

kpl.
rozvaděče Poz. 01.1.5 spot s r o. 1 1 399 192,00 1 399 192,00

2 790 kg
Příslušenství: 1 kpl. ultrazvukové méřeni hladiny v odděleném provedeni senzoru a
vyhodnocovací jednotky s délkou propojovacího kabelu 15m pro ovládání chodu česlí na základě
výšky hladiny ve žlabu před česlemi; skluz pro výsyp shrabkú do šnekového dopravníku; materiál
pro dotěsnění rámu česli k železobetonové konstrukci žlabu; kotevní a spojovací materiál;
doprava zařízeni na stavbu; instalace v místě osazeni; montáž: uvedeni do provozu;
dokumentace zařízeni v českém jazyce.
Materiálové provedení korozivzdomá ocel 1.4307 s mořením a pasivaci
Účel: zachycení shrabkú z přiváděných opadních vod

01.1.3
01M31 2 Tlačný šnekový dopravník shrabkú ze strojních česli Poz.01.1.1 a 01.1.2

Parametry zařízeni: maximální množství shrabkú Qmax= 4.0 m3/h; délka dopravy 6200mm;
celková délka 7000mm; úhel sklonu šnekového dopravníku 0°, průměr tubusu 273mm.
El. parametry zařízení jmenovitý výkon P2= 1,1 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; kryti el. motoru IP65.
napájeni a řizení z el. rozvaděče Poz. 01.1.5; chod dopravníku spjen s Chodem strojnich česlí
Poz.01.1 1 a 01.1.2 HUBER CS
Příslušenství: skluz pro výsyp shrabkú do lisu; snadno demontovatelné zakrytí tubusu šneku s RoBT 610 kg kpl 1spol.s r.o. 330 948.00 330 948,00
rychloupínáním; podpěry pro instalaci dopravníku; kotevní a spojovací materiál; doprava zařízení
na stavbu; instalace v mistě osazení; montáž; uvedení do provozu; dokumentace zařízení v
českém jazyce;
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4307 s mořením a pasivaci; teflonové pásy pro
vedení šnekovnice;
Účel doprava shrabkú ze strojnich česli Poz.01.1.1 a 01.1.2 do lisu na shrabky Poz.01.1.4

01.1.4
01M32 2

Lis na shrabky s promýváním, solenoidové ventily ovládáni proplachové vody; rozvody
proplachové vody:
Parametry zařízeni: maximální množství shrabkú Qmax= 2,0 m3/h; okamžitá spotřeba práci vody
0.8 l/s; maximální spotřeba prací vody 600 l/h; tlak práci vody p= 2,0 až 5.0 bar;
El. parametry zařízeni: jmenovitý výkon P2=2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; napájeni a řízeni z el.
rozvaděče Poz. 01.1,5; chod lisu spojen s Chodem dopravníku shrabkú Poz.01.1.3
Příslušenství násypka shrabkú; kompletní konické výtlačné potrubí shrabkú dn 350 dl. cca 8,0m,
pružná tvarové stálá hadice s PVC spirálou vnitřního průměru 90mm délky 1000mm; nerezová WAP 4 HUBER CS

kpl. 1 495 668.00 495 668.00
hadicová spona prům. 102.6mm; kotevní objímka potrubí dopravy shrabkú na stáv. ocelovou 3 70 kg spol s r.o.

konstrukci; kotevní a spojovací materiál, doprava zařízení na stavbu, instalace v mistě osazení,
montáž; uvedeni do provozu; dokumentace zařízeni v českém jazyce.
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4307 s mořením a pasivací;
Rozměry maximální rozměry bez konického výtlačného potrubí shrabkú - délka 2090mm: šířka
480mm; výška (bez násypky) 422 mm; výška s násypkou 725mm;
Účel: promývání shrabkú, změnšeni jejich objemu a jejich trnasport na stávající pásový dopravník;
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Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.J. Množství Jedn. cena 
CZK/m.j.

Celková cena 
CZK

PS 01 Hrubé předčištění
DPS 01.1 Strojní

01.1 Odstraněni shrabkú z linky splaškových vod
01.1.1

01M31 1 
01L03

Strojně stírané krokové česle s pevnými a pohyblivými česlicemi; výpad shrabkú do šnekového 
dopravníku; časové řízeni chodu; přerušovaný a kontinuální provoz dle výšky hladiny před 
česlemi;
Parametry zařízeni; maximální průtok česlemi Q= 1000 l/s; výška hladiny před česlemi při 
maximálním průtoku - 1057mm; ztráta na česlích při maximálním průtoku a výšce hladiny před 
česlemi při maximálním průtoku - 157mm; šířka žlabu česlí 1770 až 1800 mm (šířka žlabu je 
proměnlivá vlivem nepřesnosti při výstavbě); hloubka žlabu česlí na úroveň osazeni šnekového 
dopravníku shrabkú 1680mm; celková hloubka žlabu česli 2210mm; šířka průlin 3 mm; úhel 
sklonu česli 50°; šířka česli 1700mm;
El. parametry zařízeni; jmenovitý výkon P2= 2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; napájeni a řízeni z el. 
rozvaděče Poz. 01.1.5
Příslušenství: 2 kpl. ultrazvukové méřeni hladiny v odděleném provedení senzoru a 
vyhodnocovací jednotky s délkou propojovacího kabelu 15m pro ovládáni chodu česli na základě 
výšky hladiny ve žlabu před česlemi a informaci o hladině odpadni vody ve žlabu za česlemi; skluz 
pro výsyp shrabkú do šnekového dopravníku; materiál pro dotěsnění rámu česlí k železobetonové 
konstrukcí žlabu: kotevní a spojovací materiál: doprava zařízeni na stavbu: instalace v místě 
osazeni; montáž; uvedení do provozu; dokumentace zařízeni v českém jazyce.
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4307 s mořením a pasivací
Účel: zachycení shrabkú z přiváděných opadních vod

Česle SSF 
3500x1526/3

2 790 kg

HUBER CS 
spol s r o.

kpl. 1 1 399 192.00 1 399 192,00

01.1 2
01M32 1 

01L04 
01L05

Strojně stírané krokové česle s pevnými a pohyblivými česlicemi; výpad shrabkú do šnekového 
dopravníku; časové řízení chodu: přerušovaný a kontinuální provoz dle výšky hladiny před 
česlemi;
Parametry zařízeni: maximální průtok česlemi Q= 1000 l/s; výška hladiny před česlemi při 
maximálním průtoku - 1057mm; ztráta na česlich při maximálním průtoku a výšce hladiny před 
česlemi při maximálním průtoku - 157mm; šířka žlabu česli 1750 až 1770 mm (šířka žlabu je 
proměnlivá vlivem nepřesností při výstavbě); hloubka žlabu česli na úroveň osazeni šnekového 
dopravníku shrabkú 1680mm, celková hloubka žlabu česli 2210mm, šířka průlin 3 mm; úhel 
sklonu česli 50°: šiřka česli 1700mm;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P2= 2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; napájení a řízení z el. 
rozvaděče Poz. 01.1.5
Příslušenství: 1 kpl. ultrazvukové méřeni hladiny v odděleném provedeni senzoru a 
vyhodnocovací jednotky s délkou propojovacího kabelu 15m pro ovládání chodu česlí na základě 
výšky hladiny ve žlabu před česlemi; skluz pro výsyp shrabkú do šnekového dopravníku; materiál 
pro dotěsnění rámu česli k železobetonové konstrukci žlabu; kotevní a spojovací materiál; 
doprava zařízeni na stavbu; instalace v místě osazeni; montáž: uvedeni do provozu; 
dokumentace zařízeni v českém jazyce.
Materiálové provedení korozivzdomá ocel 1.4307 s mořením a pasivaci
Účel: zachycení shrabkú z přiváděných opadních vod

Česle SSF 
3500x1526/3

2 790 kg

HUBER CS 
spot s r o. kpl. 1 1 399 192,00 1 399 192,00

01.1.3
01M31 2 Tlačný šnekový dopravník shrabkú ze strojních česli Poz.01.1.1 a 01.1.2

Parametry zařízeni: maximální množství shrabkú Qmax= 4.0 m3/h; délka dopravy 6200mm; 
celková délka 7000mm; úhel sklonu šnekového dopravníku 0°, průměr tubusu 273mm.
El. parametry zařízení jmenovitý výkon P2 = 1,1 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; kryti el. motoru IP65. 
napájeni a řizení z el. rozvaděče Poz. 01.1.5; chod dopravníku spjen s Chodem strojnich česlí 
Poz.01.1 1 a 01.1.2
Příslušenství: skluz pro výsyp shrabkú do lisu; snadno demontovatelné zakrytí tubusu šneku s 
rychloupínáním; podpěry pro instalaci dopravníku; kotevní a spojovací materiál; doprava zařízení 
na stavbu; instalace v mistě osazení; montáž; uvedení do provozu; dokumentace zařízení v 
českém jazyce;
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4307 s mořením a pasivaci; teflonové pásy pro 
vedení šnekovnice;
Účel doprava shrabkú ze strojnich česli Poz.01.1.1 a 01.1.2 do lisu na shrabky Poz.01.1.4

RoBT 610 kg
HUBER CS 
spol. s r.o.

kpl 1 330 948.00 330 948,00

01.1.4
01M32 2

Lis na shrabky s promýváním, solenoidové ventily ovládáni proplachové vody; rozvody 
proplachové vody:
Parametry zařízeni: maximální množství shrabkú Qmax= 2,0 m3/h; okamžitá spotřeba práci vody 
0.8 l/s; maximální spotřeba prací vody 600 l/h; tlak práci vody p= 2,0 až 5.0 bar;
El. parametry zařízeni: jmenovitý výkon P2= 2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; napájeni a řízeni z el. 
rozvaděče Poz. 01.1,5; chod lisu spojen s Chodem dopravníku shrabkú Poz.01.1.3
Příslušenství násypka shrabkú; kompletní konické výtlačné potrubí shrabkú dn 350 dl. cca 8,0m, 
pružná tvarové stálá hadice s PVC spirálou vnitřního průměru 90mm délky 1000mm; nerezová 
hadicová spona prům. 102.6mm; kotevní objímka potrubí dopravy shrabkú na stáv. ocelovou 
konstrukci; kotevní a spojovací materiál, doprava zařízení na stavbu, instalace v mistě osazení, 
montáž; uvedeni do provozu; dokumentace zařízeni v českém jazyce.
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4307 s mořením a pasivací;
Rozměry maximální rozměry bez konického výtlačného potrubí shrabkú - délka 2090mm: šířka 
480mm; výška (bez násypky) 422 mm; výška s násypkou 725mm;
Účel: promývání shrabkú, změnšeni jejich objemu a jejich trnasport na stávající pásový dopravník;

WAP 4
3 70 kg

HUBER CS 
spol s r.o.

kpl. 1 495 668.00 495 668.00
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01.1.5
P1MT31 Kompletní elektrický rozvaděč pro napájeni a řízeni dvojice strojních česlí Poz.01.1.1 a 01.1.2.

šnekového dopravníku Poz.01.1.3, lisu na shrabky Poz.01.1.4, trojice měřeni hladiny před a za
Česlemi; přenos všech provozních, poruchových signálů, motohodin a měřených veličin všech
připojených pohonů včetně všech měřeni hladiny na nátoku a odtoku česli pomocí komunikačního
rozhraní Ethemet-Modbus TCP do nadřazeného řídicího systému (Modicon M580); rozsah
předávaných signálů bude takový, aby bylo možné vytvořit na velinu ČOV plnohodnotnou
vizualizaci provozu technologie česli, včetně zobrazení všech provozních a poruchových signálů z
každého pohonu, motohodin a měřených veličin; algoritmus řízení provozu česlí bude umožňovat Razvadéč HUBER CS
korektní dálkové odstavení technologie česlí z vizualizace na velinu ČOV; na vizualizaci ČOV se kpl. 1 319 464,00 319 464,00Huber

spot, s r.o.
bude rovnéž zobrazovat upozorněni na doporučený servisni zásah dle motohodin; krytí el.
rozvaděče IP54; jednoduchý operátorský panel s místní vizualizaci technologie s možností
zadáváni parametrů pro řízení provozu;
Příslušenství: kabelové rozvody propojující elektrický rozvaděč Poz.01.1.5 a veškeré napojené
pohony, čidla a měřeni včetně kabelových tras, nerezových drátových kabelových roštů;
kotevního materiálu; výchozí elektro revize; uvedení zařízení do provozu; dokumentace zařízení v
českém jazyce;

01.1.6 Nerezová svařovaná podpěra potrubí výtlaku shrabků z lisu na shrabky pro kotveni na podlahu
strojovny; uzavřené profily TR4HR se zavařenými čely; 1 kpl. objímka potrubí; nerezový kotevní a kpl. 2 14 500,00 29 000.00
spojovací materiál; výška podpěry 2000mm,
Materiálové provedení korozlvzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
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01.1.5
P1MT31 Kompletní elektrický rozvaděč pro napájeni a řízeni dvojice strojních česlí Poz.01.1.1 a 01.1.2. 

šnekového dopravníku Poz.01.1.3, lisu na shrabky Poz.01.1.4, trojice měřeni hladiny před a za 
Česlemi; přenos všech provozních, poruchových signálů, motohodin a měřených veličin všech 
připojených pohonů včetně všech měřeni hladiny na nátoku a odtoku česli pomocí komunikačního 
rozhraní Ethemet-Modbus TCP do nadřazeného řídicího systému (Modicon M580); rozsah 
předávaných signálů bude takový, aby bylo možné vytvořit na velinu ČOV plnohodnotnou 
vizualizaci provozu technologie česli, včetně zobrazení všech provozních a poruchových signálů z 
každého pohonu, motohodin a měřených veličin; algoritmus řízení provozu česlí bude umožňovat 
korektní dálkové odstavení technologie česlí z vizualizace na velinu ČOV; na vizualizaci ČOV se 
bude rovnéž zobrazovat upozorněni na doporučený servisni zásah dle motohodin; krytí el. 
rozvaděče IP54; jednoduchý operátorský panel s místní vizualizaci technologie s možností 
zadáváni parametrů pro řízení provozu;
Příslušenství: kabelové rozvody propojující elektrický rozvaděč Poz.01.1.5 a veškeré napojené 
pohony, čidla a měřeni včetně kabelových tras, nerezových drátových kabelových roštů; 
kotevního materiálu; výchozí elektro revize; uvedení zařízení do provozu; dokumentace zařízení v 
českém jazyce;

Razvadéč
Huber

HUBER CS 
spot, s r.o.

kpl. 1 319 464,00 319 464,00

01.1.6 Nerezová svařovaná podpěra potrubí výtlaku shrabků z lisu na shrabky pro kotveni na podlahu 
strojovny; uzavřené profily TR4HR se zavařenými čely; 1 kpl. objímka potrubí; nerezový kotevní a 
spojovací materiál; výška podpěry 2000mm,
Materiálové provedení korozlvzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl. 2 14 500,00 29 000.00
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01.2 Rozvod tlakové vody pro lis na shrabky
01.2.1

Kompletní rozvod technologické vody pro lis na shrabky Poz.01.1.4
- potrubí PPR 0 32x4,4mm PN 16 dl. 6.0m včetně 1 ks T-kusu jednoznačného DE 32 DN 25 PN
16; 2 ks kolena 90° DE 32 DN 25 PN 16; 1 ks přechodka kov-plast DE 32 DN 25 PN 16 vnější
závit 1"; 1 ks nerezový kulový kohout DN 25 PN 16 s pákou; 1 ks šroubéní nerezové DN 25 PN 16
vnitřní a vnější závit 1"; 6 kpl. kotevní objímka potrubí PPR DE 32 s pryžovou vložkou a závitovou
tyčí nerez; kpl. 1 5 898,60 5 898,60

- 1 kpl pružná hadice tlaková DN 25 PN 16 dl. 3,0m s 2 ks nerezových hadicových koncovek s
vnějšími závity 1";
-1 kpl nerezové nosná konstrukce pro kotvení potrubí PPR DE 32 DN 25; výška konstrukce 2.6m;
délka konstrukce 2,9m; 2 ks kotevních plechů; nerezový kotevní a spojovací materiál;

01.3 Čerpáni kalové vody z Jímky lisu na shrabky
01.3.1 Samonasávací horizontální blokové čerpadlo se vzduchem chlazeným motorem

Parametry zařízení: pracovní bod Q= 5.5 l/s při H= 14,0 m; NPSH v pracovním bodu max. 2.5m;
průchodnost oběžným kolem 25mm;
El. parametry zařízeni; jmenovitý výkon P2= 2.2 kW; n= 2900 ot/min; U= 230/400 V; f= 50 Hz,
krytí IP 55;
Materiálové provedení, skříň čerpadla, těsnící kruh - litina, oběžné kolo - bronz; hřídel - nerez, B50 BVGMC Disa s.r o kpl. 1 70 325,00 70 325,00
mechanická ucpávka - SiC/SiC/Viton;
Připojovací rozměry: sáni. výtlak - vnitřní závit 2"
Hmotnost: 44 kg
Čerpané médium filtrát z lisu na shrabky, kalová voda s obsahem vláken (vlasů, textilních vláken
apod.) a tuků; teplota do 20°C:

01.3.2 Nipl přivařovacl DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 2 113,68 227,36

01.3.3 Koleno 45° nerezové, podélné svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 57x3mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 142,10 142,10

01.3.4 Redukce centrická podélné svařovaná, mořená 0 108/57x3m;
Materiálové provedeni korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNÍ 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 609,00 609,00

01.3.5 Pružná sací hadice 0 122/110mm;maximální přetlak 3,0 bar; maximální podtlak 0,6 bar; výztužná
spirála pro zachováni tvaru při podtlaku m 2 609,00 1 218,00

01.3.6 Nerezová spona pro hadici 0 122mm ks 1 203,00 203,00
01.3.7 Redukce centrická podélné svařovaná, mořená 0 69/54x2m;

Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 154,28 154,28

01.3.8 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 69x2mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 284,20 284,20

01.3.9 Lemový nákružek nerezový DN 65 PN 16;
Napojované potrubí: 0 69x2mm ks 1 121,80 121,80
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

01.3.10 Příruba převlečná DN 65 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí; 0 69x2mm ks 1 1 421,00 1 421,00
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

01.3.11 Deskové šoupě mezipřírubové DN 65 PN 10 s ručním kolem
Materiálové provedeni: uzavírací deska, vřeteno a sloupky, šrouby - nerezová ocel; těleso - šedá č 3600 Hawle ks 1 23 285,12 23 285,12
litina; těsnění - elastomer, vřetenová matice - bronz; kluzný disk - POM;

01.3.12 Nerezový svařovaný konzolový podstavec čerpadla Poz. 1.3.1 pro osazeni na železobetonovou
zeď; osa čerpadla od zdi 280mm.
Příslušenství nerezový kotevní a spojovací materiál kpl. 1 7 975.00 7 975,00
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

01.4 Pomocné a přípravné práce a konstrukce
01.4.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedeni zařízeni do provozu; nastavení zařízeni kpl. 1 36 250,00 36 250.00
01.4.2 Zaškoleni pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod - 8 hodin kpl. 1 7 250,00 7 250,00
01.4.3 Omytí demontované technologie tlakovou vodou s desinfekčním roztokem m2 20 290,00 5 800,00

01.5 Těsníc) a drobný montážní materiál
01.5.1 Drobný montážní materiál kpl. 1 1 450.00 1 450,00
01.5.2 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl. 1 2 175.00 2 175,00
01.5.3 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl. 1 2 175.00 2 175.00
01.5.4 Těsnicí materiál závitových spojů kpl. 1 725,00 725.00
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01.2 Rozvod tlakové vody pro lis na shrabky
01.2.1

Kompletní rozvod technologické vody pro lis na shrabky Poz.01.1.4
- potrubí PPR 0 32x4,4mm PN 16 dl. 6.0m včetně 1 ks T-kusu jednoznačného DE 32 DN 25 PN
16; 2 ks kolena 90° DE 32 DN 25 PN 16; 1 ks přechodka kov-plast DE 32 DN 25 PN 16 vnější 
závit 1"; 1 ks nerezový kulový kohout DN 25 PN 16 s pákou; 1 ks šroubéní nerezové DN 25 PN 16 
vnitřní a vnější závit 1"; 6 kpl. kotevní objímka potrubí PPR DE 32 s pryžovou vložkou a závitovou 
tyčí nerez;
- 1 kpl pružná hadice tlaková DN 25 PN 16 dl. 3,0m s 2 ks nerezových hadicových koncovek s 
vnějšími závity 1";
-1 kpl nerezové nosná konstrukce pro kotvení potrubí PPR DE 32 DN 25; výška konstrukce 2.6m; 
délka konstrukce 2,9m; 2 ks kotevních plechů; nerezový kotevní a spojovací materiál;

kpl. 1 5 898,60 5 898,60

01.3 Čerpáni kalové vody z Jímky lisu na shrabky
01.3.1 Samonasávací horizontální blokové čerpadlo se vzduchem chlazeným motorem

Parametry zařízení: pracovní bod Q= 5.5 l/s při H= 14,0 m; NPSH v pracovním bodu max. 2.5m; 
průchodnost oběžným kolem 25mm;
El. parametry zařízeni; jmenovitý výkon P2= 2.2 kW; n= 2900 ot/min; U= 230/400 V; f= 50 Hz, 
krytí IP 55;
Materiálové provedení, skříň čerpadla, těsnící kruh - litina, oběžné kolo - bronz; hřídel - nerez, 
mechanická ucpávka - SiC/SiC/Viton;
Připojovací rozměry: sáni. výtlak - vnitřní závit 2"
Hmotnost: 44 kg
Čerpané médium filtrát z lisu na shrabky, kalová voda s obsahem vláken (vlasů, textilních vláken 
apod.) a tuků; teplota do 20°C:

B50 BVGMC Disa s.r o kpl. 1 70 325,00 70 325,00

01.3.2 Nipl přivařovacl DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 2 113,68 227,36

01.3.3 Koleno 45° nerezové, podélné svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 57x3mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 142,10 142,10

01.3.4 Redukce centrická podélné svařovaná, mořená 0 108/57x3m;
Materiálové provedeni korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNÍ 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 609,00 609,00

01.3.5 Pružná sací hadice 0 122/110mm; maximální přetlak 3,0 bar; maximální podtlak 0,6 bar; výztužná 
spirála pro zachováni tvaru při podtlaku m 2 609,00 1 218,00

01.3.6 Nerezová spona pro hadici 0 122mm ks 1 203,00 203,00
01.3.7 Redukce centrická podélné svařovaná, mořená 0 69/54x2m;

Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 154,28 154,28

01.3.8 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 69x2mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 284,20 284,20

01.3.9 Lemový nákružek nerezový DN 65 PN 16;
Napojované potrubí: 0 69x2mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1 121,80 121,80

01.3.10 Příruba převlečná DN 65 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí; 0 69x2mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1 1 421,00 1 421,00

01.3.11 Deskové šoupě mezipřírubové DN 65 PN 10 s ručním kolem
Materiálové provedeni: uzavírací deska, vřeteno a sloupky, šrouby - nerezová ocel; těleso - šedá 
litina; těsnění - elastomer, vřetenová matice - bronz; kluzný disk - POM;

č 3600 Hawle ks 1 23 285,12 23 285,12

01.3.12 Nerezový svařovaný konzolový podstavec čerpadla Poz. 1.3.1 pro osazeni na železobetonovou 
zeď; osa čerpadla od zdi 280mm.
Příslušenství nerezový kotevní a spojovací materiál
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl. 1 7 975.00 7 975,00

01.4 Pomocné a přípravné práce a konstrukce
01.4.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedeni zařízeni do provozu; nastavení zařízeni kpl. 1 36 250,00 36 250.00
01.4.2 Zaškoleni pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod - 8 hodin kpl. 1 7 250,00 7 250,00
01.4.3 Omytí demontované technologie tlakovou vodou s desinfekčním roztokem m2 20 290,00 5 800,00

01.5 Těsníc) a drobný montážní materiál
01.5.1 Drobný montážní materiál kpl. 1 1 450.00 1 450,00
01.5.2 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl. 1 2 175.00 2 175,00
01.5.3 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl. 1 2 175.00 2 175.00
01.5.4 Těsnicí materiál závitových spojů kpl. 1 725,00 725.00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

01.6 Demontáže
01.6.1 Demontáž stávajciho technologického vystrojení:

- 2 kpl. strojních česli
-1 kpl. šnekového dopravníku
- 1 kpl. lisu na shrabky včetně potrubí shrabkú
- 1 kpl. pásového dopravního shrabkú
-1 ks. samonasávacího čerpadla 6 500 24,65 160 225,00Součásti demontáže je i odstraněni kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu kg

přírubových spojů a kotevních prvků, děleni zařízeni a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční
dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepíráni demontovaného zařízení,
manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v úpravně vody, nakládáni demontovaného
zařízeni na automobil, vypouštění provozních náplni zařízení včetně zajištění odpovidajich nádob
na provozní náplně.

01.6.2 Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplni vč. poplatků za
likvidaci nebo uloženi odpadu: vážni lístky za železný šrot budou předány investorovi a ten vystaví kg 6 500 6,53 42 412,50
fakturu odběrateli železného šrotu.

01.6.7 Stavební výpomocné práce

br
01.6.1 Vrtáni otvorů do železobetonových a zděných konstrukci do z 20mm; hl. do 150mm: kpl 1 1 160,00 1 160,00cca

20 ks1^^^
4 344 950,96
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

01.6 Demontáže
01.6.1 Demontáž stávajciho technologického vystrojení:

- 2 kpl. strojních česli
-1 kpl. šnekového dopravníku
- 1 kpl. lisu na shrabky včetně potrubí shrabkú
- 1 kpl. pásového dopravního shrabkú 
-1 ks. samonasávacího čerpadla
Součásti demontáže je i odstraněni kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu 
přírubových spojů a kotevních prvků, děleni zařízeni a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční 
dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepíráni demontovaného zařízení, 
manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v úpravně vody, nakládáni demontovaného 
zařízeni na automobil, vypouštění provozních náplni zařízení včetně zajištění odpovidajich nádob 
na provozní náplně.

kg 6 500 24,65 160 225,00

01.6.2 Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplni vč. poplatků za 
likvidaci nebo uloženi odpadu: vážni lístky za železný šrot budou předány investorovi a ten vystaví 
fakturu odběrateli železného šrotu.

kg 6 500 6,53 42 412,50

01.6.7 Stavební výpomocné práce
01.6.1 Vrtáni otvorů do železobetonových a zděných konstrukci do z 20mm; hl. do 150mm: 

cca 20 ks
kpl 1 1 160,00 1 160,00br 1^^^ 4 344 950,96
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena Celková cena
CZK/m.j. CZK

PS 08 Kalové hospodářství
DPS 08.1 Stroiní

08.1 Provzdušněni uskladňovacl nádrže
08.1.1
21M09 Dvoupolohový vzduchem chlazený olejový šroubový kompresor s řemenovým převodem,

chladičem vzduchu na výtlaku a elektronickou řídicí jednotkou; chlazení stroje pouze vzduchem
nasávaným ze strojovny; plně kapotované provedeni pro oaszenl na podlahu; sání procesního
vzduchu ze strojovny;
Paramety zařízeni: nasávané množství Q= 158,4 m3/hpři pracovním přetlaku p= 7.0 bar, teplotě
20°C a relativní vlhkosti 0%; minimální pracovní přetlak p= 5,0 bar; maximální pracovní přetlak p=
7,0 bar; hlučnost zařízeni 73 dB(A); teplota vzduchu na výtlaku max +10“C nad teplotou
nasávaného procesního vzduchu; otáčky kompresoru 3933 min'1; FM 15/15kW/7 Ynna s.r.o.
El. parametry zařízeni: jmenovitý výkon zařízeni P2=15 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; jmenovitý bar kpl.Břeclav 1 224 578,90 224 578,90

proud ln= 32 A; rozběhový proud ls= cca 96 A; otáčky el. motoru n= 2950 min'1;kryti el. motoru IP
55; třida účinnosti el. motoru IE3.
Připojení: výtlak vzduchu - vnitřní závit 1";
Rozměry zařízeni: šířka 790, délka 690 mm, výška 1200 mm
Příslušenství: rozšířeni ganace na 5 let; doprava na misto stavby; uvedeni do provozu; kontrola
montáže: kontrola zapojeni; zaškoleni obsluhy; dokumentace zařízeni v českém jazyce:
Hmotnost zařízeni: 335 kg

08.1.2
Tlaková hadice DN 25 PN 15; průměr 34/25mm; délka 1000mm; pracovní teplota -35% až +70°C;
Materiálové provedeni: vnitřní, vnéjši materiál SBR/NBR, výztuha - textilní oplet;
Příslušenství: 2 ks nerezový hadicový nástavec 0 25mm vnějši závit 1”; 2 ks hadicová nerezová kpl. 1 2 380,00 2 380,00
spona 0 34 mm,
Médium: tlakový vzduch do 50DC;přetlak pmax= 7,0 bar

08.1.3 Šroubeni přimé DN 25 PN 16 vnitřní a vnějši závit 1";
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 ks 4 364,00 1 456.00
Médium: tlakový vzduch do 50°C; přetlak pmax= 7,0 bar

08.1.4 Cyklonový odlučovač kondenzátu z výtlaku vzduchu olejového kompresoru Poz.08.1.1
Parametry zařízeni: jmenovitý průtok vzduchu Q= 300 m3/h;jmenovitý provozní tlak p= 12 bar
(max 16 bar);

SA0050, BSF Ynna s.r or Břeclav kpl. 1 9 441.90 9 441,90Připojovací
rozměr: vstup výstup vzduchu - vnitřní závit 1"

Hmotnost: 1,1 kg
08.1.5 Bezeztrátový odvaděč kondenzátu z cyklonového odlučovače kondenzátu Poz.08.1.4

Parametry zařízení: jmenovitý průtok kompresoru Q= 400 m3/h;Jmenovitý provozní přetlak p= 0,8 -

1,6 bar, jmenovitá provozní teplota T= 1 - 60X;
El. parametry zafizeni: U= 230 V: f= 50 Hz Ynna s r o
Připojovací rozměr: vstup 1/2"; výstup 1/4";

ZER04 Břeclav kpl. 1 12 702,30 12 702,30

Příslušenství: kopletni hadicové napojeni odvaděče kondenzátu na cyklónový odlučovač
Poz.08.1.4
Hmotnost: 0.8 kg

08.1.6 Odlučovač voda/olej pro odstraněni zachyceného oleje z kondenzátu odstraněného z výtlaku
vzduchu kompresoru Poz.08.1.1; bateriové napájení 2x 1.5 V typ AA; odtok čisté vody do
kanalizace;
Parametry zařízeni: jmenovitý průtok vzduchu Q= 300 m3/h;
Připojovací rozměry: vstup/ výstup 1/2"; ECOTRON 5C

Ynna s.r o
Břeclav kpl. 1 24 018,80 24 018,80

Příslušenství: kompletní hadicové napojeni odvaděče kondenzátu Poz.08.1.5; kompletní hadicové
napojeni filtrů Poz.08.1.12 a Poz.08.1.13; kompletní hadicové propojeni pro odtok vyčištěné vody
do odpadu
Hmotnost zařízení: 9 kg

08 1 7 Nipl přivařovaci DN 25 vnější závit 1"
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 5 78.40 392,00

08 1.8 Koleno 90' nerezové, podélné svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 28x1,5mm
Materiálové provedeni, korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 4 156,80 627,20

08.1.9 T-kus jednoznačný, nerezový, podélné svařovaný, mořený 0 28x1.5mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 2 147,00 294,00

08 1 10 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třldilný. DN 25 PN 16. vnitřní závity 1", s pákou
Materiálové provedeni: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401, těsněni PTFE, ks 1 1 372.00 1 372,00
Médium: tlakový vzduch do 50°C; přetlak pmax= 7,0 bar

08 1 11 Vsuvka jednoznačná DN 25 vnějši závity 1"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4404 ks 3 117,60 352,80

08 1 12 Filtr pro zachyceni oleje z tlakového vzduchu kompresoru Poz.08.1.1
Parametry zařízení: jmenovitý průtok vzduchu Q= 190 m3/h;jmenovitý provozní tlak p= 7.0 bar;
velikost zachycených částic 0.1 pm. množství oleje ve vzduchu po průchodu filtrem 0,1 mg/m3; AF 190 PF-
tlaková ztráta čistého filtru p= 0,04 bar; maximální tlaková ztráta p= 0.1 bar; provozní doba filtrační 0. lf.nr Ynna s.r o.

(CL?)*IND +S( - Břeclav kpl. 1 15 284,10 15 284,10vložky- 4000 hodin;
Příslušenství plovákový odvaděč kondenzátu, indikátor zaneseni filtrační vložky; AUT
Připojovací rozměr: vstup/výstup - vnitřní závit 1"
Hmotnost: 2,1 kg

08 1 13 Filtr pro zachyceni oleje z tlakového vzduchu kompresoru Poz.08.1.1
Parametry zařízeni: jmenovitý průtok vzduchu Q= 190 m3/h;jmenovitý provozní tlak p= 7.0 bar,

velikost zachycených částic 0,01pm; množství oleje ve vzduchu po průchodu filtrem 0,01 mg/m3;
tlaková ztráta čistého filtru p= 0,04 bar; maximální tlaková ztráta p= 0,1 bar. provozní doba filtrační AF 190 HF ?

vložky - 4000 hodin; O.Olfjm Ynna s.r o
kpl. 1 15 284.10 15 284,10

Příslušenství: plovákový odvaděč kondenzátu, indikátor zaneseni filtrační vložky; 1 ks konzoly pro (CL1)*IND +SC - Břeclav
uchyceni filtrů Poz.08.1.12, 08.1.13, 08,1.14 na zeď; 2 ks spojky Clamp pro spojeni filtrů AUT
Poz.08 1.12, 08.1.13, 08.1.14;
Připojovací rozměr: vstup/výstup - vnitřní závit 1"
Hmotnost: 2,1 kg

08 1 14
Filtr pro zachycení olejových par z tlakového vzduchu kompresoru Poz.08.1.1na filtrační náplni
aktivního uhlí;
Parametry zařízení: jmenovitý průtok vzduchu Q= 190 m3/h;jmenovitý provozni tlak p= 7,0 bar, AF 190 CF- Ynna s.r o.množství oleje ve vzduchu po průchodu filtrem 0,003 mg/m3,tlaková ztráta čistého filtru p= 0.003 mg/m3 Břeclav kpl. 1 12 539,80 12 539,80
0,028bar; maximální tlaková ztráta p= 0,1 bar; provozní doba filtrační vložky- 1000 hodin; (CL 1)
Připojovací rozměr: vstup/výstup - vnitřni závit 1"
Hmotnost: 2,1 kg

08 1.15 Redukce excentrická podélné svařovaná, mořená 0 54/28x1,5m;
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1 1 274,00 1 274,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena 
CZK/m.j.

Celková cena 
CZK

PS 08 Kalové hospodářství
DPS 08.1 Stroiní

08.1 Provzdušněni uskladňovacl nádrže
08.1.1
21M09 Dvoupolohový vzduchem chlazený olejový šroubový kompresor s řemenovým převodem, 

chladičem vzduchu na výtlaku a elektronickou řídicí jednotkou; chlazení stroje pouze vzduchem 
nasávaným ze strojovny; plně kapotované provedeni pro oaszenl na podlahu; sání procesního 
vzduchu ze strojovny;
Paramety zařízeni: nasávané množství Q= 158,4 m3/h při pracovním přetlaku p= 7.0 bar, teplotě 
20°C a relativní vlhkosti 0%; minimální pracovní přetlak p= 5,0 bar; maximální pracovní přetlak p= 
7,0 bar; hlučnost zařízeni 73 dB(A); teplota vzduchu na výtlaku max +10“C nad teplotou 
nasávaného procesního vzduchu; otáčky kompresoru 3933 min'1;
El. parametry zařízeni: jmenovitý výkon zařízeni P2= 15 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; jmenovitý 
proud ln= 32 A; rozběhový proud ls= cca 96 A; otáčky el. motoru n= 2950 min'1; kryti el. motoru IP 
55; třida účinnosti el. motoru IE3.
Připojení: výtlak vzduchu - vnitřní závit 1";
Rozměry zařízeni: šířka 790, délka 690 mm, výška 1200 mm
Příslušenství: rozšířeni ganace na 5 let; doprava na misto stavby; uvedeni do provozu; kontrola 
montáže: kontrola zapojeni; zaškoleni obsluhy; dokumentace zařízeni v českém jazyce:
Hmotnost zařízeni: 335 kg

FM 15/15kW/7 
bar

Ynna s.r.o. 
Břeclav

kpl. 1 224 578,90 224 578,90

08.1.2
Tlaková hadice DN 25 PN 15; průměr 34/25mm; délka 1000mm; pracovní teplota -35% až +70°C; 
Materiálové provedeni: vnitřní, vnéjši materiál SBR/NBR, výztuha - textilní oplet;
Příslušenství: 2 ks nerezový hadicový nástavec 0 25mm vnějši závit 1”; 2 ks hadicová nerezová 
spona 0 34 mm,
Médium: tlakový vzduch do 50DC; přetlak pmax= 7,0 bar

kpl. 1 2 380,00 2 380,00

08.1.3 Šroubeni přimé DN 25 PN 16 vnitřní a vnějši závit 1";
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1
Médium: tlakový vzduch do 50°C; přetlak pmax= 7,0 bar

ks 4 364,00 1 456.00

08.1.4 Cyklonový odlučovač kondenzátu z výtlaku vzduchu olejového kompresoru Poz.08.1.1
Parametry zařízeni: jmenovitý průtok vzduchu Q= 300 m3/h; jmenovitý provozní tlak p= 12 bar 
(max 16 bar);
Připojovací rozměr: vstup výstup vzduchu - vnitřní závit 1"
Hmotnost: 1,1 kg

SA 0050, BSF
r

Ynna s.r o 
Břeclav kpl. 1 9 441.90 9 441,90

08.1.5 Bezeztrátový odvaděč kondenzátu z cyklonového odlučovače kondenzátu Poz.08.1.4
Parametry zařízení: jmenovitý průtok kompresoru Q= 400 m3/h; Jmenovitý provozní přetlak p= 0,8 - 
1,6 bar, jmenovitá provozní teplota T= 1 - 60X;
El. parametry zafizeni: U= 230 V: f= 50 Hz
Připojovací rozměr: vstup 1/2"; výstup 1/4";
Příslušenství: kopletni hadicové napojeni odvaděče kondenzátu na cyklónový odlučovač
Poz.08.1.4
Hmotnost: 0.8 kg

ZER04
Ynna s r o 

Břeclav kpl. 1 12 702,30 12 702,30

08.1.6 Odlučovač voda/olej pro odstraněni zachyceného oleje z kondenzátu odstraněného z výtlaku 
vzduchu kompresoru Poz.08.1.1; bateriové napájení 2x 1.5 V typ AA; odtok čisté vody do 
kanalizace;
Parametry zařízeni: jmenovitý průtok vzduchu Q= 300 m3/h;
Připojovací rozměry: vstup/ výstup 1/2";
Příslušenství: kompletní hadicové napojeni odvaděče kondenzátu Poz.08.1.5; kompletní hadicové 
napojeni filtrů Poz.08.1.12 a Poz.08.1.13; kompletní hadicové propojeni pro odtok vyčištěné vody 
do odpadu
Hmotnost zařízení: 9 kg

ECOTRON 5C Ynna s.r o 
Břeclav kpl. 1 24 018,80 24 018,80

08 1 7 Nipl přivařovaci DN 25 vnější závit 1"
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 5 78.40 392,00

08 1.8 Koleno 90' nerezové, podélné svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 28x1,5mm 
Materiálové provedeni, korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 4 156,80 627,20

08.1.9 T-kus jednoznačný, nerezový, podélné svařovaný, mořený 0 28x1.5mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 2 147,00 294,00

08 1 10 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třldilný. DN 25 PN 16. vnitřní závity 1", s pákou
Materiálové provedeni: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401, těsněni PTFE,
Médium: tlakový vzduch do 50°C; přetlak pmax= 7,0 bar

ks 1 1 372.00 1 372,00

08 1 11 Vsuvka jednoznačná DN 25 vnějši závity 1"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4404 ks 3 117,60 352,80

08 1 12 Filtr pro zachyceni oleje z tlakového vzduchu kompresoru Poz.08.1.1
Parametry zařízení: jmenovitý průtok vzduchu Q= 190 m3/h; jmenovitý provozní tlak p= 7.0 bar; 
velikost zachycených částic 0.1 pm. množství oleje ve vzduchu po průchodu filtrem 0,1 mg/m3; 
tlaková ztráta čistého filtru p= 0,04 bar; maximální tlaková ztráta p= 0.1 bar; provozní doba filtrační 
vložky - 4000 hodin;
Příslušenství plovákový odvaděč kondenzátu, indikátor zaneseni filtrační vložky;
Připojovací rozměr: vstup/výstup - vnitřní závit 1"
Hmotnost: 2,1 kg

AF 190 PF- 
0. lf.nr

(CL?)*IND +S( - 
AUT

Ynna s.r o. 
Břeclav kpl. 1 15 284,10 15 284,10

08 1 13 Filtr pro zachyceni oleje z tlakového vzduchu kompresoru Poz.08.1.1
Parametry zařízeni: jmenovitý průtok vzduchu Q= 190 m3/h; jmenovitý provozní tlak p= 7.0 bar, 
velikost zachycených částic 0,01pm; množství oleje ve vzduchu po průchodu filtrem 0,01 mg/m3; 
tlaková ztráta čistého filtru p= 0,04 bar; maximální tlaková ztráta p= 0,1 bar. provozní doba filtrační 
vložky - 4000 hodin;
Příslušenství: plovákový odvaděč kondenzátu, indikátor zaneseni filtrační vložky; 1 ks konzoly pro 
uchyceni filtrů Poz.08.1.12, 08.1.13, 08,1.14 na zeď; 2 ks spojky Clamp pro spojeni filtrů
Poz.08 1.12, 08.1.13, 08.1.14;
Připojovací rozměr: vstup/výstup - vnitřní závit 1"
Hmotnost: 2,1 kg

AF 190 HF ■ 
O.Olfjm

(CL1)*IND +SC - 
AUT

Ynna s.r o 
Břeclav kpl. 1 15 284.10 15 284,10

08 1 14
Filtr pro zachycení olejových par z tlakového vzduchu kompresoru Poz.08.1.1 na filtrační náplni 
aktivního uhlí;
Parametry zařízení: jmenovitý průtok vzduchu Q= 190 m3/h; jmenovitý provozni tlak p= 7,0 bar, 
množství oleje ve vzduchu po průchodu filtrem 0,003 mg/m3, tlaková ztráta čistého filtru p= 
0,028bar; maximální tlaková ztráta p= 0,1 bar; provozní doba filtrační vložky- 1000 hodin; 
Připojovací rozměr: vstup/výstup - vnitřni závit 1"
Hmotnost: 2,1 kg

AF 190 CF- 
0.003 mg/m3 

(CL 1)

Ynna s.r o. 
Břeclav kpl. 1 12 539,80 12 539,80

08 1.15 Redukce excentrická podélné svařovaná, mořená 0 54/28x1,5m;
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 1 274,00 1 274,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO 8 r.o.

08.1.16 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 54x2mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1 137,20 137,20

08 1.17 Trubka nerezová, podélné svařovaná, mořená 0 54x2m
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

m 1 352,80 352,80

08.1.18 Lemový nákružek nerezový DN 50 PN 16;
Napojované potrubí: 0 54x2mm ks 1 78,40 78,40
Matehálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

08 1 19 Příruba převlečná DN 50 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: 0 54x2mm ks 1 1 274,00 1 274.00
Matehálové provedeni: korozivzdomá ocel 1,4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

08.1.20 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená 0 28x1,5m
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

m 2 137,20 274,40

08.1.21 Kulový kohout nerezový uzavírací a regulační s trojúhelníkovým otvorem v uzavírací kouli, třídilný,
DN 25 PN 16. vnitřní závity 1", s pákou ks 2 470.40 940,80
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsněni PTFE;
Médium: tlakový vzduch do 50X; přetlak pmax= 7,0 bar

08.1.22 T-kus závitový s redukovanou odbočkou, nerezový, DN 25 s vnitřními závity 1" a redukovanou
odbočkou DN 15 s vnitřním závitem 1/2"; ks 1 147,00 147,00
Materiálové provedeni: nerezová ocel DIN 1.4404

08.1 23 Tlakomémý uzávěr DN 15 s vnitřním a vnějším závitem DN 15 PN 16. odvzdušňovaci šroub;
Materiálové provedeni: nerezová ocel 17 027 ks 1 2 940,00 2 940,00
Médium: tlakový vzduch p= 5,0 - 7.0 bar; T= 50“C

08 1 24 Manometr pro měření přetlaku do p= 10,0 bar; průměr skříně 100mm; krytí IP 68; třída přesnosti
1%; spodni připojení vnější závit 1/2";
Materiálové provedeni: skříň, komponenty přicházející do styku s měřeným médiem - nerezová ks 1 2 352,00 2 352,00
ocel;
Médium: tlakový vzduch p= 5,0 - 7,0 bar; T= 50"C

08.2 Pomocné a přípravné práce a konstrukce
08.2 1 Funkční a individuální zkoušky, uvedeni zařízení do provozu; nastavení zařízeni kpl. 1 7 000,00 7 000,00
08.2.2 Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod - 4 hodiny kpl. 1 2 800,00 2 800,00
02.8.3 Omytí a odmaštěni povrchu nového nerezového potrubí kpl. 1 280,00 280,00
02.8.4 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. oplachu povrchu potrubí po moření; neutralizace a

kpl. 1 2 800,00 2 800,00
likvidace odpadních vod po mořeni

02.8.5 Pasivace nerezového potrubí a svarů vč. oplachu povrchu potrubí po pasivaci; neutralizace a
kpl. 1 4 200,00 4 200,00

likvidace odpadních vod po pasivaci

08.3 Těsnící a drobný montážní materiál
08.3.1 Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1

Materiálové provedeni: EPDM s ocelovou vložkou kpl. 1 392,00 392,00
Přírubový spoj DN 50 PN 10 -1 ks

08.3.2 Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studená
Matice šestihranná DIN 934/A2
2x podložka DIN 125A/A2 kpl. 1 686,00 686,00
Materiálové provedeni: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 50 PN 10 -1 ks

08.3.3 Drobný montážní materiál kpl. 1 980,00 980,00
08.3.4 Označeni potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl. 1 980,00 980,00
08.3.5 Označeni strojů a pohonů dle technologického schématu kpl. 1 980,00 980,00
08.3.6 Těsnicí materiál závitových spojů kpl. 1 1 960,00 1 960,00
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08.1.16 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 54x2mm
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 137,20 137,20

08 1.17 Trubka nerezová, podélné svařovaná, mořená 0 54x2m
Materiálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m 1 352,80 352,80

08.1.18 Lemový nákružek nerezový DN 50 PN 16;
Napojované potrubí: 0 54x2mm
Matehálové provedení: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1 78,40 78,40

08 1 19 Příruba převlečná DN 50 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: 0 54x2mm
Matehálové provedeni: korozivzdomá ocel 1,4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1 1 274,00 1 274.00

08.1.20 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená 0 28x1,5m
Materiálové provedeni: korozivzdomá ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m 2 137,20 274,40

08.1.21 Kulový kohout nerezový uzavírací a regulační s trojúhelníkovým otvorem v uzavírací kouli, třídilný, 
DN 25 PN 16. vnitřní závity 1", s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsněni PTFE;
Médium: tlakový vzduch do 50X; přetlak pmax= 7,0 bar

ks 2 470.40 940,80

08.1.22 T-kus závitový s redukovanou odbočkou, nerezový, DN 25 s vnitřními závity 1" a redukovanou 
odbočkou DN 15 s vnitřním závitem 1/2";
Materiálové provedeni: nerezová ocel DIN 1.4404

ks 1 147,00 147,00

08.1 23 Tlakomémý uzávěr DN 15 s vnitřním a vnějším závitem DN 15 PN 16. odvzdušňovaci šroub; 
Materiálové provedeni: nerezová ocel 17 027
Médium: tlakový vzduch p= 5,0 - 7.0 bar; T= 50“C

ks 1 2 940,00 2 940,00

08 1 24 Manometr pro měření přetlaku do p= 10,0 bar; průměr skříně 100mm; krytí IP 68; třída přesnosti 
1%; spodni připojení vnější závit 1/2";
Materiálové provedeni: skříň, komponenty přicházející do styku s měřeným médiem - nerezová 
ocel;
Médium: tlakový vzduch p= 5,0 - 7,0 bar; T= 50"C

ks 1 2 352,00 2 352,00

08.2 Pomocné a přípravné práce a konstrukce
08.2 1 Funkční a individuální zkoušky, uvedeni zařízení do provozu; nastavení zařízeni kpl. 1 7 000,00 7 000,00
08.2.2 Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod - 4 hodiny kpl. 1 2 800,00 2 800,00
02.8.3 Omytí a odmaštěni povrchu nového nerezového potrubí kpl. 1 280,00 280,00
02.8.4 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. oplachu povrchu potrubí po moření; neutralizace a 

likvidace odpadních vod po mořeni
kpl. 1 2 800,00 2 800,00

02.8.5 Pasivace nerezového potrubí a svarů vč. oplachu povrchu potrubí po pasivaci; neutralizace a 
likvidace odpadních vod po pasivaci

kpl. 1 4 200,00 4 200,00

08.3 Těsnící a drobný montážní materiál
08.3.1 Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1

Materiálové provedeni: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 50 PN 10 -1 ks

kpl. 1 392,00 392,00

08.3.2 Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studená
Matice šestihranná DIN 934/A2
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedeni: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 50 PN 10 -1 ks

kpl. 1 686,00 686,00

08.3.3 Drobný montážní materiál kpl. 1 980,00 980,00
08.3.4 Označeni potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl. 1 980,00 980,00
08.3.5 Označeni strojů a pohonů dle technologického schématu kpl. 1 980,00 980,00
08.3.6 Těsnicí materiál závitových spojů kpl. 1 1 960,00 1 960,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

08.4 Demontáže
08.4.1 Demontáž stávajciho technologického vystrojeni:

- část výtlaku tlakového vzduchu ocel DN 50 včetně odlučovače oleje; znečištěni minerálním
olejem;
Součásti demontáže je i odstraněni kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu
přírubových spojů a kotevních prvků, děleni zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční kg 200 23,80 4 760.00
dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení,
manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v úpravně vody, nakládáni demontovaného
zařízeni na automobil, vypouštěni provozních náplní zařízení včetně zajištěni odpovídajich nádob
na provozní náplně.

08.4.2 Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízeni a jejich provozních náplni vč. poplatků za
likvidaci nebo uložení odpadu; vážni lístky za železný šrot budou předány investorovi a ten vystaví kg 200 77.00 15 400.00
fakturu odběrateli železného šrotu.

08.5 Stavební výpomocné práce
08.5.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukci do e 20mm; hl. do 150mm;

cca 10 ks kpl 1 700.00 700.00

I_______

DPS 08.1 Strojní C ELKEM: 374 412,50
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08.4 Demontáže
08.4.1 Demontáž stávajciho technologického vystrojeni:

- část výtlaku tlakového vzduchu ocel DN 50 včetně odlučovače oleje; znečištěni minerálním 
olejem;
Součásti demontáže je i odstraněni kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu 
přírubových spojů a kotevních prvků, děleni zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční 
dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení, 
manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v úpravně vody, nakládáni demontovaného 
zařízeni na automobil, vypouštěni provozních náplní zařízení včetně zajištěni odpovídajich nádob 
na provozní náplně.

kg 200 23,80 4 760.00

08.4.2 Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízeni a jejich provozních náplni vč. poplatků za 
likvidaci nebo uložení odpadu; vážni lístky za železný šrot budou předány investorovi a ten vystaví 
fakturu odběrateli železného šrotu.

kg 200 77.00 15 400.00

08.5 Stavební výpomocné práce
08.5.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukci do e 20mm; hl. do 150mm; 

cca 10 ks kpl 1 700.00 700.00

I_______ DPS 08.1 Strojní C ELKEM: 374 412,50
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Položka CenaCZK

DPS 01.2 - Hrubé předčištění - část elektro 184 786,00

DPS 08.2 - Kalové hospodářství - část elektro 82 078,00

PS 15.1 - Hrubé předčištění - ASŘTP 140 509,00

PS 15.2 - Kalové hospodářství - ASŘTP 97 281,00

Technologická část elektro a ASŘTP CELKEM 504 654,00
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Položka Cena
CZK

DPS 01.2 - Hrubé předčištění - část elektro 184 786,00

DPS 08.2 - Kalové hospodářství - část elektro 82 078,00

PS 15.1 - Hrubé předčištění - ASŘTP 140 509,00

PS 15.2 - Kalové hospodářství - ASŘTP 97 281,00

Technologická část elektro a ASŘTP CELKEM 504 654,00
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Jedn. cena Celková cenaPoložka Pozice Popis položky Typ Výrobce /
dodavatel m.j. Množství CZK/m.j. CZK

01.2.1 Nová zařízení, dodávka
01.2.1.1 Připojení silových napájecích a ovládacích kabelů k rozvaděči 01MT31 - napájení do 9,5kW / 400VAC,

ovládači a signalizační propoje NN.
ks 1 1 484,00 1 484,00

01.2.1.2 Vyzbrojeni jištěného silového vývodu v rozvaděči RM01 pole 3 pro nový rozvaděč splaškových strojních česlí o
příkonu do 10kW / 400VAC, komponenty:
- 1x jistič 3f, ln= 25A /15kA
- silové propojeni na jistič ze stávající Cu sběrnice
- silové propojení z jističe na svorkovnici kabelů 10mm2 kpl 1 6 880,91 6 880,91

- silová svorkovnice, ovládací svorkovnice
- montážní a instalační příslušenství, montážní práce
- typová zkouška

01.2.1.3
Vyzbrojení jištěného silového vývodu v rozvaděči RM01 pro nové čerpadlo 01M33, sestava:
- 1x Silový spínaný vývod pro čerpadlo do 2,2kW / 400VAC sestava: 1x motorový spouštěč s porn. kontakty,
1x stykač+jednotka pomocných kontaktů, ovládáni z místní skříňky, pomocná relé, montážní příslušenství. kpl 1 6 158,60 6 158,60

- typová zkouška

01.2.1.4 Mistní ovládací skříňka pro vyzbrojená přístroji pro ovládáni (2x tlačítko) a signalizaci stavu (2x signálka)
motoru včetně volby místního nebo dálkového ovládání (1x přepínač třípolohový), krytí min. IP65, provedení
plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli, popisné gravýrované štítky. kpl 1 5 713,40 5 713,40

Dodávka a montáž.
01.2.1.5 Sestava vodivostní sondy pro měření hladiny s vyhodnocovací jednotkou.

- kabel sondy 2m
- vyhodnocovací jednotka umístěna v rozvaděči. kpl 1 4 271,80 4 271,80
- napájeni 230VAC, výstup přepínací kontakt
- nastavení citlivosti

01.2.2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž
01.2.2.1 CYKY-J 5x10 - propojovací kabel silový m 60 176,01 10 560,33
01.2.2.2 CYKY-J 5x1,5 - propojovací kabel silový m 60 49,80 2 988,29
01.2.2.3 CYKY-J 4x2,5 - propojovací kabel silový m 65 59,36 3 858,40
01.2.2.4 TCEKFE 2x2x1 - propojovací kabel stíněný m 130 62,54 8 130,20
01.2.2.5 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný m 120 76,93 9 231,09
01.2.2.6 TCEKFE 3x2x1 - propojovací kabel stíněný m 60 70,11 4 206,69
01.2.2.7 CY6 - zelenožlutý vodič pevný m 40 50,40 2 016,18
01.2.2.8 CYA 16 - zelenožlutý vodič slaněný ks 60 77,47 4 648,25
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Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce / 
dodavatel m.j. Množství Jedn. cena 

CZK/m.j.
Celková cena 

CZK

01.2.1 Nová zařízení, dodávka
01.2.1.1 Připojení silových napájecích a ovládacích kabelů k rozvaděči 01MT31 - napájení do 9,5kW / 400VAC, 

ovládači a signalizační propoje NN. ks 1 1 484,00 1 484,00

01.2.1.2 Vyzbrojeni jištěného silového vývodu v rozvaděči RM01 pole 3 pro nový rozvaděč splaškových strojních česlí o 
příkonu do 10kW / 400VAC, komponenty:
- 1x jistič 3f, ln= 25A /15kA
- silové propojeni na jistič ze stávající Cu sběrnice
- silové propojení z jističe na svorkovnici kabelů 10mm2
- silová svorkovnice, ovládací svorkovnice
- montážní a instalační příslušenství, montážní práce
- typová zkouška

kpl 1 6 880,91 6 880,91

01.2.1.3
Vyzbrojení jištěného silového vývodu v rozvaděči RM01 pro nové čerpadlo 01M33, sestava:
- 1x Silový spínaný vývod pro čerpadlo do 2,2kW / 400VAC sestava: 1x motorový spouštěč s porn. kontakty,
1x stykač+jednotka pomocných kontaktů, ovládáni z místní skříňky, pomocná relé, montážní příslušenství.
- typová zkouška

kpl 1 6 158,60 6 158,60

01.2.1.4 Mistní ovládací skříňka pro vyzbrojená přístroji pro ovládáni (2x tlačítko) a signalizaci stavu (2x signálka) 
motoru včetně volby místního nebo dálkového ovládání (1 x přepínač třípolohový), krytí min. IP65, provedení 
plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli, popisné gravýrované štítky.
Dodávka a montáž.

kpl 1 5 713,40 5 713,40

01.2.1.5 Sestava vodivostní sondy pro měření hladiny s vyhodnocovací jednotkou.
- kabel sondy 2m
- vyhodnocovací jednotka umístěna v rozvaděči.
- napájeni 230VAC, výstup přepínací kontakt
- nastavení citlivosti

kpl 1 4 271,80 4 271,80

01.2.2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž
01.2.2.1 CYKY-J 5x10 - propojovací kabel silový m 60 176,01 10 560,33
01.2.2.2 CYKY-J 5x1,5 - propojovací kabel silový m 60 49,80 2 988,29
01.2.2.3 CYKY-J 4x2,5 - propojovací kabel silový m 65 59,36 3 858,40
01.2.2.4 TCEKFE 2x2x1 - propojovací kabel stíněný m 130 62,54 8 130,20
01.2.2.5 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný m 120 76,93 9 231,09
01.2.2.6 TCEKFE 3x2x1 - propojovací kabel stíněný m 60 70,11 4 206,69
01.2.2.7 CY6 - zelenožlutý vodič pevný m 40 50,40 2 016,18
01.2.2.8 CYA 16 - zelenožlutý vodič slaněný ks 60 77,47 4 648,25
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01.2.2.9 Kabelový žlab nerezový drátěného oroaramu šířkv do 200mm, včetně nosných a spojovacích prvků. m 10 1 666,15 16 661,51

01.2.2.10 Kabelový žlab nerezový drátěného oroaramu šířkv do 150mm, včetně nosných a spojovacích prvků. m 12 1 473,33 17 679,90

01.2.2.11 Kabelový žlab nerezový drátěného oroaramu šířkv do 50mm. včetně nosných a spoiovacích prvků. m 10 996,51 9 965,06

01.2.2.12 Průraz otvoru do <|>50mm pro kabel nebo uzemňovací přívod v zděné příčce nebo stropu do tl. 250mm včetně ks 4 1 090,29 4 361,14
začištění a následného zatěsnění

01.2.2.13 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kpl 1 1 052,43 1 052,43
01.2.2.14 Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a

izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky. kpl 1 5 603,22 5 603,22

01.2.2.15 Protipožární ucpávka min. EI60 - 0,2m2 kpl 1 2 051,86 2 051,86
01.2.2.16 Kompletní demontáž stávajícího rozvaděče strojních splaškových česlí 01MT31v sestavě 1x skříň nástěnná

800x1200mm včetně pňlehlích kabelových tras. kpl 2 2 226,00 4 452,00

01.2.2.17 Demontáž - kabel CYKY do 7*1,5, JYTY do 14*1, CMFM do 3*0,75 m 180 13,25 2 385,00
01.2.2.18 Demontáž - kabel CYKY do 5*10 m 60 13,25 795,00
01.2.2.19 Demontáž - kabelový drátěný žlab š. do 200mm včetně víka m 30 159,00 4 770,00
01.2.2.20 Ocelová nerezová konstrukce konstrukce pro hlavní kabelové trasy kolem splaškových česlí. kg 60 328,98 19 738,71

01.2.3 Inženýrské výkony a služby
01.2.3.1 Zajištění odborného a závazného stanoviska organizaci státního odborného dozoru (TIČR) ve smyslu vyhlášky kpl 1 15 900,00 15 900,00

č. 73/2010 Sb po skončení montážních prací a oznámení zahájeni montážních prací.

01.2.3.2 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 3 180,00 3 180,00
01.2.3.3 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 3 180,00 3 180,00
01.2.3.4 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 212,00 212,00
01.2.3.5 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 2 650,00 2 650,00

_____ DPS 01.2 - Hrubé předčištění - část elektro CELKEM: 184 786,00
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01.2.2.9 Kabelový žlab nerezový drátěného oroaramu šířkv do 200mm, včetně nosných a spojovacích prvků. m 10 1 666,15 16 661,51

01.2.2.10 Kabelový žlab nerezový drátěného oroaramu šířkv do 150mm, včetně nosných a spojovacích prvků. m 12 1 473,33 17 679,90

01.2.2.11 Kabelový žlab nerezový drátěného oroaramu šířkv do 50mm. včetně nosných a spoiovacích prvků. m 10 996,51 9 965,06

01.2.2.12 Průraz otvoru do <|>50mm pro kabel nebo uzemňovací přívod v zděné příčce nebo stropu do tl. 250mm včetně 
začištění a následného zatěsnění

ks 4 1 090,29 4 361,14

01.2.2.13 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kpl 1 1 052,43 1 052,43
01.2.2.14 Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a 

izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky. kpl 1 5 603,22 5 603,22

01.2.2.15 Protipožární ucpávka min. EI60 - 0,2m2 kpl 1 2 051,86 2 051,86
01.2.2.16 Kompletní demontáž stávajícího rozvaděče strojních splaškových česlí 01MT31v sestavě 1x skříň nástěnná 

800x1200mm včetně pňlehlích kabelových tras. kpl 2 2 226,00 4 452,00

01.2.2.17 Demontáž - kabel CYKY do 7*1,5, JYTY do 14*1, CMFM do 3*0,75 m 180 13,25 2 385,00
01.2.2.18 Demontáž - kabel CYKY do 5*10 m 60 13,25 795,00
01.2.2.19 Demontáž - kabelový drátěný žlab š. do 200mm včetně víka m 30 159,00 4 770,00
01.2.2.20 Ocelová nerezová konstrukce konstrukce pro hlavní kabelové trasy kolem splaškových česlí. kg 60 328,98 19 738,71

01.2.3 Inženýrské výkony a služby
01.2.3.1

Zajištění odborného a závazného stanoviska organizaci státního odborného dozoru (TIČR) ve smyslu vyhlášky 
č. 73/2010 Sb po skončení montážních prací a oznámení zahájeni montážních prací.

kpl 1 15 900,00 15 900,00

01.2.3.2 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 3 180,00 3 180,00
01.2.3.3 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 3 180,00 3 180,00
01.2.3.4 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 212,00 212,00
01.2.3.5 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 2 650,00 2 650,00

_____ DPS 01.2 - Hrubé předčištění - část elektro CELKEM: 184 786,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Výrobce / Množství Jedn. cena Celková cena
Položka Pozice Popis položky Typ dodavatel m.j. CZK/m.j. CZK

08.2.1 Nová zařízeni, dodávka
08.2.1.1 Připojení silových a ovládacích kabelů ke kompresoru 400VAC / 15kW, napájeni, signálové ovládací kabely ks 1 1 855,00 1 855,00

jsou v části PS15 ASŘTP
08.2.1.2 Připojení silových a ovládacích kabelů k ventilátoru do 1x230VAC / 170W, termokontakt. ks 2 742,00 1 484,00
08.2.1.3 Úprava v rozvaděči RM21, doplnění silových vývodů pro nové pohony, sestava:

- 2x Silový spínaný vývod pro ventilátor do 170W / 230VAC sestava: 1x motorový spouštěč s porn. kontakty,
1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, ovládání z místní skříňky a z ŘS DT08, pomocná relé relé,
montážní příslušenství.
- 1x Silový vývod pro napájení technologických celku nebo podružných rozvaděčů v sestavě: jistič do 32A/3C/ kpl 1 10 197,20 10 197,20
400VAC. připojení napájení, ovládací a monitorovací signály. svorky-10mm2, montážní příslušenství.
- typová zkouška

08.2.1.4
Místní ovládací skříňka pro ventilátor vyzbrojená přístroji pro ovládání (1x přepínač třípolohový AUT-0-ZAP), ks 2 2 038,99 4 077,97
krytí min. IP44, provedení plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli, popisné gravýrované štítky.

08.2.2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž
08.2.2.1 CYKY-J 4x10 - propojovací kabel silový m 20 145,61 2 912,27
08.2.2.2 CYKY-J 5x1,5 - propojovací kabel silový m 20 49,80 996,10
08.2.2.3 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný m 20 76,93 1 538,51
08.2.2.4 CY6 - zelenožlutý vodič pevný m 15 50,40 756,07
08.2.2.5 CYA 10 - zelenožlutý vodič slaněný ks 20 77,47 1 549,42
08.2.2.6 Kabelový žlab nerezový drátěného oroaramu šířkv do 50mm. včetně nosných a spojovacích prvků. m 10 996,51 9 965,06

08.2.2.7 Průraz otvoru do <|>50mm pro kabel nebo uzemňovací přívod ve zděné příčce nebo stropu do tl. 250mm včetně ks 4 1 090,29 4 361,14
začišténí a následného zatěsněni

08.2.2.8 Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová pro m 10 252,39 2 523,89
venkovní použití

08.2.2.9 Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek acpříslušenství (spojky, vývodky), plastová pro venkovní m 15 104,33 1 564,92
použití.

08.2.2.10 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kpl 1 1 052,43 1 052,43
08.2.2.11 Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a

izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky. kpl 1 2 469,39 2 469,39

08.2.2.12 Protipožární ucpávka min. EI60 - 0,2m2 kpl 1 2 051,86 2 051,86
08.2.2.13 Demontáž - kabel CYKY do 7*1,5, JYTY do 14*1, CMFM do 3*0,75 m 30 17,67 530,00
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Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce / 
dodavatel m.j. Množství Jedn. cena 

CZK/m.j.
Celková cena 

CZK

08.2.1 Nová zařízeni, dodávka
08.2.1.1 Připojení silových a ovládacích kabelů ke kompresoru 400VAC / 15kW, napájeni, signálové ovládací kabely 

jsou v části PS15 ASŘTP
ks 1 1 855,00 1 855,00

08.2.1.2 Připojení silových a ovládacích kabelů k ventilátoru do 1x230VAC / 170W, termokontakt. ks 2 742,00 1 484,00
08.2.1.3 Úprava v rozvaděči RM21, doplnění silových vývodů pro nové pohony, sestava:

- 2x Silový spínaný vývod pro ventilátor do 170W / 230VAC sestava: 1x motorový spouštěč s porn. kontakty,
1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, ovládání z místní skříňky a z ŘS DT08, pomocná relé relé, 
montážní příslušenství.
- 1x Silový vývod pro napájení technologických celku nebo podružných rozvaděčů v sestavě: jistič do 32A/3C/ 
400VAC. připojení napájení, ovládací a monitorovací signály. svorky-10mm2, montážní příslušenství.
- typová zkouška

kpl 1 10 197,20 10 197,20

08.2.1.4
Místní ovládací skříňka pro ventilátor vyzbrojená přístroji pro ovládání (1x přepínač třípolohový AUT-0-ZAP), 
krytí min. IP44, provedení plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli, popisné gravýrované štítky.

ks 2 2 038,99 4 077,97

08.2.2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž
08.2.2.1 CYKY-J 4x10 - propojovací kabel silový m 20 145,61 2 912,27
08.2.2.2 CYKY-J 5x1,5 - propojovací kabel silový m 20 49,80 996,10
08.2.2.3 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný m 20 76,93 1 538,51
08.2.2.4 CY6 - zelenožlutý vodič pevný m 15 50,40 756,07
08.2.2.5 CYA 10 - zelenožlutý vodič slaněný ks 20 77,47 1 549,42
08.2.2.6 Kabelový žlab nerezový drátěného oroaramu šířkv do 50mm. včetně nosných a spojovacích prvků. m 10 996,51 9 965,06

08.2.2.7 Průraz otvoru do <|>50mm pro kabel nebo uzemňovací přívod ve zděné příčce nebo stropu do tl. 250mm včetně 
začišténí a následného zatěsněni

ks 4 1 090,29 4 361,14

08.2.2.8 Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová pro 
venkovní použití

m 10 252,39 2 523,89

08.2.2.9 Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek acpříslušenství (spojky, vývodky), plastová pro venkovní 
použití.

m 15 104,33 1 564,92

08.2.2.10 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kpl 1 1 052,43 1 052,43
08.2.2.11 Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a 

izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky. kpl 1 2 469,39 2 469,39

08.2.2.12 Protipožární ucpávka min. EI60 - 0,2m2 kpl 1 2 051,86 2 051,86
08.2.2.13 Demontáž - kabel CYKY do 7*1,5, JYTY do 14*1, CMFM do 3*0,75 m 30 17,67 530,00
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08.2.2.14 Demontáž - kabel CYKY do 5*10 m 50 17,67 883,33
08.2.2.15 Demontáž - 1x ovládači a propojovací skříň kpl 1 742,00 742,00
08.2.2.16 Ocelová nerezová konstrukce konstrukce pro kabelovou trasu. kg 15 363,05 5 445,75

08.2.3 Inženýrské výkony a služby
08.2.3.1

Zajištění odborného a závazného stanoviska organizaci státního odborného dozoru (TIČR) ve smyslu vyhlášky
kplč. 73/2010 Sb po skončení montážních prací a oznámení zahájení montážních prací. 1 15 900,00 15 900,00

08.2.3.2 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 2 120,00 2 120,00
08.2.3.3 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 4 240,00 4 240,00
08.2.3.4 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 212,00 212,00
08.2.3.5 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 2 650,00 2 650,00

DPS 08.2 - Kalové hospodářství - část elektro CELKEM: 82 078,00
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08.2.2.14 Demontáž - kabel CYKY do 5*10 m 50 17,67 883,33
08.2.2.15 Demontáž - 1x ovládači a propojovací skříň kpl 1 742,00 742,00
08.2.2.16 Ocelová nerezová konstrukce konstrukce pro kabelovou trasu. kg 15 363,05 5 445,75

08.2.3 Inženýrské výkony a služby
08.2.3.1

Zajištění odborného a závazného stanoviska organizaci státního odborného dozoru (TIČR) ve smyslu vyhlášky 
č. 73/2010 Sb po skončení montážních prací a oznámení zahájení montážních prací.

kpl 1 15 900,00 15 900,00

08.2.3.2 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 2 120,00 2 120,00
08.2.3.3 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 4 240,00 4 240,00
08.2.3.4 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 212,00 212,00
08.2.3.5 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 2 650,00 2 650,00

DPS 08.2 - Kalové hospodářství - část elektro CELKEM: 82 078,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Jedn. cena Celková cena
3oložkí Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství CZK/m.j. CZK

15.1.1 Nová zařízení, dodávka + montáž - polní nstrumentace
DT01 Úprava rozvaděče DT01:
15.1.1.1 - připojení signálů z technologického celku strojních česlí, signalizace provozních a poruchových stavů, doplněni

svorkovnice, napojení na řídicí systém, 2x svorková pojistka do 1A.
- 10x převodové relé Uc=24VDC se čtyřmi nebo dvěma kontakty
- 20x svorka řadová pro připojeni vodičů do průřezu 2,5mm2 kpl 1 9 593,00 9 593,00
- připojení komunikace Ethernet - Modbus TCP na řídicí systém.
-1 x jištěný obvod pro napájení komponent ŘS na úrovni 24VDC / 2A

15.1.1.2 Připojení ovládacích a signalizačních kabelu pro nově připojená zařízení v části elektro z RM01:
- povel START/STOP kpl 1 1 855,00 1 855,00
- signalizace CHOD, PORUCHA

15.1.1.3 Doplněni ŘS v rozvaděči DT01:
- 1x Unmanaged switch - 5x 10/100 BASE-TXports (metalika), napájení 24VDC kpl 1 4 773,18 4 773,18

15.1.2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž
15.1.2.1 JYTY-J 7x1 - propojovací kabel stíněný m 100 49,67 4 966,86
15.1.2.2 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný m 60 76,93 4 615,54
15.1.2.3 UTP CAT5e - datový kabel ethemet se zvýšenou odolnosti m 80 37,29 2 983,51
15,1.2.4 CY6 - zelenožlutý vodič pevný m 40 50,40 2 016,18
15.1.2.5 Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová pro venkovní m 10 252,39 2 523,89

použití
15.1.2.6 Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek a příslušenství (spojky, vývodky), plastová pro venkovní použiti. m 10 104,33 1 043,28

15.1.2.7 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kpl 1 530,00 530,00
15.1.2.8 Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a

1izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky kpl 848,00 848,00

15.1.2.9 Šetrná demontáž rušených přístrojů polní instrumentace včetně kabeláží a kabelových tras - 1L03, 1L04, 1L05 -
měření hladiny v natokových žlabech česlí, oddělené provedení v rozsahu:
- demontáž vlastní vyhodnocovací jednotky hladinoméru
- demontáž hladinového senzoru kpl 3 2 332,00 6 996,00- odpojení stávajíc! kabeláže 1x CYKY-J 3x1,5, 2x JYTY 7x1
- demontáž kabeláže 1x CYKY-J 3x1,5 v délce cca 60m
- demontáž kabeláže 2x JYTY 7x1 v délce cca 10m
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

3oložkí Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena 
CZK/m.j.

Celková cena 
CZK

15.1.1 Nová zařízení, dodávka + montáž - polní nstrumentace
DT01

15.1.1.1
Úprava rozvaděče DT01:
- připojení signálů z technologického celku strojních česlí, signalizace provozních a poruchových stavů, doplněni 
svorkovnice, napojení na řídicí systém, 2x svorková pojistka do 1A.
- 10x převodové relé Uc=24VDC se čtyřmi nebo dvěma kontakty
- 20x svorka řadová pro připojeni vodičů do průřezu 2,5mm2
- připojení komunikace Ethernet - Modbus TCP na řídicí systém.
-1 x jištěný obvod pro napájení komponent ŘS na úrovni 24VDC / 2A

kpl 1 9 593,00 9 593,00

15.1.1.2 Připojení ovládacích a signalizačních kabelu pro nově připojená zařízení v části elektro z RM01:
- povel START/STOP
- signalizace CHOD, PORUCHA

kpl 1 1 855,00 1 855,00

15.1.1.3 Doplněni ŘS v rozvaděči DT01:
- 1x Unmanaged switch - 5x 10/100 BASE-TXports (metalika), napájení 24VDC kpl 1 4 773,18 4 773,18

15.1.2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž
15.1.2.1 JYTY-J 7x1 - propojovací kabel stíněný m 100 49,67 4 966,86
15.1.2.2 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný m 60 76,93 4 615,54
15.1.2.3 UTP CAT5e - datový kabel ethemet se zvýšenou odolnosti m 80 37,29 2 983,51
15,1.2.4 CY6 - zelenožlutý vodič pevný m 40 50,40 2 016,18
15.1.2.5 Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová pro venkovní 

použití
m 10 252,39 2 523,89

15.1.2.6
Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek a příslušenství (spojky, vývodky), plastová pro venkovní použiti. m 10 104,33 1 043,28

15.1.2.7 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kpl 1 530,00 530,00
15.1.2.8 Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a 

izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky kpl 1 848,00 848,00

15.1.2.9 Šetrná demontáž rušených přístrojů polní instrumentace včetně kabeláží a kabelových tras - 1L03, 1L04, 1L05 - 
měření hladiny v natokových žlabech česlí, oddělené provedení v rozsahu:
- demontáž vlastní vyhodnocovací jednotky hladinoméru
- demontáž hladinového senzoru
- odpojení stávajíc! kabeláže 1x CYKY-J 3x1,5, 2x JYTY 7x1
- demontáž kabeláže 1x CYKY-J 3x1,5 v délce cca 60m
- demontáž kabeláže 2x JYTY 7x1 v délce cca 10m

kpl 3 2 332,00 6 996,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

15.1.3 Inženýrské výkony software a služby
15.1.3.1 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1 4 240,00 4 240,00
15.1.3.2 Softwarové vybaveni řídícího systému - úprava stávajícího SW ŘS DT01 Modicon M580, monitoring a ovládáni

strojních česlí, doplnění OP. kpl 1 37 100,00 37 100,00

15.1.3.3 Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres, bilance a grafy) - úprava
a doplnění stávající vizualizace Reliance na velínu ČOV (vizualizace pro nové stanice Modicon 580 - nové strojní kpl 1 31 800,00 31 800,00
česle)

15.1.3.4 Převzetí souvisejících stávajících zařízení s určením požadavků na provozování a začlenění do ASRTP kpl 1 3 180,00 3 180,00

15.1.3.5 Oživení vstupů/výstupú, včetně odladění software na stavbě kpl 1 12 720,00 12 720,00
15.1.3.6 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 1 060,00 1 060,00
15.1.3.7 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 2 120,00 2 120,00
15.1.3.8 Komplexní zkoušky kpl 1 3 180,00 3 180,00
15.1.3.9 Zkušební provoz kpl 1 1 060,00 1 060,00
15.1.3.10 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 318,00 318,00
15.1.3.11 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 986,86 986,86

PS-15ASŘTP CELKEM: 140 509,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

15.1.3 Inženýrské výkony software a služby
15.1.3.1 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1 4 240,00 4 240,00
15.1.3.2 Softwarové vybaveni řídícího systému - úprava stávajícího SW ŘS DT01 Modicon M580, monitoring a ovládáni

strojních česlí, doplnění OP. kpl 1 37 100,00 37 100,00

15.1.3.3 Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres, bilance a grafy) - úprava 
a doplnění stávající vizualizace Reliance na velínu ČOV (vizualizace pro nové stanice Modicon 580 - nové strojní 
česle)

kpl 1 31 800,00 31 800,00

15.1.3.4 Převzetí souvisejících stávajících zařízení s určením požadavků na provozování a začlenění do ASRTP
kpl 1 3 180,00 3 180,00

15.1.3.5 Oživení vstupů/výstupú, včetně odladění software na stavbě kpl 1 12 720,00 12 720,00
15.1.3.6 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 1 060,00 1 060,00
15.1.3.7 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 2 120,00 2 120,00
15.1.3.8 Komplexní zkoušky kpl 1 3 180,00 3 180,00
15.1.3.9 Zkušební provoz kpl 1 1 060,00 1 060,00
15.1.3.10 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 318,00 318,00
15.1.3.11 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 986,86 986,86

PS-15ASŘTP CELKEM: 140 509,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Typ m.j. Množství Jedn. cena Celková cena’oložk Pozice Popis položky Výrobce CZK/m.j. CZK

15.2.1 Nová zařízení, dodávka + montáž - polní nstrumentace
DT08 Úprava rozvaděče DT08:

15.2.1.1 - připojení signálu z automatiky nového kompresoru a signalizace provozních a poruchových stavů, ovládáni,
doplnění svorkovnice, napojení na řídicí systém, 2x svorková pojistka do 1A.
- 2x ovládací a signalizační obvod pro ventilátor napájený z rozvaděče El
- 20x převodové relé Uc=24VDC se čtyřmi nebo dvěma kontakty
- 35x svorka řadová pro připojeni vodičů do průřezu 2,5mm2 kpl 1 15 741,76 15 741,76
- zakončeni komunikačního kabelu RS485 Modbus RTU z nového kompresoru na svorkovnici v rozvaděči.
- připojení nových signálů na řídící systém ( cca 20x BI/BO, 2x AI)

15.2.1.2 Připojení ovládacích a signalizačních kabelů pro nové připojená zařízeni v části elektro z RM21:
- povel START/STOP kpl 3 1 855,00 5 565,00
- signalizace AUTOMAT, CHOD, PORUCHA

15.2.1 3 Teploměr prostorové teploty v provedení pro venkovní použití min. IP44, dvouvodičové připojeni s výstupem 4-
20mA ks 1 2 562,78 2 562,78Měřeni prostorové teploty ve strojovně vyhnívacích nádrži.

15.2.2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž
15.2.2.1 JYTY-O 4x1 - propojovací kabel stíněný m 20 41,36 827,10
15.2.2.2 JYTY-J 7x1 - propojovací kabel stíněný m 40 49,67 1 986,74
15.2.2.3 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný m 10 76,93 769,26
15.2.2.4 CY6 - zelenožlutý vodič pevný m 20 50,40 1 008,09
15.2.2.5 Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová pro venkovní

m 8 252,39 2 019,11
použití

15.2.2.6 Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek a příslušenství (spojky, vývodky), plastová pro venkovní použití. m 8 104,33 834,63

15.2.2.7
Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kpl 1 530,00 530,00

15.2.2.8 Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a kpl 1 530,00 530,00izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky

15.2.3 Inženýrské výkony software a služby
15.2.3.1 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1 2 120,00 2 120,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

’oložk Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena 
CZK/m.j.

Celková cena 
CZK

15.2.1 Nová zařízení, dodávka + montáž - polní nstrumentace
DT08

15.2.1.1
Úprava rozvaděče DT08:
- připojení signálu z automatiky nového kompresoru a signalizace provozních a poruchových stavů, ovládáni, 
doplnění svorkovnice, napojení na řídicí systém, 2x svorková pojistka do 1A.
- 2x ovládací a signalizační obvod pro ventilátor napájený z rozvaděče El
- 20x převodové relé Uc=24VDC se čtyřmi nebo dvěma kontakty
- 35x svorka řadová pro připojeni vodičů do průřezu 2,5mm2
- zakončeni komunikačního kabelu RS485 Modbus RTU z nového kompresoru na svorkovnici v rozvaděči.
- připojení nových signálů na řídící systém ( cca 20x BI/BO, 2x AI)

kpl 1 15 741,76 15 741,76

15.2.1.2 Připojení ovládacích a signalizačních kabelů pro nové připojená zařízeni v části elektro z RM21:
- povel START/STOP
- signalizace AUTOMAT, CHOD, PORUCHA

kpl 3 1 855,00 5 565,00

15.2.1 3 Teploměr prostorové teploty v provedení pro venkovní použití min. IP44, dvouvodičové připojeni s výstupem 4- 
20mA
Měřeni prostorové teploty ve strojovně vyhnívacích nádrži.

ks 1 2 562,78 2 562,78

15.2.2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž
15.2.2.1 JYTY-O 4x1 - propojovací kabel stíněný m 20 41,36 827,10
15.2.2.2 JYTY-J 7x1 - propojovací kabel stíněný m 40 49,67 1 986,74
15.2.2.3 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný m 10 76,93 769,26
15.2.2.4 CY6 - zelenožlutý vodič pevný m 20 50,40 1 008,09
15.2.2.5 Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová pro venkovní 

použití
m 8 252,39 2 019,11

15.2.2.6
Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek a příslušenství (spojky, vývodky), plastová pro venkovní použití. m 8 104,33 834,63

15.2.2.7
Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kpl 1 530,00 530,00

15.2.2.8 Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a 
izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky

kpl 1 530,00 530,00

15.2.3 Inženýrské výkony software a služby
15.2.3.1 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1 2 120,00 2 120,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

15.2.3.2 Softwarové vybavení řídícího systému - úprava stávajícího SW ŘS DT08 SLC500 A-B, ovládání a monitoring
nového kompresoru a větracích ventilátorů (2x) kpl 1 21 200,00 21 200,00

15.2.3.3 Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres, bilance a grafy) - úprava
a doplnění stávající vizualizace ControlWEB na velínu ČOV (vizualizace pro stávající stanice SLC500 A-B - kpl 1 26 500,00 26 500,00
kompresor kalového hospodářství a větrací ventilátory).

15.2.3.4 Převzetí souvisejících stávajících zařízení s určením požadavků na provozování a začlenění do ASŘTP
kpl 1 2 120,00 2 120,00

15.2.3.5 Oživení vstupů/výstupu, včetně odladění software na stavbě kpl 1 7 208,00 7 208,00
15.2.3.6 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 1 060,00 1 060,00
15.2.3.7 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 1 060,00 1 060,00
15.2.3.8 Komplexní zkoušky kpl 1 2 120,00 2 120,00
15.2.3.9 Zkušební provoz kpl 1 1 060,00 1 060,00
15.2.3.10 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 212,00 212,00
15.2.3.11 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 246,98 246.98

PS-15ASRTP CELKEM: 97 281,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

15.2.3.2 Softwarové vybavení řídícího systému - úprava stávajícího SW ŘS DT08 SLC500 A-B, ovládání a monitoring 
nového kompresoru a větracích ventilátorů (2x) kpl 1 21 200,00 21 200,00

15.2.3.3 Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres, bilance a grafy) - úprava 
a doplnění stávající vizualizace ControlWEB na velínu ČOV (vizualizace pro stávající stanice SLC500 A-B - 
kompresor kalového hospodářství a větrací ventilátory).

kpl 1 26 500,00 26 500,00

15.2.3.4 Převzetí souvisejících stávajících zařízení s určením požadavků na provozování a začlenění do ASŘTP
kpl 1 2 120,00 2 120,00

15.2.3.5 Oživení vstupů/výstupu, včetně odladění software na stavbě kpl 1 7 208,00 7 208,00
15.2.3.6 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 1 060,00 1 060,00
15.2.3.7 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 1 060,00 1 060,00
15.2.3.8 Komplexní zkoušky kpl 1 2 120,00 2 120,00
15.2.3.9 Zkušební provoz kpl 1 1 060,00 1 060,00

15.2.3.10 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 212,00 212,00
15.2.3.11 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 246,98 246.98

PS-15ASRTP CELKEM: 97 281,00
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

D. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Pol. Popis Jednotka Množství Jednotk. cena Cena celkem

Zařízeni staveniště: - zajištěni přípojky nn včetně staveništního rozvaděče. - zajištění skládek
zařízeni a materiálu v areálu ČOV České Budějovice, zajištění ochrany skládek zařízeni proti

1

odcizeni a neoprávněnému vstupu, - zajištěni prostoru pro pracovníky a WC, - komplexní ks 1 50 000.00 50 000.00

projednání zařízeni staveniště se správcem a vlastníkem areálu ČOV

2 Výrobní a dílenská dokumentace, stavební, strojní části, elektro a ASŘ kpl 1 103 040.00 103 040.00

3
Dokumentace skutečného provedení stavby stavební části, strojní části , elektro a ASŘTP 3x v
tištěné verzi a 3x na CD nosiči kpl 1 43 748.00 43 748.00

4 Zajištěni komplexních zkoušek v délce trváni 72hod nepřetržitého Chodu kpl 1 9 180.00 9 180.00

5 Účast na komplexních zkouškách hod 9 1 400.00 12 600.00

6 Fotodokumentace průběhu stavby jedenkrát v tištěném provedení (album min 30 fotografii) a
jedenkrát na CD nosiči kpl 1 3 000,00 3 000.00

Zvýšený technologický dohled ze strany provozovatele nad provozem ČOV po dobu realizace
7 stavby hod 50 350.00 17 500,00

8 Doklady požadované k předáni a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, 2 x CD kpl 1 5 120,00 5 120.00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ nAklady celkem
244188,00
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