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S M L O U V A   O   D Í L O 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
„Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny Gymnázia Chomutov“ 

VZ-21836/2020 
 

Č. smlouvy kupujícího:  OSS/12/2020 
Č. smlouvy prodávajícího:  ……………………………………….. 
 
 
I.  S M L U V N Í   S T R A N Y 
 
 

1.  OBJEDNATEL:  
     

Název/firma: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková 
organizace 

Sídlo: Mostecká 3000, 430 11  Chomutov 
Zastoupený: Mgr. Bc. Jaroslavem Zahrádkou, ředitelem školy 
IČ: 613 42 645 
DIČ: Není plátce DPH 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 2110950217/0100  
 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy 
E-mail/telefon: reditel@gymcv.cz 

732 151 527 
 

a 
 
 
2.  ZHOTOVITEL  
 Název/firma:       VOBAS s.r.o.             
 Sídlo:       P. Holého 2005, 434 01 Most 
       Zastoupený:       Ing. Pavlem Vomáčkou, jednatelem 
         tel. 777 725 111     
       IČ:        254 17 045 
       DIČ:        CZ25417045 
       Telefon:        417 638 958 
       Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s. 
       Číslo účtu:       277665580267/0100 
       Datová schránka / email:    s8ca4kd / vobas@volny.cz 
 
 
 
Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 16666 
  
      dále jen „zhotovitel“  
 
 

mailto:reditel@gymcv.cz
mailto:vobas@volny.cz
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II.  P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y  A  M Í S T O   P L N Ě N Í 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, provést zakázku s názvem „Rekonstrukce 
sociálního zařízení u tělocvičny Gymnázia Chomutov“ v rámci VZ-21836/2020 dle přílohy 
č.1 této smlouvy a za podmínek dále sjednaných v této smlouvě, popř. dalších dokumentech, 
na které se tato smlouva odkazuje.  
 
2. Přesná specifikace předmětu smlouvy je vymezena Výzvou, jejími přílohami a nabídkou 
zhotovitele. Specifikace předmětu smlouvy a cenová kalkulace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
o dílo. Součástí díla je i příslušenství a doklady, které se k němu vztahují a jsou potřebné 
k jeho převzetí a užívání.   
 
3.  Předmět díla bude zhotoven dle:  

a) zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a Českých technických norem 
b) této Smlouvy o dílo 

 
4.   Objednatel zaplatí zhotoviteli skutečně provedené práce a výměry dle dohodnutých cen.   
  
5.  Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla dle ustanovení této 
smlouvy.  
 
 

III.  Č A S  P L N Ě N Í 
 
 1.  Práce budou provedeny v období:  
 
Zahájení prací dne: po podpisu smlouvy  
Dokončení prací: nejpozději do 49 dnů od podpisu smlouvy, tj. do 11.12.2020. 
Práce budou realizovány v souladu s požadavky objednatele a v koordinaci s realizací 
případných paralelních zakázek probíhajících v objektu gymnázia.    
 
Termín řádného dokončení díla je možné přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že 
zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými klimatickými 
podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN práce, 
které jsou předmětem této smlouvy provádět nebo z viny objednatele. 
 
2.   Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 
Bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlouží se termín dokončení prací o 
stejný počet dní, jako činí prodlení objednatele.  
 
3.  Za dokončené dílo bude považováno funkční dílo bez vad, splňující veškeré podmínky 
stanovené smlouvou o dílo. 
      
  

IV.  C E N A  D Í L A  A  P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y 
 
1. Cena díla je stanovena ve výši 516 202,03 Kč (slovy pětsetšestnácttisícdvěstědvakorun 

českých tři haléře) bez DPH a 624 604,46 Kč (slovy šestsetdvacetčtyřitisícešestsetčtyři-
korun českých čtyřicetšest haléřů) s DPH, která je uvedena v naceněných výkazech 
výměrů, které jsou přílohou číslo 1 této smlouvy. 
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2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. K ceně bez DPH bude 
připočtena DPH v sazbě platné ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. 

 
3. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – 

faktury. 
 
4. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla stvrzený oběma 

smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu 
díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o 
předání a převzetí díla. 

 
5. Daňový doklad - faktura bude obsahovat jednoznačný odkaz ve smyslu, že se jedná o 

dodávku dle této smlouvy (č. smlouvy) a plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce (evidenční číslo VZ-21836/2020) s názvem „Rekonstrukce sociálního 
zařízení  u tělocvičny Gymnázia Chomutov“. Dále musí faktura obsahovat také náležitosti 
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti je dohodnuta na 21 dní od data 
obdržení faktury splňující veškeré náležitosti (v případě opravy dokladu počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 
6. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

 
7. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro 

zaplacení faktury. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje předložit před uzavřením  smlouvy o dílo veškeré požadované 
doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v souladu se 
zadávací dokumentací k výběrovému řízení č. VZ-21836/2020. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré obchodní podmínky a ujednání v souladu s touto 
smlouvou a v souladu s předloženou nabídkou do výběrového řízení č. VZ-21836/2020. 

 
 

V.  P O D M Í N K Y   P R O V Á D Ě N Í   D Í L A 
 
1.  Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro realizaci stavby z hlediska 

ustanovení zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, v platném znění. 
 
2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby zhotovitel mohl práce, které 

jsou předmětem smlouvy zahájit a plynule v nich pokračovat. 
 
3.  Součástí předání staveniště je bezplatné předání: zabezpečení dodávky elektrické 

energie (přípojný bod pro stavební rozvaděč zhotovitele), vody a možnosti používání 
sociálního zařízení. Úhrady spojené s užíváním výše popsaného (energie, voda) nezbytné 
pro realizaci zakázky hradí objednatel.  
 

4.  Zástupci obou smluvních stran podepíší zápis o přejímce staveniště.  
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5.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. 

 
6.  Zhotovitel bude dodržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 

dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich 
porušování je plně odpovědný.   

 
7.  Zhotovitel po skončení stavby vyklidí staveniště, kde se dílo provádělo, a to ve lhůtě 

maximálně 5 pracovních dnů od dokončení stavby.   
 
 

VI.  P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 
 

1.  Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo i s případnými drobnými 
vadami nebo nedodělky pouze tehdy, pokud tyto nebudou bránit uvedení díla do provozu 
(užívání). 

 
2.  Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do dvou pracovních dnů od data 

oznámení  ukončení prací a řádně v něm pokračovat, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

3.  Podklady pro přejímací řízení - zhotovitel připraví a předá při přejímacím řízení: 

a) stavební deník 
b) záruční listy na materiál a předměty zabudované do díla 
c) ostatní související dokumentaci (např. revizní zprávy apod.) 

4.  Výše uvedené platí, pokud takové doklady nebudou na základě zpracovaných 
technologických postupů a ČSN předány objednateli v průběhu rekonstrukce. 

 
5.  O odevzdání a převzetí díla nebo jeho části sepíší smluvní strany zápis, který bude 

obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis 
případných  drobných vad  a nedodělků včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. 
Zápis podepíší zástupci obou smluvních stran. 

 
 

VII.  Z Á R U Č N Í   D O B A    A    P O D M Í N K Y 
 
1.   Záruční doba: 

1.1.  Zhotovitel nepřebírá záruku za provedení prací realizovaných na uvedené stavbě do 
doby před zahájením prací a objednateli poskytne na provedené dílo záruční dobu 
v délce 60 měsíců, na sanační omítky 24 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem, resp. uvedením díla do 
provozu před jeho předáním a převzetím. 

 
1.2. Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené platnými 

ČSN a touto smlouvou.  
 

1.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy tyto doklady: 
a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen 
být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele po celou dobu realizace zakázky, a to do výše minimálně 1,6 mil. 
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Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději při podpisu 
smlouvy o dílo.  
b) Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace 
zakázky pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání svých zaměstnanců.  
c) Pojištění subdodavatelů. Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se 
v plné míře vztahuje také na subdodavatele.  
d) Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu 
smlouvy o dílo. 
 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou 
událostí poskytovat si veškerou součinnosti, která je v jejich možnostech. Náklady na 
pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.  

 
2.  Podmínky platnosti záruční doby: 
 

2.1. Práva z odpovědnosti za zjevné vady a nedodělky, které jsou zřejmé již při odevzdávání 
a přejímání, musí objednatel reklamovat v zápise o převzetí, jinak nárok z práv z vad 
díla za tyto vady (nedodělky) objednateli zaniká. 

 
2.2   Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla 

způsobil objednatel, resp. vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě 
někdo jiný nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelní 
pohromy). Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla způsobené vadami částí stavby, 
které nejsou předmětem této smlouvy.  

 
      2.3. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí objednatel vady popsat a uvést, jak se projevují. 
Rovněž uvede své požadavky a připojí též vhodné důkazní prostředky, lze-li je 
vzhledem k charakteru vad připojit. 

 
3.  Podmínky odstraňování vad v záruční době: 

      3.1. Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění běžných záručních vad, za které 
odpovídá, nejpozději do 2 pracovních dní od doručení oznámení objednatele, bude-li 
to v daném případě technicky možné (např. z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN práce provádět). 

 
      3.2. V případě záručních vad havarijního charakteru, za které zhotovitel odpovídá, zahájí 

jejich odstraňování bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky 
možné (např. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, při kterých nelze dle 
ustanovení příslušných ČSN práce provádět). 

 
 
 

VIII.  S M L U V N Í     P O K U T Y 
 
1. V případě, že zhotovitel  nedodrží   termín  předání  díla  ve   smluveném   rozsahu, zavazuje 

se zaplatit objednateli smluvní pokutu  ve  výši  0,05 % (slovy: pět setin procenta) z ceny  
díla  (bez DPH) za každý den prodlení a o tuto částku  bude snížena úhrada faktury za 
provedené dílo. Částka smluvní pokuty je ohraničena max. 5% ceny zakázky, včetně DPH, 
eventuálně účtované ceny zakázky, včetně DPH. Zhotovitel neplatí smluvní pokutu v 
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případech, kdy prodlení se splněním povinnosti dodat vzniklo z důvodů neležících na jeho 
straně. 
 

2.  Za vady díla, které nebylo možno zjistit při převzetí díla, nebo při prohlídce po jeho předání, 
tedy tzv. skryté vady, odpovídá zhotovitel po dobu trvání záruční lhůty. 

 
3.  Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty odstranit na své náklady veškeré tzv. 

skryté vady díla ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla 
dohodnou. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění skrytých vad díla, zavazuje 
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den 
prodlení po uplynutí této lhůty 14ti dnů do dne odstranění těchto skrytých vad.   

 
 

IX.  Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í 
 
1.  Předmět této smlouvy přechází do vlastnictví objednatele dnem úplného zaplacení ceny 

díla dle této smlouvy o dílo. Do této doby za případné škody související s plněním 
zodpovídá v plné míře zhotovitel.  

 
2.  Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 

s realizací předmětu této smlouvy. Pojištění kryje rizika vyplývající z činnosti všech 
účastníků stavby.    

 
 

X.  Z Á V Ě R E Č N Á   Z Á V A Z N Á   U J E D N Á N Í 
 
1.  Tuto smlouvu lze změnit, upravit nebo doplnit pouze písemnou formou - dodatkem ke 

smlouvě o dílo. 
 

2.  Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.                

 
3.  Tato smlouva o dílo je vypracována ve 4 stejnopisech, z nichž 2 náleží objednateli a 2 

zhotoviteli. 
 

4.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. 
Prodávající souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v Registru smluv v plném rozsahu 
včetně osobních údajů .  
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Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy o dílo k ní smluvní strany připojily 
své podpisy: 
 
Za objednatele :                                                            Za zhotovitele:      
 
V Chomutově, dne 23.10.2020                  V Chomutově, dne 23.10.2020  
 

 

 

     

         ---------------------------------                        -----------------------------------                           
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000,          VOBAS s.r.o. 
          příspěvková organizace           
       Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka                         Ing. Pavel Vomáčka     
                   ředitel školy             jednatel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – specifikace předmětu smlouvy a cenová kalkulace  
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. smlouvy kupujícího: OSS/12/2020  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace:  
 Cena bez DPH  Cena vč. DPH  

Sanační omítky  83.817,31 Kč  101.418,95 Kč  

Rekonstrukce koupele  314.973,50 Kč  381.117,94 Kč  

Rekonstrukce šaten  89.871,22 Kč  108.744,18 Kč  

Celkem  488.662,03 Kč  591.281,06 Kč  

Elektroinstalace  27.540,00 Kč  33.323,40 Kč  

Celková cena  516.202,03 Kč  624.604,46 Kč  

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:

Lejsková Hana DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lejsková Hana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 591 281,06

GCV

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov

VOBAS s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

488 662,03

488 662,03 102 619,03

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: GCV

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Gymnázium Chomutov Projektant:

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

GCV-
Rekonstrukce koupelen chlapců a dívek u 

tělocvičny

GCV-- Rekonstrukce šaten chlapců a dívek u tělocvičny

488 662,03 591 281,06

Kód Popis

GCV
Sanační omítky - rekonstrukce stěn přilehlých 

chodeb u tělocvičny
101 418,9583 817,31

381 117,94314 973,50

108 744,1889 871,22

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Lejsková Hana

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov

18.08.2020

Lejsková Hana
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:

Lejsková Hana DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lejsková Hana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 817,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 83 817,31 21,00% 17 601,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 418,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov

GCV - Sanační omítky - rekonstrukce stěn přilehlých chodeb u 

tělocvičny

VOBAS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 18.08.2020

Zadavatel: Gymnázium Chomutov Projektant: Lejsková Hana

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Lejsková Hana

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 817,31

HSV - Práce a dodávky HSV 55 425,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 236,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 645,25

    997 - Přesun sutě 4 044,03

    998 - Přesun hmot 1 500,05

PSV - Práce a dodávky PSV 28 391,98

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 960,00

    771 - Podlahy z dlaždic 7 093,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 338,78

GCV - Sanační omítky - rekonstrukce stěn přilehlých chodeb u 

tělocvičny

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 18.08.2020

Zadavatel: Gymnázium Chomutov Projektant: Lejsková Hana

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Lejsková Hana

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 817,31

D HSV Práce a dodávky HSV 55 425,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 236,00

1 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 39,600 120,00 4 752,00

VV Napojení na stávající štukovou omítku

VV
"M0.01"(0,775+2,3+2,85-1,35+0,2+0,9+1,35+6,3+3,35-

1,5+0,775+1,4+1,4)*1
18,750

VV "M0.02"(10,85*2+2,85*2+0,4*4-1,35-1,35-0,8*5-1,45)*1 20,850

VV Součet 39,600

2 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 32,760 650,00 21 294,00

VV
"M0.01"(0,775+2,3+2,85+0,2+0,9+1,35+6,3+3,35-

1,5+0,775+1,4+1,4)*0,8
16,080

VV "M0.02"(10,85*2+2,85*2+0,4*4-1,35-1,35-0,8*5-1,45)*0,8 16,680

VV Součet 32,760

3 K 612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo 

ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách
m2 32,760 250,00 8 190,00

VV "M0.01 + M0.02" (16,08+16,68) 32,760

VV Součet 32,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 645,25

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 60,653 50,00 3 032,65

VV "M0.01"6,3*3,35+(2,85+0,9)*2,3 29,730

VV "M0.02"10,85*2,85 30,923

VV Součet 60,653

5 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v 

rozsahu do 100 %
m2 32,760 200,00 6 552,00

VV "M0.01+M0.02" 16,08+16,68 32,760

VV Součet 32,760

6 K 978023411
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného 

mimo komínového
m2 32,760 60,00 1 965,60

VV 16,08+16,68 32,760

VV Součet 32,760

7 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 32,760 125,00 4 095,00

VV 32,76 32,760

VV Součet 32,760

D 997 Přesun sutě 4 044,03

8 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace
t 2,481 1 100,00 2 729,10

VV  automat vypočítané

VV 2,481 2,481

VV Součet 2,481

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,481 200,00 496,20

VV 2,481 2,481

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 19,848 10,00 198,48

VV 2,481*8 "Přepočtené koeficientem množství 19,848

VV Součet 19,848

11 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 2,481 250,00 620,25

VV 2,481 2,481

D 998 Přesun hmot 1 500,05

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov

GCV - Sanační omítky - rekonstrukce stěn přilehlých chodeb u 

tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,579 750,00 1 184,25

13 K 998011014

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

t 1,579 200,00 315,80

VV 1,579*1 1,579

D PSV Práce a dodávky PSV 28 391,98

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 000,00

14 K 73511181R01 Demontáž otopných těles litinových  článkových kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 960,00

15 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 10,000 50,00 500,00

VV "vyvěšení"5 5,000

VV "zavěšení"5 5,000

VV Součet 10,000

16 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 

2 m2
kus 8,000 50,00 400,00

VV "vyvěšení"4 4,000

VV "zavěšení"4 4,000

VV Součet 8,000

17 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
t 0,040 1 500,00 60,00

D 771 Podlahy z dlaždic 7 093,20

18 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
m 39,600 150,00 5 940,00

VV "M0.02"(10,85*2+2,85*2+0,4*4-1,35-1,35-0,8*5-1,45) 20,850

VV
"M0.01"(0,775+2,3+2,85-1,35+0,2+0,9+1,35+6,3+3,35-

1,5+0,775+1,4+1,4)
18,750

VV Součet 39,600

19 M 59761433R1

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 

,tl. 15mm

m2 4,356 250,00 1 089,00

VV 39,6*0,1*1,1 4,356

20 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,107 600,00 64,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 16 338,78

21 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 104,423 25,00 2 610,58

VV
"M0.02"(10,85*2+2,85*2+0,4*4-1,35-1,35-0,8*5-1,45)*(3,35-

0,8)
53,168

VV
"M0.01"(0,775+2,3+2,85+0,2+0,9+1,35+6,3+3,35-

1,5+0,775+1,4+1,4)*(3,35-0,8)
51,255

VV Součet 104,423

22 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 104,423 15,00 1 566,35

VV 104,423 104,423

23 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 165,076 15,00 2 476,14

VV 104,423+60,653 165,076

VV Součet 165,076

24 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 

prací
m2 60,653 10,00 606,53

VV 60,653 60,653

VV Součet 60,653

25 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 165,076 55,00 9 079,18

VV 60,653 60,653

VV strop MO1+Mo2

VV stěny

VV 104,423 104,423

VV Součet 165,076
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 18.08.2020

Zadavatel: IČ:

Gymnázium Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant: IČ:

Lejsková Hana DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lejsková Hana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 314 973,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 314 973,50 21,00% 66 144,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 381 117,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov

GCV- - Rekonstrukce koupelen chlapců a dívek u tělocvičny

VOBAS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 18.08.2020

Zadavatel: Gymnázium Chomutov Projektant: Lejsková Hana

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Lejsková Hana

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 314 973,50

HSV - Práce a dodávky HSV 14 865,73

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 201,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 184,20

    997 - Přesun sutě 4 044,03

    998 - Přesun hmot 1 436,25

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 405,40

PSV - Práce a dodávky PSV 285 702,37

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 175,84

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 584,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 910,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 4 600,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1,00

    766 - Konstrukce truhlářské 8 354,00

    771 - Podlahy z dlaždic 53 702,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 127 917,23

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 326,45

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 131,15

GCV- - Rekonstrukce koupelen chlapců a dívek u tělocvičny

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 18.08.2020

Zadavatel: Gymnázium Chomutov Projektant: Lejsková Hana

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Lejsková Hana

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 314 973,50

D HSV Práce a dodávky HSV 14 865,73

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 201,25

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,675 550,00 371,25

VV 4,5*0,15 0,675

VV Součet 0,675

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 10,800 150,00 1 620,00

VV
Napojení na stávající štukovou omítku-z plochy san om-

zadáno 9m2x1,2=10,8

VV 10,8 10,800

VV Součet 10,800

3 K 612325123
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 

šířky rýhy přes 300 mm
m2 1,350 600,00 810,00

VV oprava omítky-rozvod ÚT

VV 4,5*0,3 1,350

VV Součet 1,350

4 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 2,000 500,00 1 000,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

5 M 55331414
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 

levá/pravá 800
kus 2,000 1 200,00 2 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 184,20

6 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 25,200 55,00 1 386,00

VV 6,3*2,1+6,3*1,9 25,200

VV Součet 25,200

7 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,152 350,00 1 103,20

VV 0,8*1,97*2 3,152

VV Součet 3,152

8 K 974031154

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou  do hl. 100 mm a šířky do 

150 mm

m 3,500 150,00 525,00

VV rýhy pro rozvod ÚT

VV 4,5-1 3,500

VV Součet 3,500

9 K 974031254

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou  v prostoru přilehlém ke 

stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

m 1,000 170,00 170,00

VV příplatek u stropu, u podlahy

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 4 044,03

10 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace
t 2,481 1 100,00 2 729,10

VV  automat vypočítané

VV 2,481 2,481

VV Součet 2,481

11 K 997013501.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,481 200,00 496,20

VV 2,481 2,481

12 K 997013509.1
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 19,848 10,00 198,48

VV 2,481*8 "Přepočtené koeficientem množství 19,848

VV Součet 19,848

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov

GCV- - Rekonstrukce koupelen chlapců a dívek u tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997013601.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 2,481 250,00 620,25

VV 2,481 2,481

D 998 Přesun hmot 1 436,25

14 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 1,915 750,00 1 436,25

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 405,40

15 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových  článkových m2 4,000 300,00 1 200,00

16 K 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební 

délky přes 1140 do 1500 mm
kus 2,000 1 200,00 2 400,00

17 M
KRD.330601405

00010
těleso otopné deskové RADIK typ33 V600L1400 mm kus 2,000 5 150,00 10 300,00

18 K 735291800
Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, 

registrů, konvektorů do odpadu
kus 4,000 12,00 48,00

19 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 3,840 20,00 76,80

VV 1,92*2 3,840

VV Součet 3,840

20 K 735890801

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 

(demontovaných) hmot otopných těles  vodorovně do 

100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,190 1 100,00 209,00

VV 0,095*2 0,190

VV Součet 0,190

21 K 998735101

Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,156 1 100,00 171,60

D PSV Práce a dodávky PSV 285 702,37

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 175,84

22 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 2,000 700,00 1 400,00

23 K 721210813
Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné 

kameniny DN 100
kus 2,000 180,00 360,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

24 K 721219128
Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 

mm
kus 6,000 800,00 4 800,00

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

25 M RVK.X016R8 OZ RAVAK Chrome 750 - nerez kus 6,000 5 500,00 33 000,00

26 K 721300945 Pročištění vpusť podlahová DN 100 kus 2,000 50,00 100,00

27 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 12 m
t 0,024 660,00 15,84

28 K R72140
Očekávané úpravy rozvodů vody a kanalizace (bude 

účtováno dle skutečnosti)
soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 584,00

29 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,000 150,00 750,00

30 K 725211603R7
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 5,000 1 200,00 6 000,00

VV 3+2 5,000

VV Součet 5,000

31 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 

klasické ostatní typ
kus 5,000 200,00 1 000,00

32 M 55145615R6 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 5,000 1 200,00 6 000,00

33 K 725840851 Demontáž baterie  do G 5/4x6/4 kus 14,000 200,00 2 800,00

VV 4*2 8,000

VV 3*2 6,000

VV Součet 14,000

34 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 

výškou sprchy
kus 8,000 350,00 2 800,00

VV 2*4 8,000

VV Součet 8,000

35 M 55145594R8 baterie sprchová páková 150mm chrom kus 8,000 1 500,00 12 000,00

36 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
t 0,156 1 500,00 234,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 910,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 733110806
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN 

přes 15 do 32
m 8,000 25,00 200,00

38 K 733221103R2
Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných 

měkkým pájením Ø 18/1
m 8,000 500,00 4 000,00

39 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 

35/1,5
m 8,000 18,00 144,00

40 K 7332911R3
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 

35/1,5
soub 1,000 1 200,00 1 200,00

41 K 733811211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 8,000 45,00 360,00

42 K 998733101

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,005 1 300,00 6,50

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 600,00

43 K 73422168R4

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 

ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK

kus 2,000 800,00 1 600,00

44 K 73449921R5 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 6,000 500,00 3 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1,00

45 K 7413RE

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 

bytových nebo společenských místností stropních 

přisazených 1 zdroj bez skla

soub 1,000 1,00 1,00

D 766 Konstrukce truhlářské 8 354,00

46 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000 600,00 1 200,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

47 M 61160326
dveře jednokřídlé dřevěné vč. mřížky Al plné 800-

900x1970mm včetně kování
kus 2,000 3 500,00 7 000,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

48 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 4,000 25,00 100,00

VV "vyvěšení"2 2,000

VV "zavěšení"2 2,000

VV Součet 4,000

49 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
t 0,036 1 500,00 54,00

D 771 Podlahy z dlaždic 53 702,20

50 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 25,200 12,00 302,40

VV 25,2 25,200

VV Součet 25,200

51 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 25,200 35,00 882,00

VV 25,2 25,200

VV Součet 25,200

52 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 25,200 210,00 5 292,00

VV 25,2 25,200

VV Součet 25,200

53 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 25,200 125,00 3 150,00

VV 25,2 25,200

VV Součet 25,200

54 K 771573225

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených standardním lepidlem do 12 

ks/m2

m2 25,200 600,00 15 120,00

VV 25,2 25,200

VV Součet 25,200

55 M 5976140R01

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2 - upřesní investor

m2 27,764 300,00 8 329,20

VV 25,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,764

VV Součet 27,764

56 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 38,200 35,00 1 337,00

VV 6,3*2+2*1,4+2,1*2 19,600

VV 6,3*2+1,1*2+1,9*2 18,600

VV Součet 38,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 771591121
Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 

4 mm
m 38,200 25,00 955,00

VV 38,2 38,200

VV Součet 38,200

58 K 771591207
Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 25,200 130,00 3 276,00

VV 25,2 25,200

VV Součet 25,200

59 M 24551128
stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod 

keramickou dlažbu
kg 121,152 70,00 8 480,64

60 K 771591247 Montáž těsnícího pásu vnitřní roh nebo vnější kout m 37,180 50,00 1 859,00

VV "M0.04;M0.05"3,0*2+1,4*2+1,4+2,1+2*3,2 18,700

VV "M0.7;M0.8"1,9+1,1+2*3,0+0,08+1,1+1,9+2*3,2 18,480

VV Součet 37,180

61 M 28355021 páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm m 46,778 70,00 3 274,46

VV 44,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 46,778

VV Součet 46,778

62 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 0,963 1 500,00 1 444,50

D 781 Dokončovací práce - obklady 127 917,23

63 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 82,088 5,00 410,44

VV 82,088 82,088

VV Součet 82,088

64 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 82,088 35,00 2 873,08

VV 82,088 82,088

VV Součet 82,088

65 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 61,440 420,00 25 804,80

VV M0.05

VV (1,4+3,2+2,1+0,1+6,3)*2,4 31,440

VV M0.08

VV (1,1+3,2+1,9+6,3)*2,4 30,000

VV Součet 61,440

66 K 781131247
Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní roh 

nebo vnější kout
m 38,400 50,00 1 920,00

VV 2,4*(8*2) 38,400

VV Součet 38,400

67 M 28355021 páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm m 40,320 50,00 2 016,00

VV 38,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 40,320

VV Součet 40,320

68 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 82,088 130,00 10 671,44

VV 82,088 82,088

VV Součet 82,088

69 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 82,848 90,00 7 456,32

VV (1,5+3,0+1,4+0,1+1,4+3,2+2,1+3,3+1,5+1,5+0,6*2)*2,15 43,430

VV (1,9+3,0+1,1+0,1+1,1+3,2+1,9+6,3+0,6*2)*2,15 42,570

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV Součet 82,848

70 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 82,088 550,00 45 148,40

VV M0.04

VV (1,4*2+3,0)*2,0 11,600

VV -0,8*1,97 -1,576

VV M0.05

VV (1,4+3,2+2,1+0,1+6,3)*2,4 31,440

VV M0.07

VV (1,9+3,0+1,1+0,1)*2,0 12,200

VV -0,8*1,97 -1,576

VV M0.08

VV (1,1+3,2+1,9+6,3)*2,4 30,000

VV Součet 82,088

71 M 5976107R02
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -dle 

výběru investora
m2 95,533 250,00 23 883,25

VV 86,848*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 95,533

VV Součet 95,533

72 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 28,800 40,00 1 152,00

VV 2,4*(6+6) 28,800

VV Součet 28,800

73 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 38,200 35,00 1 337,00

VV 6,3*2+2*1,4+2,1*2 19,600

VV 6,3*2+1,1*2+1,9*2 18,600

VV Součet 38,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 28,000 50,00 1 400,00

VV 12+16 28,000

VV Součet 28,000

75 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 6,000 60,00 360,00

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

76 K 781571141
Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm 

lepenými flexibilním lepidlem
m 4,000 250,00 1 000,00

VV 1,0*4 4,000

VV Součet 4,000

77 M 5976107R02
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -dle 

výběru investora
m2 1,320 250,00 330,00

78 K 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 

keramických lepených flexibilním lepidlem
m 6,000 110,00 660,00

VV (1,5*2)*2 6,000

VV Součet 6,000

79 M 5976107R02
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -dle 

výběru investora
m2 0,990 250,00 247,50

80 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 2,494 500,00 1 247,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 326,45

81 K 783000121
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění prací 

olepením páskou
m 30,000 10,00 300,00

VV ODHAD

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

82 M 58124838
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 

50mm
m 31,500 2,00 63,00

VV 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,500

VV Součet 31,500

83 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 31,500 3,50 110,25

VV 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,500

VV Součet 31,500

84 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 1,896 150,00 284,40

VV zárubně 

VV ((1,97+0,8+1,97)*0,20)*2 1,896

VV Součet 1,896

85 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 1,896 150,00 284,40

VV 1,896 1,896

VV Součet 1,896

86 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 1,896 150,00 284,40

VV 1,896 1,896

VV Součet 1,896

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 131,15

87 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 65,050 5,00 325,25

VV stropy

VV "M0.04aM0.05"5,69+7,24 12,930

VV "M0.07aM0.08"5,7+6,61 12,310

VV stěny

VV "M0.04aM0.05"1,25*(1,5+3,0+1,4+0,1+1,4+3,2+2,1+5,0+1,5) 24,000

VV "M0.07aM0.08"0,85*(1,9+3,0+1,1+0,1+1,1+3,2+1,9+6,3) 15,810

VV Součet 65,050

88 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 65,050 15,00 975,75

VV 65,05 65,050

VV Součet 65,050

89 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 

prací
m2 25,240 10,00 252,40

VV 25,24 25,240

VV Součet 25,240

90 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 65,050 55,00 3 577,75

VV 65,05 65,050

VV Součet 65,050
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 18.08.2020

Zadavatel: Gymnázium Chomutov Projektant: Lejsková Hana

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Lejsková Hana

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 871,22

HSV - Práce a dodávky HSV 18 751,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 901,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 464,35

    997 - Přesun sutě 1 590,60

    998 - Přesun hmot 795,00

PSV - Práce a dodávky PSV 71 120,02

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 910,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 4 600,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 405,40

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1,00

    766 - Konstrukce truhlářské 230,00

    776 - Podlahy povlakové 28 091,26

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 881,86

GCV-- - Rekonstrukce šaten chlapců a dívek u tělocvičny

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 18.08.2020

Zadavatel: Gymnázium Chomutov Projektant: Lejsková Hana

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Lejsková Hana

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 871,22

D HSV Práce a dodávky HSV 18 751,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 901,25

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,675 550,00 371,25

VV 4,5*0,15 0,675

VV Součet 0,675

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 10,800 150,00 1 620,00

VV
Napojení na stávající štukovou omítku-z plochy san om-

zadáno 9m2x1,2=10,8

VV 10,8 10,800

VV Součet 10,800

3 K 612325123
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 

šířky rýhy přes 300 mm
m2 1,350 600,00 810,00

VV oprava omítky-rozvod ÚT

VV 4,5*0,3 1,350

VV Součet 1,350

4 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 9,000 650,00 5 850,00

VV sanační omítka-zadáno-odhad

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

5 K 612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo 

ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách
m2 9,000 250,00 2 250,00

VV "M0.03 + M0.06" 9 9,000

VV Součet 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 464,35

6 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 36,987 50,00 1 849,35

VV 6,3*2,95+2*0,75+6,3*2,54+0,75*1,2 36,987

VV Součet 36,987

7 K 974031254

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou  v prostoru přilehlém ke 

stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

m 1,000 150,00 150,00

VV příplatek u stropu, u podlahy

VV 1 1,000

8 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v 

rozsahu do 100 %
m2 9,000 200,00 1 800,00

VV "M0.03+M0.06" 9 9,000

VV Součet 9,000

9 K 978023411
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného 

mimo komínového
m2 9,000 60,00 540,00

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

10 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 9,000 125,00 1 125,00

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

D 997 Přesun sutě 1 590,60

11 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t 0,964 1 100,00 1 060,40

VV 0,964 0,964

VV Součet 0,964

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,964 200,00 192,80

VV 0,964 0,964

VV Součet 0,964

Stavebí úpravy 1.NP - gymnázium Chomutov

GCV-- - Rekonstrukce šaten chlapců a dívek u tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 9,640 10,00 96,40

VV 0,964*10"Přepočtené koeficientem množství 9,640

VV Součet 9,640

14 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 0,964 250,00 241,00

VV 0,964 0,964

D 998 Přesun hmot 795,00

15 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 1,060 750,00 795,00

D PSV Práce a dodávky PSV 71 120,02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 910,50

16 K 733110806
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN 

přes 15 do 32
m 8,000 25,00 200,00

17 K 733221103R2
Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných 

měkkým pájením Ø 18/1
m 8,000 500,00 4 000,00

18 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 

35/1,5
m 8,000 18,00 144,00

19 K 7332911R3
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 

35/1,5
soub 1,000 1 200,00 1 200,00

20 K 733811211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 8,000 45,00 360,00

21 K 998733101

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,005 1 300,00 6,50

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 600,00

22 K 73422168R4

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 

ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK

kus 2,000 800,00 1 600,00

23 K 73449921R5 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 6,000 500,00 3 000,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 405,40

24 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových  článkových m2 4,000 300,00 1 200,00

25 K 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební 

délky přes 1140 do 1500 mm
kus 2,000 1 200,00 2 400,00

26 M
KRD.330601405

00010
těleso otopné deskové RADIK typ33 V600L1400 mm kus 2,000 5 150,00 10 300,00

27 K 735291800
Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, 

registrů, konvektorů do odpadu
kus 4,000 12,00 48,00

28 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 3,840 20,00 76,80

VV 1,92*2 3,840

VV Součet 3,840

29 K 735890801

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 

(demontovaných) hmot otopných těles  vodorovně do 

100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,190 1 100,00 209,00

VV 0,095*2 0,190

VV Součet 0,190

30 K 998735101

Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,156 1 100,00 171,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1,00

31 K 7413RE

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 

bytových nebo společenských místností stropních 

přisazených 1 zdroj bez skla

soub 1,000 1,00 1,00

D 766 Konstrukce truhlářské 230,00

32 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 4,000 50,00 200,00

VV "vyvěšení"2 2,000

VV "zavěšení"2 2,000

VV Součet 4,000

33 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
t 0,020 1 500,00 30,00

D 776 Podlahy povlakové 28 091,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 36,950 12,00 443,40

VV 36,95 36,950

VV Součet 36,950

35 K 776222111
Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým 

lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů
m2 36,950 250,00 9 237,50

VV 36,95 36,950

VV Součet 36,950

36 M 28411012

PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 

0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, 

hořlavost Bfl S1

m2 44,340 300,00 13 302,00

VV 36,95*1,2 44,340

VV Součet 44,340

37 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 44,630 50,00 2 231,50

VV M0.03

VV 6,3+2,95+1,6+0,75+2-0,8+0,75+6,5-0,8 19,250

VV M0.06

VV 6,3+2,54+0,75*2+6,3+2,54-0,8+2*0,75+6,3-0,8 25,380

VV Součet 44,630

38 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 45,523 35,00 1 593,31

39 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

čištění základní
m2 36,950 30,00 1 108,50

VV 36,95 36,950

40 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
t 0,389 450,00 175,05

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 881,86

41 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 135,666 25,00 3 391,65

VV "M0.03"(6,3+3,5+2*0,75+6,5+2,95+2*0,5)*3,35-0,8*2*2 69,663

VV "M0.06"(2,54+0,5*2+6,3+2,54+2*0,75+6,3)*3,35 -0,8*2 66,003

VV Součet 135,666

42 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 135,666 15,00 2 034,99

VV 69,663+66,003 135,666

VV Součet 135,666

43 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 172,653 15,00 2 589,80

VV 69,663+66,003+36,987 172,653

VV Součet 172,653

44 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 

prací
m2 36,950 10,00 369,50

VV 20,95+16,0 36,950

VV Součet 36,950

45 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 172,653 55,00 9 495,92

VV 172,653 172,653

VV Součet 172,653
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Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace

Výměna osvětlení, spínačů a zásuvek sociální zařízení

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE etapa 1

Výkaz výměr - Etapa I - koupelny a šatny

Elektromontáže a materiál
Výrobce, č.pol. Název Jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem

 Etapa 1 - Oprava koupelen a šaten

741313815 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 4 ks 2 50 100

741313813 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 2 ks 4 50 200

741316845

Demontáž zásuvek dom venk do 16A zapuštěn šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro 

průběžnou montáž ks 6 50 300

741375801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti ks 24 50 1200

74137583.R Odpojení zařízení VZT se zachováním funkčnosti ks 2 50 100

741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem ks 2 150 300
svítidlo LED průmyslové PRIMA LED 1.4ft PC 4400/840, IP66, 30W ks 2 1000 2000

741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem ks 2 150 300
svítidlo interiérové přisazené LED LINEA 1.4ft 3200/840, IP54, 22W ks 2 900 1800

741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem ks 4 150 600
svítidlo interiérové přisazené LED LINEA 2.4ft 8800/840, IP54, 58W ks 4 1000 4000

741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový ks 2 150 300
spínač 3557G-A01940 B1 ks 2 100 200
rámeček 3901G-A00010 B1 ks 2 15 30

741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový ks 2 50 100
spínač 3557G-A01340 B1 ks 2 50 100
rámeček 3901G-A00010 B1 ks 2 15 30

741310121 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový ks 2 75 150
přepínač 3557G-A05340 B1 ks 2 70 140
rámeček 3901G-A00010 B1 ks 2 15 30

741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná ks 6 70 420
zásuvka 5518G-A02359 B1 ks 6 60 360
rámeček 3901G-A00010 B1 ks 6 15 90

741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2 ks 4 50 200

krabice DK 0202 GZ ks 4 120 480

741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 12 80 960
lišta LV 24x22 m 20 30 600

Výměna osvětlení, spínačů a zásuvek sociální zařízení



741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 30 80 2400

lišta LV 18x13 m 30 15 450

741112051 Montáž krabice lištová plastová odbočná ks 20 50 1000
krabice LK 80R/2 HB ks 20 30 600
svorka Wago 3x2,5 ks 70 4 280

210290751 Zapojení VZT zařízení do 1,5 kW ks 2 70 140

741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 90 20 1800
kabel CYKY-J 3x1,5 m 90 12 1080

741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 20 20 400
kabel CYKY-J 3x2,5 m 20 20 400
PPV % 1 1500 1500

nespecifikovaný montážní materiál % 3 200 600

CELKEM ELEKTROMONTÁŽE A MATERÁLY 25740

OSTATNÍ

výchozí revizní zpráva elektroinstalace hod 6 300 1800

CELKEM OSTATNÍ 1800

CELKEM 27540

Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu 

provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.

Nespecifikovaným montážním materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely, pomocná ocelová konstrukce a další výše 

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a 
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