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Smlouva o dílo č. 2020/0774/RUI

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jako „občanský zákoník"), jeho platném znění.

1. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

Garden Forest Park service s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00
IČO : 03786978
DIČ: CZ03786978
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Igorem Kotzmannem - jednatelem
ve věcech technických: Igorem Kotzmannem
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu:
tel:
e-mail:
Dále jen: Zhotovite
na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět smlouvy

Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované
v článku 3. této Smlouvy.
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Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této Smlouvy. 

 
 

3. Předmět díla 
 
Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo:  „Revitalizace nivy – tůně pod Čarovným lesem“  (dále 
jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě  a Objednatel se zavazuje  
řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho 
provedení. 
Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností TERRA – 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Nemocniční 53, U tenisu 1, Šumperk a výkazu výměr (dále jen 
„projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil. 

Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky. 

Místem plnění je parc. č. 2014/1, 2146 a 2016 v k.ú. Šumperk. 

 

Při provádění předmětu plnění se Zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 

 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení, 
odvoz na skládku, skládkovné), 

 zařízení staveniště a případné skládky, provádění denního úklidu staveniště, 
 zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 
 dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí životního prostředí č.j. MUSP 

63835/2019 ze dne 18.9.2019 
 zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, 
 vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č. 16), 
 předání geometrický plánu dokončené  stavby a dokumentace skutečného provedení, 
 poskytnutí záruk na celé dílo, 
 obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla. 

 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 
4. Cena díla 

 
1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené 
v cenové nabídce.  
  

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta jako cena konečná včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH). 
 

Cena bez DPH : 570 179,94 Kč 

DPH 119 737,79 Kč 
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Cena:  689 917,73 Kč 

 
 (slovy: Šestsetosmdesátdevěttisícdevětsetsedmnáct,sedmdesáttří korun českých). 
 
Cena  díla  je  doložena cenovou nabídkou  v příloze č. 1 k této Smlouvě. 
 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v 
čl.  3.  této Smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

4.1. Doklady určující cenu 
Cena díla je doložena Položkovým rozpočtem. Položkový rozpočty slouží  k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací.  

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který 
je podkladem pro zpracování dodatku Smlouvy. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 
ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem zadávacích podmínek, nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění;  

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena zadávacími podmínkami; 

d) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 
podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy 
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
Objednatelem. 
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Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
Smlouvou. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla  je Zhotovitel povinen  do 3 pracovních 
dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 
případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 
konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou 
zápisu do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že 
Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné 
odchylce od Smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
Objednateli tímto vzniknou. 
 
9. Změny jednotkových cen v položkovém rozpočtu jsou vyloučeny. 

 
5. Fakturace a platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 
schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně  provedených 
prací a dodávek podle Smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle 
Smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za 
daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 
vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí 
díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná 

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 
podatelny Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 
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součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.  
Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem 
Objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Konečná faktura – zbývajících 
10% bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla Objednatelem po odstranění vad a 
nedodělků a  po vydání kolaudačního souhlasu. 

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti, je Objednatel  oprávněný vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 
začne běžet po doručení opravené faktury Objednateli. 

Objednatel při přijetí stavebních a montážních prací podle § 92a odst. 2) zákona o DPH jedná 
jako osoba povinná k dani. Daňové doklady Zhotovitel vystaví v režimu přenesené daňové 
povinnosti. 

8. Zhotovitel  je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení  § 92e zákona o DPH,  i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. 
Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 
je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 
režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 
zdanitelného plnění.  
Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace  u prací v režimu přenesené 
daňové povinnosti, uhradí Objednateli úrok z prodlení, který bude Objednateli, z důvodu 
pochybení Zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen 
finančním úřadem. 

9. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. 

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
6. Doba plnění 

  
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této Smlouvy a řádně jej předat Objednateli způsobem 
uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 30.4.2021 

b) zahájení prací: 10.5.2021 

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění:  27.8.2021 

 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 
předání originál stavebního deníku, geometrického plánu stavby, dokumentace skutečného 
provedení, fotodokumentaci, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a odstranění vad a 
nedodělků. 

 
7. Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této Smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
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veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména  
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat  právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a 
předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní dozor nad 
bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 
upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 
upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 
Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení  
provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho 
pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 
Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného Objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 

5. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 
dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 
z něho, přilehlých cestách čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek 
vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

7. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 
odpadů. 

8. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této 
Smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen  provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 
normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 
práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 
 
10. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 
podat a zavčas písemně zpravit Objednatele. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy: 

a) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
b)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

Objednatele a při prohlídce staveniště. 

12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit, 
zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
Smlouvy za Objednatelem třetí osobě.  
 
13. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 
svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 
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14. V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 
nařízení koordinátora BOZP, ...) a Objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je Zhotovitel 
povinen tuto sankci v plném rozsahu uhradit Objednateli. 

15. Pokud vznikne působením Zhotovitele škoda na majetku Objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je Zhotovitel  povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě, že tuto povinnost Zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo 
nenahradí ke spokojenosti Objednatele, je Objednatel oprávněn škodu napravit  na náklady 
Zhotovitele. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 
 
16. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění 
přerušit. 
 Nedohodnou-li se strany na změně Smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od Smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 
 

8. Staveniště 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště na základě výzvy Objednatele ve lhůtě do 3 dní 
od doručení výzvy Zhotoviteli. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný 
zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu 
předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla 
Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický 
dozor investora (TDI). 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na 
vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za 
veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo na majetku, zdraví a životě 
třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených jeho 
činností vč. možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele Objednateli nebo třetím osobám 
při plnění předmětu této Smlouvy. 

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./4 této Smlouvy. 
Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím Objednatele a v doprovodu 
Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 
ustanovení Smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.  
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá Objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 
Zhotovitele díla. 

9.   Stavební deník 
 
1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost  ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 
o prováděných  pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel záznamy 
o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem 
nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele. 
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
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Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 
že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
Objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 
každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 
zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel 
Objednateli při předání díla. 

2.  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné,  průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 
jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny  nebo 
úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku 
víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a 
přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje 
na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání 
Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a 
přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

 
10.  Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel 
až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 
nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla  
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí Zhotovitel Objednateli  písemně a ten svolá přejímací řízení 
do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený předmět 
díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu 
Smlouvě o dílo. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, Objednatelem, které provede 
Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 
2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné 
provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při 
přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady 
Objednateli na své náklady v termínu určeném Objednatelem nebo příslušným orgánem. 
Zhotovitel na své náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky 
dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních.  

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen  do 3 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele provést nápravu a dodat 
doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto není 
dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 
sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o 
předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 
z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
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ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 
řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 
v přejímacím řízení pokračovat. 

 

11.   Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost dle souvisejících platných 
technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním 
předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo 
způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v 
souladu s cenovou nabídkou, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto 
podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným 
stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3.  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na veškeré práce v délce 5 let ode dne protokolárního 
převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 
 
4. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a cenovou nabídkou. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke 
kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně správce převzatého díla. 

5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 
b) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí  dokončeného díla a právo 
reklamace přechází  z Objednatele na správce díla. 

7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 
doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů ode dne 
doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o 
havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 
doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje 
dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své 
náklady a uhradit Objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel 
dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel 
oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, Objednatelem, 
resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků 
Objednatele vůči Zhotoviteli. 

8. Je- li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit Objednateli příslušnou škodu. 

9. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 
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10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 
protokolárního převzetí opraveného díla Objednatelem nebo uživatelem. 

11. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 
 

12.  Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této Smlouvě. Tímto není dotčeno právo 
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této Smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené dílo 
vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou škodu. 

4. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od Smlouvy. 

 
13.  Rozvazovací podmínka smlouvy o dílo 

1. V případě, že Objednatel z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané dotační finanční 
prostředky  k úhradě ceny díla, ruší se tato Smlouva o dílo od počátku. 

2. Pro takový případ se Zhotovitel vzdává jakéhokoliv sankčního nároku. 

3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli písemně oznámit naplnění rozvazovací podmínky této  
Smlouvy o dílo bezodkladně po jejím vzniku.  

 
14.  Sankce 

 
1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 
Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové sjednané 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

 
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu  ve výši 1 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 
 
3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 
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4. Způsob vyúčtování sankcí 
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 
ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 

5. Lhůta splatnosti sankcí 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

6. Omezení celkové výše sankcí 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla bez DPH. 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 
15.   Poddodávky 

 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje Objednatele písemně, a to  
dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude 
podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
 I při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 

 
16. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.  
2. Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně  
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy 
na třetí osobu.  
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce Zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této Smlouvy o dílo. 
7. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 



12|12 Revitalizace nivy – tůně pod Čarovným lesem 

 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
11. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2482/20 ze dne 
24.11.2020. 
 
 
Příloha: Položkový rozpočet 
                
  
 
V Šumperku dne: 17.12.2020     V Šumperku dne: 11.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................   .................................................... 
Ing. Jakub Jirgl                                                                               Igor Kotzmann 
2.místostarosta       jednatel 


