
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:
u objednatele: 142020, č.j.: ORRJ/38702-20/858-2020/surm
u zhotovitele: 2020/07

l. Smluvní strany

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Zastoupený:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro zasílání korespondence,
vC. daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,objednatel")

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Statutární zástupce:

E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:
E-mail:
Tel., mob.:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
CZ00261602
Jiřím Pimparou, místostarostou města
jiri.pimpara@,ruinburk.cz
412 356 213,

Třída 9. května 1366/48, 408 q] Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
dagmar.mertlova@rumburk.cz
412 356 233,

Ventos Energy Solutions, a.s.
Rumburk, Tovární č.p. 205, okres Děčín, PSČ 408 01
25028324
CZ25028324
Ing. Michal Bakajsa, předseda představenstva
Ing. Petr Hanek, člen představenstva
petr.hanek@ventos.cz
412 354 610 - 3,

Petr Hanek ml.
petr.hanek@ventos.cz
412354637:

(dále jen jako ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,smluvní strany" a každý samostatně jako ,,smluvní strana")
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2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro ohiednatele za
podmínek níže uvedených dílo ,,Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění v objektu Dům
kultury Střelnice Rumburk" (dále jen ,,dílo") a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v ČI. 4 této smlouvy.
Místo plnění: budova DK Střelnice Rumburk na pozemku parcelní číslo 1453/1, kat. území Rumburk
Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v dokumentaci pro realizaci stavby a rozpočtu, který
zRracovala firma Ventos Energy Solutions, a.s., Rumburk, Továrni č.p. 205, okres Děčín, PSČ 408 01,
IC 250 28 324. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného rozpočtu objednatele.
Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební práce, které
jsou obsaženy v dokumentaci a položkovém rozpočtu. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní
strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanoveni objemu a druhu prací.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4
odst. 4. až 7. této smlouvy.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny
v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987
Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel
je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu
provedených prací a stanoveni pracovních postupů.

Zahájení díla:

Dokončení díla:

3. Termín plnění
dnem podpisu smlouvy
20.01.2021

l.

2.

3.

4.

5.

4. Cena díla
Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje
všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní
režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2
rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cenaje cenou nejvýše přípustnou, kterou
je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. l. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH:.................................................370.000,- KČ
DPH 21 %: .......................................................77.700,- Kč
Cena včetně DPH:.............................................447.700,-- KČ
(cena slovy:čtystačNHcetsedmtisícsedmset korun českých)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

a) rozšířeni předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci
stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.

b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u
zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací,
odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedeni a ocenění.
Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsáni v stavebním deníku, ale je
zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být
potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
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Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen
uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na koinpletni předinět díla v rozsahu dle ustanoveni
článku 2 odst. l a 2této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou
obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny
používané ve stavebnictví.

Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být
zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, iná se za to, že práce a
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany
dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plněni odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně
provedených prací (zjišt'ovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční
zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.

Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů ode dne doručeni. Objednatel není
v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum
odúČtování částky z účtu objednatele.

Konečný daňový doklad inusi obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6 a termín pozastávky. Dále
pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.

Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. v tom případě se
hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,faktura")

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana
povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystaveni faktury

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření

C) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

d) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno

e) lhůta splatnosti faktury

f) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

h) označení útvaru, který případ likviduje

i) soupis provedených prací včetně zjišt'ovacího protokolu - položkového rozpočtu

V případě prodlení zhotovováni díla oproti termínům stanoveným v ČI. 3 této smlouvy není objednatel
povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.

V případě, že příslušná Část díla není provedena v souladu s průvodní a technickou zprávou a
položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel
prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s průvodní a technickou zprávou a
položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.
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6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od
projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
- název, sídlo, lČ objednatele
- název, sídlo, lČ (příp.DIČ) zpracovatele PD
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku
přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro
vypracováni doplňků a změn smlouvy.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3
pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednáni se nevztahuje na
odsouhlaseni nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních
stran o ceně.
Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a
dalších skutečnostech podle článku 8 odst. l shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli.
Totéž platí při dokončení díla.
Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedeni"
vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany
závazný.

7. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a
převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v ČI. 2. Pokud bude
zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného
zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit
pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelein na zajištěni pořádku na převzatém
staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel
oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
Zhotovitel je odpovědný za řádné uloženi a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru
staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu,
poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věci souvisejících s provedením
díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně
objednatel.
Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
pracoviště a upravit jej tak, jak určuje průvodní a technická zpráva.
Pokud dojde činnosti zhotovitele ke znečištění nebo poškozeni staveb, komunikací, zavazuje se
zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak
neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškozeni na náklady zhotovitele. Náklady
vynaložené objednatelem na odstranění znečištěni nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku
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:ohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti
.akturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

Pracovni doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě
strany jiné.

8. Provádění díla
Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před
plánovaným terminem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem
ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly
nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového
provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za
ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného
důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti
do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání
nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti
zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedeni kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního
deníku nebo samostatným protokolein. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po
provedení zápisu.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádáni objednatele doložit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany
a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vzniknejakákoliv škoda, nese veškeré
náklady zhotovitel.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu
výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za Škody způsobené stavební činnosti
třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se
zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to bud' jeho střežením, pojištěním nebo jiným
adekvátním způsobem. Nebezpečí Škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí
díla zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady. Při porušeni této povinnosti odpovídá zhotovitel
za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou
dílčí nebo konečnou fakturou.

Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat
si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáŽe oprávněnost pochyb či námitek
objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schváleni objednatele.

Při realizací díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci
objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly
dodrženy podmínky dané průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou
dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo Část díla převzata. Pokud budou během následné péče a
záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle průvodní a technické
zprávy a položkového rozpoČtu.
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9. Bezpečnost práce

l. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a
provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich
porušením jeinu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišt'uje zhotovitel na
vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví
a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:

- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
- Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
- Zák. ČNR Č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákonaČNR Č.133/1985 Sb. v platném znění

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních
nehod (havárii) a poruch technického zařízení v platném znění

- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučnč povinností zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto
porušení bude sankcionováno Částkou 5 000 KČ a to za každé jednotlivé porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné
návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžité ze
stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavni stavbyvedoucí nebo zástupce
objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným.
Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě,
že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem
alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

l.

2.

3.

10. Předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Předáni díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnutojinak.
Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a
převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k"převzetí řádně dokončeného díla, má se za to,
že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo .jeho části:
- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
- technické listy výrobků, použitých materiálů
- seznam osob s uvedením jejich adres a telefOnních čísel, u kterých bude možné nahlásit

reklamovanou vadu
- stavební deník (případně deníky)
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni.
Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě
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použity termíny ukončeni díla nebo den předáni, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu
předávacího protokolu.

Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokoľlčenim, úspěšným provedením zkoušek
a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištěni likvidace odpadu vzniklého
stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Předáni a převzetí díla se uskutečni na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci
smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu,
jsou důvodem pro nepřevzetí díla.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele
uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli
provedení díla a jeho jednotlivých části v souladu s veškerými platnými právními, bezpeČnostními,
hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále
zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na
území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

Staveniště na pozemcích přIslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno ,má zhotovitel po dobu
provádění díla v bezplatném užívání.

Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájeni prací až do jeho řádného předání a
převzetí objednatelem.

Objednatel se stává vlastnikein díla nebo jeho části vždy po zaplaceni dílčí faktury příslušné části.
Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí 24 měsíců na dodaný materiál a
36 měsíců na provedené inontáže. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.

Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak
se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu
odstranit nebo zda poZaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednáni
reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do
14-ti dnů po obdrženi reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se

.jedná o havárii. která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do
dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil
vyřízeni reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech
díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.
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r13. Změna smlouvy \

l.

2.

3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným
,,Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze
odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty
l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

l l.

V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně
objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované Částky za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny díla v KČ za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předáni a při přejímacím řízení zjistí, že
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3000 Kč. Objednatel si zvolí,
který způsob uplatní.

Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na
dodatečné bezplatné odstraněni vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak
zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn
dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu 0,05 % z ceny díla v KČ za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne,
kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel
oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

Za nesplnění termínu vyklizeni staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení.

Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení.

Za prodlení s nástupem k vyřizováni reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovni době na stavbě nebo došlo v něm
k zakázaným úpravám podle ČI. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou
smluvní pokutu 500 KČ za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl
objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodrženi podmínek pravomocných rozhodnuti nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených
škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně
díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
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15. Jiná ujednání
Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá
závazky na pojistnán vůči příslušné správě sociálního zabezpečeni a příslušné zdravotní pojišt'ovně.
Pokud se prokáže, že toto prohlášeni je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy
dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznáinil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou
známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání sinluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických:
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic

za zhotovitele - ve věcech technických:
Petr Hanek ml., ředitel realizace
Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž
mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajisti si řádné ukládání a zabezpečeni
materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má
objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit
smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od sinlouvy odstoupit patří zejména:
a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
e) opakované nebo zvlášt' hrubé porušení podmínek jakosti díla
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni Škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu
neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s
tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel na své náklady zajisti zařízení staveniště. zábor veřejného prostranství, odstraňování
odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a
zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu.
Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegálni práce v souladu s § 14la zákona č. 435/2004 Sb.
zákon o zaměstnanosti v platném znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to
šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených
údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv v souladu s § 6 odst. l zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
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16. Závěrečná ustanovení
Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je
příslušný soud v Děčíně.
Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a
nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

Přílohy:

Příloha č. l položkový rozpočet

V Rumburku dne: 2 3 ,11, 2020 v ..i,;č. ô12, Zůd

Za obiednate|e: Za zhotovitele:

"""

l)) ístost
Ing. }

předs

Ing. Petr
člen před
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. , . " kázka: 20200174 RumHrk- OK Rumburk- Rekonsbukce ÚT

NáhĹdkclúmu2Qčd
Č ©o zakády 20200174

Název zakázky: Rumburk - DK Rumburk · Rekonstrukce ÚT
Klasifikace: 812 Budovy pro výrobu a služby
Fáze zakázky: zaolžená nabídka
Zadavatel rozpočtu: Ventos Energy Solutkms, a.s.
Komentář zakázky:

Verze zakázky: Nabídka
Kcmentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně
21% 370 000

DPH Cena s DPH
77 700 447 700

Celkem bez DPH: 370 000 CZK
Celkem s DPH. 447 700 CZK
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Ventos Energy Solutions. a.s. Zakázka: 20200174 Rumburk - DK Rumburk - Rekonstrukce ÚT

Rozpočet

Poř. " l Ident , K® Popis MJ Výměra jedn, cena Cena
l

SO_01: Rekonstrukce rozvodů ústředního v 370 000

001: Uhlíkové lisované potrubí 160 818
1 H PI_OCKX)1 Uhlíkové ocelové potrubí lisované DN50 m 60,000 236.84 14 210

2 H PI 00002 Uhlíkové oceľové potrubí lisované DN40 m 6,000 166,86 1 001

3 H PI_CKXX)3 Uhlíkové ocelové potrubí lisované DN32 m 44,000 141,74 6 237

4 H PI 00004 Uhlíkové ocelové potrubí lisované DN25 m 75,000 109,45 8209

5 H PI 00005 Uhlíkové ocelové potrubí lisované DN20 m 22,000 80,74 1 776

6 H P1_00006 Uhlíkové ocelové potrubí lisované DN15 m 60,000 59,21 3 553

7 h pi 00007 Uhlíkový ocelový oblouk 90" lisovaný DN50 ks 18,(XX) 488,03 8 785

8 h pi_00008 Uhlíkový ocelový oblouk 90° lisovaný DN40 ks 6,000 367,82 2 207

9 h pi_00009 Uhlíkový ocelový oblouk 90° lisovaný DN32 ks 14,000 215,31 3 014

10 h pi 00010 Uhlíkový ocelový oblouk 90" lisovaný DN25 ks 36,000 102,27 3682

11 h p1_00011 Uhlíkový ocelový oblouk 90" lisovaný DN20 ks 4,000 75,36 301

12 h p1_00012 Uhlíkový ocelový oblouk 90° hsovaný DN15 ks 36,000 64,59 2 325

13 h pi 00013 Uhlíkový ocebvý T-kus reduk DN40-25-40 ks 2,000 392,94 786

14 h p1_00014 Uhlíkový ocelový T-kus reduk DN35-28-35 ks 4,000 288,87 1 155

15 h pi 00015 Uhlíkový ocelový T-kus reduk DN25-15-25 ks 2,000 191,98 384

16 h pi 00016 Uhlíkový ocelový T-kus reduk DN20-15-20 ks 2,000 141,74 283

17 h pi 00017 Uhlíkový ocelový T-kus dn20 ks 2,000 141,74 283

18 h pi 00018 , Uhlíkový ocelový T-kus dn15 ks 6,000 132,77 797
T

19 H PI 00019 : Uhlíková ocelová redukce DN40-32 ks 2,000 154,30 309
.20 H P1_(XX)20 Uhlíková ocelová redukce DN25-20 ks 2,000 68,18 136
l --

21 H PI 00021 Uhlíková ocelová redukce DN20-15 ks 2,000 52,03 104

22 H PIJXJ022 Odbočovací kus průběžný DN15-15 ks 2,000 1 609,43 3219

23 H PI_00023 Kratší odskok DN25 ks 2,000 118,42 237

24 H PI_00024 KratŠí odskok DN15 ks 6,000 84,33 506

25 H PI _00025 Přechodka vnější záv. DN15-1/2" ks 16,000 120,21 1 923

26 H PI_00026 Přechodka s vnitřním záv. DN25-1" ks 8,000 175,84 1407

27 H P1_00027 Přechodka s vnitřním záv. DN50-2" ks 2.000 513.15 1 026

28 H P1_00028 Vičko potrubí DN15 ks 2,000 96,89 194

29 h xi Kulový kohout R250D 6/4" kus 2,000 1 828.45 3657

30 h x2 závitový kus 6/4" kus 4,ckx) 567,58 2270

31 M PI 00029 Montáž kpl 1,000 86 841,17 86 841

002: Závitové běžné potrubí 825

1 H PI _00030 Koleno 90° DN25 ks 8,000 26,91 215

2 H P1_00031 Koleno 90° DN50 ks 2,000 62,80 126

3 h p1_00032 závitový kus dn25 ks 8,000 44,86 359

4 h p1_00033 závitový kus dn50 ks 2,000 62,80 126

003: Izolace 84 699

1 H PI 00034 kokce potrubí DN50 m 60,000 396,53 23792

2 H PI _00035 Izolace potrubí DN40 m 6,000 290,67 1 744
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Il Poř. " Ident. Kód jpopis
, _ __ __ _ _3 H P1_0CK)36 Izolace potrubí DN32

_ _ _ .4 H 'PI_00037 l Izolace potrubí DN25
" l _ _ _

5 H P1_00038 Izolace potrubí DN20
k - L—— ---- — —

6 H P1_00039 Izolace potrubí DN15
. _ _7 M P1_00040 Montáž

Zakázka: 20200174 Rumburk - OK Rumburk - Rekonstrukce ÚT

MJ Výměra ' jedn. cena

m 44,000 244,02

m 75,000 170,45

m 22,000 152,51

Cena

10 737,

12 784

3 355

l 004: Zavěšovací technika

, 1 H P1_00041 Objímka pro potrubí DN50

2 h PI_00042 Objímka pro potrubí DN40

3 H P1_00043 Objímka pro potrubí DN32

4 H P1_00044 Objímka pro potrubí DN25

5 H P1_00045 Objímka pro potrubí DN20

6 H PI_00046 Objímka pro potrubí DN15

7 H P1_0®47 Závitová tyč MB

8 H PI_00048 "Šroub kombi MB x 80 mm

9 H PI_00049 Hmoždina TX 10

m I 60,OOO| 138,16 8289
—4 - - -

i kpl 1,000 23 998,53 23 999'
Ť—

4 481
, _ _ __.. __ __

ks 24MQŤ"" 26,91 646

l ks 2,000 26,91, 54

ks 18,000 30,50 549,

l ks 30,000 23,33 700'

ks 10,000 21,53 215

ks 24,000 20,63, 495

m 32,400 32,30 1046'

ks 108,000 4,49 484Í
- - t

ks ' 108,000 2,69 291

005: Ostatní 105 393

t1 H P1_00050 Vyhledáni potrubí ve zdi detektorem kovů ks 4,000 6 418,63' 25 675 l

2 , M PI_00051 , Vypuštěni soustavy ÚT souh 1,000 " 3 610,48 3610
Ý, 3 'M P1_0CK)52 Odříznuti části potrubí pro napoj. nového potrubí ks 4,000 1 203,49 4 814"

F— -- ·- -- — - — -— — l

' 4 M PI_00053 l Odříznuti části potrubí pro napoj. nového pohubl ks , 10,000: 802,33 8 023
l

5 M P1_00054 ' Napojeni nového potrubí na stávajici potrubí ks 4,000 1 203,49 4814

6 M PI_00055 Napojení nového potrubí na stávající potrubí ks 10,000 1 203,49 12 035

7 M P1_00056 Napojeni nového potrubí na šťáv. radiátory 1.PP ks 7,000 300,87 2106

8 M PI_00057 Napuštěni a odvzdušnění soustavy ÚT souh ' 1,000| 4 813,97 4 814

9 M P1_®058 Tlaková zkouška souh 1,000' 4 813,97; 4814
---"-Í - · -------—-- - -

l 10 M PI_00059 ' Topná zkouška kpl 1,000 12 034,93 12 035"
t t _- ---—--—11 M P1_00060 jZazděni a začištěni otvorů ve zdi ks 4,000 2406,99 9628

, 12 jO PI_00061 , Dokumentace skutečného provedeni souh l 1,000' 13 024,82""" " " 13 025
___ ._ _ _ _ ,

006: VRN

1 O PI_00062 ĹDoPrava osob
,___ __ __ .2 O PI_00063 I Doprava materiálu

3 O P1_00064 Diety
_1 _

4 O PI_ _ J Manipulační technika

13 783

kpl : 1,000 1 317,72 1 318

kpl , 1,OOO; 576,72 577
—"T- -— —kpl l 1,000L _ 4 898,27 4898_,

kpl j 1.000] 6 990,54j 6991

r 370 000 l
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