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SMLOUVA O DÍLO 

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 

uzavřená v souladu se zákonem Občanský zákoník č.  89/2012 Sb.,  v platném znění 

pozdějších předpisů, dále jen zákon 

 č. smlouvy objednatele:  

 č. smlouvy zhotovitele: 2016/041  

 

Zakázka:  

„Oprava povrchu komunikací v obci Liblice“ 

 

OBJEDNATEL:  

Název:                     Obec Liblice 

Sídlo:                      Liblice 57, 277 32 Byšice 

IČ:                      00510548 

zastoupený:            Ing. Martin Nezbeda, starosta 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. Mělník 

Číslo účtu:                19528171/0100 

(dále jen „objednatel“)  

 

 

ZHOTOVITEL:   

Název:                 Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. 

Sídlo:                      Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 

IČ:                     28447085 

DIČ:                     CZ28447085 

Zapsaný:                  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 142142 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu:               3497160379/0800       

zastoupený:            Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti 

(dále jen „zhotovitel“)   

 

 

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo: 
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I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1.2 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Oprava povrchu komunikací v obci 

Liblice“. 

1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z prostředků 

Ministerstva pro místní rozvoj. 

1.3    Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených 

zadávací dokumentací a touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly 

v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci výše uvedené zakázky. Součástí díla je 

zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP.  Pro vyloučení pochybností se stanoví, 

že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této 

smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 

zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů 

veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení je 

na straně objednatele. Ke splnění dané povinnosti poskytne zhotovitel objednateli veškerou 

potřebnou součinnost.                        

II. PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, 

musí být označeny číslem smlouvy objednatele a názvem akce. Neoznačenou 

korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli. 

2.3 Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – sub zhotovitelům jen se 

souhlasem objednatele.  

2.4 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s projektem, 

stavebními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

2.5 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 

neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty 

okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou 

dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 
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III. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

3.1 Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu: do 10 dnů 

od podpisu Smlouvy o dílo. 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1      Zahájení realizace díla: 13.08.2016 

            Kompletní dokončení díla: 31.10.2016 

4.2     Lhůty provádění budou prodlouženy: 

– jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel    

– jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými zhotovitelem. 

V. CENA 

5.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet 

se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 129 110,00 Kč 

(slovy: jeden milion jedno sto dvacet devět tisíc sto deset korun českých). 

 DPH 237 113,10 Kč 

(slovy: dvě stě třicet sedm tisíc jedno sto třináct korun českých deset haléřů). 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1 366 223,10 Kč 

(Slovy: jeden milion tři sta šedesát šest tisíc dvě stě dvacet tři korun českých deset haléřů). 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 

jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné 

a závazné.  

5.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí 

to bezodkladně písemně objednateli.  

5.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena 

jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou. 
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5.4 Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny 

projektu, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před 

jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z 

ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena  a nebo snížena cena 

sjednaná ve smlouvě. 

5.5 Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v projektu 

stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto 

prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením. 

5.6 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 

případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu 

objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

5.7 Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Provedené práce budou hrazeny na základě faktury vydané po dokončení realizace 

(jednorázová fakturace) na základě zjišťovacího protokolu. Faktura musí obsahovat 

náležitosti daňového dokladu, číslo smlouvy o dílo a název akce.  

6.2 Každá úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a 

odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení 

objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce 

lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se 

zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta 

splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li 

poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

6.3 Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky 

za každý den prodlení. 

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto 

smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická 

řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v 

předaných podkladech. 

7.2 Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené dílo záruku v délce trvání 5 let. 

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané 

části díla. 
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7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.  

7.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 3 dnů 

od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky  

možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v 

této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno 

pojištění proti škodám včetně škod finančních způsobeným třetím osobám jeho činností, 

včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 1 mil. Kč. Dále 

bude zhotovitel pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v 

průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. 

7.7 Zhotovitel předloží předmětnou pojistnou smlouvu ještě před podpisem smlouvy na 

veřejnou zakázku. 

VIII. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci při předání staveniště. 

8.2 Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a 

převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.3 Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě musí zhotovitel 

nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. 

8.4 Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli  zapojovací  místa energií (elektr. 

en.,  voda, kanalizace apod.) Náklady na spotřebu těchto služeb hradí zhotovitel. 

8.5 Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit  provedení některých 

prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.  

IX. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární 

ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 

vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování 

pořádku na staveništi. 

9.2 Zhotovitel dále bude dodržovat zákon 125/1997 Sb. a veškeré předpisy platné pro 

odpadové hospodářství a nakládání s odpady.  
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9.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy  postupovat s odbornou péčí. 

Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky 

této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a 

dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 

orgánů státní  správy. 

9.4 Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení 

a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. 

Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z 

používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle 

této smlouvy. 

9.5 Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských 

sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 

odpovídá zhotovitel. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, 

jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo 

práce, požadované kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení. 

9.7 Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení 

stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí zástupců 

projektanta, zhotovitele a technického dozoru objednatele a tabuli s publicitou projektu. 

9.8 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou 

nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla 

uvede staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudováni objektů ZS si zajistí 

zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zahrnuty v ceně. 

9.9 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. 

Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.10 Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, 

nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k 

provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní 

náklad. 

X. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

10.1 Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát 

do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2 Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle 

projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního 

deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne 

odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí. 

10.3 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 
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10.4 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně 

vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10.5 Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k 

prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými.  

10.6 Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, 

je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

10.7 Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé 

náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese 

náklady zhotovitel. 

10.8 Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, 

ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

10.9  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím 

třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti 

rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který 

je povinen vést zhotovitel.  

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA 

11.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu. 

11.2 Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební 

a montážní práce, úspěšně provede individuální, zkoušky předepsané zvláštními předpisy, 

závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo 

objednateli 

11.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. 

Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla 

je jeho provedení podle smlouvy, projektu a stavebního povolení bez vad a nedodělků. 

11.4 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a 

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu 

řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí 

zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejné jako 

u zápisů o provedených zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předložen stavební 

deník, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a 

doklady o odstranění všech vad a nedodělků.  

11.5 Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, 

k převzetí díla písemně 3dny  předem. 
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11.6 O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. 

Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna 

prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí 

díla. 

11.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a 

převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

XII. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

12.1 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a 

nedodělků. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO 

13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a 

převzetí. 

XIV. SMLUVNÍ POKUTY 

14.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle 

smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za 

každý den prodlení. 

14.2 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dílčích objektů díla v 

termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- 

Kč za každý den prodlení. 

14.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště, 

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

14.4 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel 

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení. 

14.5 V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem 

nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. 

14.6 V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavení deník 

včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí  v souladu s obecně závaznými 

předpisy nebo smlouvo o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 

10.000,- Kč. 
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14.7 Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 

způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této 

smlouvě. 

14.8 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury, 

vystavené objednatelem. 

XV. VYŠŠÍ MOC 

15.1 S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv 

zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 

závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah 

těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel 

nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, 

vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, 

válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, 

stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, 

kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

15.2 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy 

pro každou ze zúčastněných stran. 

XVI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona 

360/1992 Sb. 

16.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou  

předmětem této smlouvy.  

16.3    Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných 

osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení 

zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných 

skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném 

termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

16.4   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu 

byl objednatelem vyzván. 

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Obec Liblice, jako orgán 

územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
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16.6 Objednatel prohlašuje, že Obec Liblice je oprávněna, pokud postupuje podle zákona 

č.     106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech 

týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně 

uvedeny. 

16.7 Zastupitelstvo Obce Liblice tuto smlouvu schválilo   usnesením č. ……........ ze dne 

.................. . 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží 

dvě vyhotovení. 

17.2 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně 

závaznými předpisy, zejména ustanoveními obchodního, případně občanského zákoníku 

České republiky. 

17.3 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

17.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace 

akce, se považují jen za přípravné jednání. 

17.5 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu. 

 

V Liblicích, dne  Ve Zbraslavicích, dne 12.08.2016 

Objednatel:                                                             Zhotovitel: 

 

 

 

.....................................................                          .............................................................. 

Ing. Martin Nezbeda, starosta Ing. Michal Holík, jednatel
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  Rozpočet 
Zakázka 

 Číslo zakázky 11-2016 

Zakázka Oprava povrchu komunikací v obci Liblice 

Klasifikace   

Fáze Založená nabídka 

Komentář   

  Verze 
 Popis   

Komentář   

  

Firmy 
 Typ Firmy Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. 

  Uživatelé 
 Význam (funkce)   

Zpracovatel   
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Zakázka: 

     Oprava povrchu komunikací v obci Liblice  

    Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

     
SO_01: Stavební objekt 01  1 129 110           

002: Základy  12 166           

005: Komunikace  934 467           

009: Ostatní konstrukce a práce  135 569           

099: Přesun hmot HSV  12 908           

V09: Ostatní náklady  20 000           

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady  14 000           

     Celkem (bez DPH)  1 129 110        

DPH –   
   

 
   

   

 
   

   Celkem (včetně DPH)  1 129 110  CZK     
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ 
Výměra bez 

ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

           

    
SO_01: Stavební objekt 01 

     
 1 129 110  

    
002: Základy 

     
 12 166  

 1.  SP 215901101   Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 
sypkých I(d) do 0,8 

m2  2 001,0   –    2 001,0    6,08   12 166  

           

    
005: Komunikace 

     
 934 467  

 2.  SP 566201111   Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva 
drceného do 0,04 m3/m2 

m2  2 001,0   –    2 001,0    26,00   52 026  

 3.  SP 565145111   Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
60 mm š do 3 m 

m2  2 001,0   –    2 001,0    238,00   476 238  

 4.  SP 573231111   Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2  4 002,0   –    4 002,0    9,00   36 018  

 5.  SP 577134131   Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu 

m2  2 001,0   –    2 001,0    185,00   370 185  

           

    
009: Ostatní konstrukce a práce 

     
 135 569  

 6.  SP 113154323   Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase 

m2  2 001,0   –    2 001,0    32,00   64 032  

 7.  SP 997211511   Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t  256,128 –    256,128  30,00   7 684  

 8.  SP 997211519   Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t  4 866,432 –    4 866,432  6,00   29 199  

 9.  SP 171201201   Uložení sypaniny na skládky m3  256,128 –    256,128  15,30   3 919  

 10.  SP 997221845   Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné) 

t  256,128 –    256,128  120,00   30 735  

           

    
099: Přesun hmot HSV 

     
 12 908  

 11.  SP 998225111   Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným 

t  645,423 –    645,423  20,00   12 908  

           

    
V09: Ostatní náklady 

     
 20 000  

 12.  ON 034403000   Dopravní značení na staveništi Kč  20 000,0   –    20 000,0    1,00   20 000  

           

    
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 

     
 14 000  

 13.  ON 04   Mimostaveništní doprava %  2,0   –    2,0    3 000,00   6 000  

 14.  ON 07   Zařízení staveniště %  1,0   –    1,0    8 000,00   8 000  


