

MĚSTO BROUMOV
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VÁŠ DOPIS ZN: 1703

ZE DNE: 30. 01. 2017

NAŠE ZN: OIR/2017/Pi

VYŘIZUJE: Iveta Pírová
TEL.: 491 504 244
MOBIL: 739 527 540
E-MAIL: pirova@broumov-mesto.cz

DATUM: 20. 02. 2017

Prokonsult s.r.o.
Koubovka 876
Červený Kostelec
549 41

OBJEDNÁVKA

Na základě předběžné dohody u Vás objednáváme:

Vypracování projektové dokumentace dvoustupňové k územnímu řízení a ke stavebnímu řízení v podrobnostech pro provedení stavby a výběr dodavatele s výkazem výměr a rozpočtem na akci: „**Viadukt Olivětín - chodník**“.

Součástí projektu bude: stavební část, odvodnění, inženýrská činnost a nezbytné podklady pro územní řízení.

Nejpozdější termín předání dokončeného předmětu objednávky byl předběžně dohodnut na 31. 10. 2017, a to za nabídkovou cenu 83 600 Kč bez DPH (101 156 Kč vč. DPH).

Pokud nebude zakázka v daném termínu zrealizovaná v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 1,5% z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

S pozdravem
Bc. Iveta Pírová
Vedoucí odboru investic a rozvoje

Příloha:
Cenová nabídka ze dne 30. 01. 2017

Objednávku převzal dne: 22. 02. 2017
(dodavatel)

IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523

Tel.: 491 504 xxx
Fax: 491 523 730

www.broumov-mesto.cz
xxxxxxx@broumov-mesto.cz
IDDS: mdubzhy

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

**Fakturu vystavte na: Město Broumov, DIČ: CZ00272523
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov**

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Nabídka vypracována na základě poptávky Bc. Pírové

Stavebník : **MĚSTO BROUMOV**, Třída Masarykova 239,
550 01 BROUMOV

Stavba : **VIADUKT OLIVĚTÍN - CHODNÍK**

Zpracovatel projektu :

PROKONSULT s.r.o.,
Koubovka 876, 549 41 **Červený Kostelec**

Autor : Ing. Vratislav Nývlt, 604 680 372

1. Předmět cenové nabídky



Na odbočce ze silnice Třída Osvobození směrem k závodu VEBA je u pivovaru Olivětín třeba vybudovat chodník v délce cca 70 m.

Chodník bude navazovat na stávající chodník.

Vzhledem ke stíženým místním poměrům bude chodníková deska umístěna v koruně opěrné zdi nad stávajícím potokem.

1.1. V cenové nabídce je zahrnuto

Vypracování projektové dokumentace chodníku v rozsahu:

- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
- Dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení a v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.
- Vypracování polohopisu a výškopisu včetně zakreslení hranic pozemků
- Rozpočet a výkaz výměr
- Inženýrská činnost (vyjádření dotčených orgánů a organizací).

Jednotlivé části dokumentace budou zpracovány dle příslušných příloh uvedených ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dokumentace bude v rozpracovanosti konsultována se stavebníkem.

Projektová dokumentace bude vypracována dle příslušných zákonů, prováděcích vyhlášek, souvisejících ČSN, TP a TKP.

1.2. V cenové nabídce není zahrnuto

- Projekty na případné přeložky inženýrských sítí.
- Inženýrskogeologický průzkum.
- Poplatky za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- Úhrada za případné vynětí ze ZPF.

1.3. Požadavky na zpracování díla

Předmět díla bude předán v počtu 6-ti paré a jednou v elektronické podobě ve formátech (DWG, PDF a DOC).

Počet vyhotovení projektové dokumentace:

- bude činit 6 paré tištěných pro DUR,
- 6 paré pro DSP
- 6 paré pro DPS
- 1 x v digitální formě na nosiči CD nebo DVD.

Průvodní a technické zprávy budou ve formátu MS WORD, kompletní výkresová a textová část ve formátu PDF a ve formátu DWG, tabulky budou ve formátu MS EXCEL. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanovením prováděcím právním předpisem, vyhl. Č. 230/2012 Sb., bude předán ve formátu XLS a tištěné podobě autorizované.

Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání.

Všechna paré budou řádně autorizována.

2. Výchozí podklady a údaje

Stavebník se zavazuje poskytnout bezplatně spoluúčast při zpracování projektu:

- Konsultace s investorem během zpracování projektu.
- Studie proveditelnosti zpracovaná firmou PROKONSULT s.r.o., v červenci 2016

Spoluúčast bude vyžádána projektantem.

Stavebník se zavazuje poskytnout bezúplatně požadované činnosti nejdéle do tří pracovních dní od vyžádání.

3. Doba plnění

Zahájení prací:

dle počasí – až roztaje sníh a bude možno provést geometrické zaměření – předpoklad březen 2017

Dokumentace pro územní souhlas

do 90 dnů od zahájení prací – předpoklad červen 2017

Dokumentace pro stavební povolení

do 60 dnů od nabití právní moci územního rozhodnutí – předpoklad srpen 2017

4. Cena

4.1. Návrh ceny

Pro výpočet byl použit dokument Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků (Výkonový řád) zpracovaný ČKAIT v roce 2003.

Odhad stavebních nákladů byl proveden dle obdobných staveb vyprojektovaných naší firmou. Odhadovaná cena stavby pro výpočet honoráře je 2 000 000 Kč.

Dle Výkonového řádu je stavba zahrnuta do II. honorářové zóny.

Návrh Honoráře proveden v příloze č. 1

Navrhovaná cena za práce dle bodu 1.1 po **25% slevě**
DPH 21%

83 600 Kč bez DPH
17 556,00 Kč

Navrhovaný honorář s DPH

101 156,00 Kč

5. Platnost cenové nabídky

Cenová nabídka je platná do 28.02.2017

PŘÍLOHA 1

Typ stavby	:	Dopravní stavba
Honorářová zona	:	II (6,74 - 9,57) %
Cenové ohodnocení stavby	:	2 000 000 Kč
Navržený honorář	:	8,20 %
Koeficient pro přístavbu a rekonstrukci	:	1,2-1,33
Navržený koeficient	:	1,00
Cena za projekt dle ceníku	:	164 000 Kč
Koeficient ŠKODA	:	1
Cena dle rámcové smlouvy ŠKODA	:	164 000 Kč
Zpracovávané fáze	:	3, 4, 5, 6

Výkonová fáze	Základní výkony % z honoráře		Honorář		Smluvený honorář Kč
	ceník %	návrh %	návrh Kč	sleva 25,0%	
Příprava zakázky	1	0	0,00	0,00	0,00
Návrh stavby	13	0	0,00	0,00	0,00
Dokument k územnímu řízení	15	15	24 600,00	6 150,00	18 450,00
Dokumentace pro stavební řízení	26	26	42 640,00	10 660,00	31 980,00
Dokumentace pro provedení stavby	24	17	27 880,00	6 970,00	20 910,00
Vyprac. podkladů pro vyhledání dodavatele stavby	7	7	11 480,00	2 870,00	8 610,00
Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli	1	0	0,00	0,00	0,00
Spolupráce při provádění autorský dozor	3	3	4 920,00	1 230,00	3 690,00
technický dozor investora	8	0	0,00	0,00	0,00
Spolupráce po dokončení stavby	2	0	0,00	0,00	0,00
Celkem	100	68	111 520,00	27 880,00	83 640,00