

SMLOUVA O DÍLO č. 23 /2016

uzavřená podle § 1724 a následujícího ustanovení obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

**na provedení stavby  
„Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu Přáslavice, Za Humny OÚ“**

**1. SMLUVNÍ STRANY**


**Objednatel:**                    **Obec Přáslavice**  
se sídlem                    :    Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice  
zastoupená                :    Ing. Čestmírem Rochovanským, starostou obce  
IČ                                :    00576255  
DIČ                             :    CZ00576255  
Telefon                      :    588 517 456  
bank. spojení             :    Česká spořitelna a.s.  
č. účtu                        :    1801727319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
smluvních:                    Ing. Čestmír Rochovanský, starosta obce  
technických:                Ing. Čestmír Rochovanský, starosta obce  
/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:**                    Lubomír Vodička  
  
Sídlo:                            Na Nivách 335, 783 55 Velký Újezd  
Tel., fax:                      775 574 300, 775 068 300  
IČ:                                64101193  
DIČ:                             CZ650406708  
bankovní spojení:        ČSOB  
č. účtu                        188735040/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
smluvních:                    Lubomír Vodička  
technických:                Lubomír Vodička  
/dále jen zhotovitel/

**2. VÝCHOZÍ ÚDAJE**

- 2.1.    Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele dle položkového rozpočtu ze dne 10. 8. 2016.
- 2.2.    Výchozí údaje:  
Název stavby:  
„**Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu Přáslavice, Za Humny OÚ**“





### **3. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 3.1. Předmětem této smlouvy je Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu Práslavice, Za Humny OÚ, v rozsahu podle PD –zpracované Ing Janem Andrésem a podle požadavků stavebního povolení a dotčených orgánů.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s ustanoveními obecně závazných předpisů a norem.
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo schopen provést, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### **4. DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Doba provádění díla zhotovitelem se sjednává následovně:
- zahájení díla - do 14 dní od podpisu smlouvy o dílo
  - dokončení a předání díla - do 6 -ti měsíců od zahájení díla
- 4.2. Zhotovitel zahájí práce na stavbě dnem převzetí staveniště
- 4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků. O předání díla musí být pořízen zápis, který podepíší obě smluvní strany.

### **5. CENA DÍLA**

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy, jednotkové ceny jsou platné po celou dobu realizace díla.
- 5.2.
- |                 |            |    |
|-----------------|------------|----|
| Cena bez DPH    | 779 019,54 | Kč |
| DPH             | 163 544,10 | Kč |
| Cena včetně DPH | 942 613,64 | Kč |
- 5.3. Sjednaná cena za dílo (pevná cena) představuje odměnu za veškeré závazky a plnění zhotovitele na základě této smlouvy při kompletním provedení díla bez vad a nedodělků.

### **6. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 6.1. Podkladem pro placení je faktura. Fakturace bude prováděna dílčími fakturami. Faktury budou proplaceny do 90% celkové ceny zakázky, na zbývajících 10% bude po dokončení díla bez vad a nedodělků a vydání kolaudačního rozhodnutí vystavena konečná faktura s uvedením celkové fakturované částky a odpočtem dílčích faktur.
- 6.3. Nedílnou součástí každé faktury musí být objednatelům odsouhlasený a převzatý soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu.
- 6.4. Splatnost faktur je 14 dní od jejich doručení objednateli.





## **7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- 7.1. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště dle svého uvážení, na své náklady a vlastní odpovědnost.
- 7.2. Zhotovitel je povinen před každým prováděním prací, které mají být zakryty, vyzvat nejpozději tři dny předem objednatele k prohlídce prací. Pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ač byl řádně vyzván, hradí náklady spojené s dodatečným odkrytím a novým zahájením prací.
- 7.3. Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci provedení celého díla se zaměřením na fotodokumentaci zakrývaných prací, dokumentaci jednotlivých ucelených částí díla a dokumentaci celého díla po ukončení.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník. Stavební deník se předkládá zhotovitelem při každé návštěvě odborného dozoru na staveništi.
- 7.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, za zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Za plnění těchto povinností odpovídá zhotovitel i u svých subdodavatelů


## **8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

- 8.1. Zhotovitel dává záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců od předání ukončeného díla objednateli.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad nejpozději do 3 dnů od písemného uplatnění oprávněné reklamace objednatele doručeného prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo doručeného osobně a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Havárie bude odstraněna do 24 hodin. Termín odstranění vad se dohodne písemně.

## **9. SMLUVNÍ POKUTY**

- 9.1. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. V případě nedodržení splatnosti faktury, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den z prodlení.

## **10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**





- 10.1. Tato smlouva je vypracovaná ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí, s jejím obsahem se dobře seznámily a její ustanovení budou plnit. Na důkaz své svobodné a vážně míněné vůle připojují své podpisy.
- 10.4. Přílohy smlouvy:  
Příloha č.1 Nabídkový rozpočet

V Přáslavicích , dne .....

V Přáslavicích , dne .....

Za objednatele *19. 8. 2016*

Za zhotovitele *19. 8. 2016*

Jméno: Ing. Čestmír Rochovanský

Jméno: Lubomír Vodička

Podpis: 

Podpis: 

Otisk razítka:

**OBEC PŘÁSLAVICE**  
Přáslavice 23, 783 54  
IČ: 00576255  
DIČ: CZ00576255 (1)

Otisk razítka:

**LUBOMÍR VODIČKA**  
783 58 VELKÝ ÚJEZD 335  
OBCHODNÍ ČINNOST  
**ZEMNÍ PRÁCE**  
IČ 643 01 193 DIČ CZ6504062708  
Tel: 775 048 300

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page. The text is illegible due to blurriness.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right quadrant of the page. The text is illegible due to blurriness.



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu Přešlavice, Za Humny OÚ	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Přešlavice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Přešlavice		
Projektant	Ing Jan Andrés		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 316 085,70	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 455 268,26	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 771 353,96	12	DN (ř. 8-11) 0	19	VRN (ř. 13-18) 19 317,50
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**LUBOMÍR VODIČKA**  
**783 55 VELKÝ ÚJEZD 335**  
**OBCHODNÍ ČINNOST**  
**ZEMNÍ PRÁCE**  
 IČ 641.01 193 DIČ CZ6504062708  
 Tel: 775 046 300



**D Celkem bez DPH 790 671,46**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	790 671,46	166 041,01

**Cena s DPH 956 712,47**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

**OBEC PŘEŠLAVICE**

Přešlavice 23, 783 54

IČ: 00576255

DIČ: CZ00576255 (1)



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales" and "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales".

2. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales" and "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales".

## Kalkulace nákladů

**REKAPITULACE:**

**Vodovod**

Kód	text	cena
001	Zemní práce	136 086,04 Kč
045	Podkladní a vedlejší konstrukce	22 135,00 Kč
050	Komunikace	44 129,46 Kč
059	Kryty pozemních komunikací - dlažba	0,00 Kč
090	Ostatní konstrukce, bourání	37 098,00 Kč
001	Protlaky a speciální zemní práce	0,00 Kč
091	Doplňující konstrukce a práce	5 000,00 Kč
	<b>Oddíly prací HSV celkem:</b>	<b>244 448,50 Kč</b>
023	Montáž potrubí	119 877,70 Kč
	<b>Oddíly montážních prací celkem:</b>	<b>119 877,70 Kč</b>
003	HZS hlavy III	9 707,50 Kč
004	Ostatní náklady hlavy III	0,00 Kč
	<b>Oddíly nákladů hlavy III celkem:</b>	<b>9 707,50 Kč</b>
<b>CELKEM</b>		<b>374 033,70 Kč</b>




**ROZPOČET****Vodovod**

Vodovod PVC DN 100 délka vodovodu 233 Hloubka výkopu 1,6  
 samostatně vodovod 59 šířka výkopu 0,6  
**001 Zemní práce**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1	132220-a001	001	m	59,00	315,00 Kč	
	<b>Výkop rýhy v intravilánu DN do 150 mm</b>					<b>18 585,00 Kč</b>
2	13220-a002	001	m	174,00	205,00 Kč	
	<b>Výkop rýhy v intravilánu DN do 150 mm - souběh</b>					<b>35 670,00 Kč</b>
3	17510-a001	001	m	233,00	75,00 Kč	
	<b>Obsyp potrubí DN do 150 mm</b>					<b>17 475,00 Kč</b>
4	17410-a001	001	m	59,00	65,00 Kč	
	<b>Zához rýhy DN do 150 mm</b>					<b>3 835,00 Kč</b>
5	17410-a002	001	m	174,00	119,00 Kč	
	<b>Zához rýhy Dn do 150 mm - souběh</b>					<b>20 706,00 Kč</b>
6	18710-a001	001	m <sup>3</sup>	224	178,00 Kč	
	<b>Vodor. přesun přebyt. zeminy na skládku vč. popl. za skládku</b>					<b>39 815,04 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>						<b>136 086,04 Kč</b>

**045 Podkladní a vedlejší konstrukce**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1	45157-a001	045	m	233,00	95,00 Kč	
	<b>Lože pod potrubí DN do 150 mm</b>					<b>22 135,00 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>						<b>22 135,00 Kč</b>

**050 Komunikace**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1	<b>Nab -b001</b>	050	m <sup>3</sup>	39,73	405,00 Kč	
	<b>Podkladní vrstvy z kam. drceného netříděného</b>					<b>16 091,46 Kč</b>
2	56476-a001	050	m <sup>2</sup>	106,40	65,00 Kč	
	<b>Podkladní vrstva z kam. Drceného</b>					<b>6 916,00 Kč</b>
3	57716-a004	050	m <sup>2</sup>	106,40	70,00 Kč	
	<b>Živ. povrch pen. makadam</b>					<b>7 448,00 Kč</b>
4	<b>Nab - c001</b>	050	ks	6,00	879,00 Kč	
	<b>Zpětné osazení příkopových propustků šířky 4,00 m, včetně kanal. trub DN 300 a krajních opěrných zídek</b>					<b>5 274,00 Kč</b>
5	<b>Nab - d001</b>	050	m	84,00	100,00 Kč	
	<b>Zpětná montáž příkopových žlabů, včetně podkladních vrstev</b>					<b>8 400,00 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>						<b>44 129,46 Kč</b>

**090 Ostatní konstrukce, bourání**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1	11310-a002	090	m2	106,40	165,00 Kč	
	<b>Odstranění živičných povrchů</b>					<b>17 556,00 Kč</b>
2	Nab - e001	090	m2	6,00	2 445,00 Kč	
	<b>Demontáž propustků</b>					<b>14 670,00 Kč</b>
3	Nab - f001	090	m2	84,00	58,00 Kč	
	<b>Demontáž příkopových žlabů</b>					<b>4 872,00 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>						<b>37 098,00 Kč</b>

**091 Doplnující konstrukce a práce**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1	13200-a107	091	soubor	1,00	5 000,00 Kč	
	<b>DZ provizorní vč. projednání</b>					<b>5 000,00 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>						<b>5 000,00 Kč</b>

**023 Montáže potrubí**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1	23018-a001	023	m	233,00	250,00 Kč	
	<b>ROURA PVC 110 x 4,2/6 m PN10 tlaková</b>					<b>58 250,00 Kč</b>
2	23018-a501	023	kus	11,00	845,00 Kč	
	<b>Koleno DN 100 11-30 st</b>					<b>9 295,00 Kč</b>
3	23018-a502	023	kus	2,00	320,00 Kč	
	<b>ENPL- FNPL DN 100</b>					<b>640,00 Kč</b>
4	23018-a503	023	kus	2,00	980,00 Kč	
	<b>Šoupě DN 100</b>					<b>1 960,00 Kč</b>
5	23018-a504	023	kus	2,00	5 500,00 Kč	
	<b>Zemní souprava tel. DN 100 (1,2-1,8m)</b>					<b>11 000,00 Kč</b>
6	23018-a505	023	kus	002	789,00 Kč	
	<b>Šoupátko poklop+podklad</b>					<b>1 578,00 Kč</b>
7	23018-a506	023	kus	1,00	560,00 Kč	
	<b>Redukce DN 100/80</b>					<b>560,00 Kč</b>
8	23018-a511	023	kus	1,00	1 100,00 Kč	
	<b>Patkové koleno DN 80</b>					<b>1 100,00 Kč</b>
9	23018-a512	023	kus	1,00	910,00 Kč	
	<b>TP DN 80/200</b>					<b>910,00 Kč</b>
10	23018-a513	023	kus	1,00	24 500,00 Kč	
	<b>Podzemní hydrant Dn 80/1500</b>					<b>24 500,00 Kč</b>
11	2300-a901	023	m	233,00	8,00 Kč	
	<b>Signalizační vodič</b>					<b>1 864,00 Kč</b>
12	2300-a902	023	m	233	7,90 Kč	
	<b>Výstražná fólie</b>					<b>1 840,70 Kč</b>
13	2300-a907	023	kpl.	1,00	580,00 Kč	
	<b>Propoj PVC d 110</b>					<b>580,00 Kč</b>
14	2300-a909	023	kpl.	3,00	1 220,00 Kč	
	<b>Přírubový spoj DN 80 PN10/16</b>					<b>3 660,00 Kč</b>
15	2300-a910	023	kpl.	4,00	535,00 Kč	

	<b>Přírubový spoj DN 100 PN10/16</b>				<b>2 140,00 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>					<b>119 877,70 Kč</b>

003 HZS hlavy III

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1		003	hod	15,53	250,00 Kč	
<b>Tlaková zkouška a dezinfekce</b>						<b>3 882,50 Kč</b>
2		003	hm	2,33	2 500,00 Kč	
<b>Geodetické zaměření</b>						<b>5 825,00 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>						<b>9 707,50 Kč</b>


<b>Vodovod celkem:</b>					<b>374 033,70 Kč</b>
------------------------	--	--	--	--	----------------------

## Kalkulace nákladů

**REKAPITULACE:**

**Kanalizace gravitační**

Kód	text	cena
001	Zemní práce	133 713,60 Kč
045	Podkladní a vedlejší konstrukce	30 372,00 Kč
050	Komunikace	22 476,96 Kč
059	Kryty pozemních komunikací - dlažba	0,00 Kč
090	Ostatní konstrukce, bourání	11 541,20 Kč
001	Protlaky a speciální zemní práce	0,00 Kč
091	Doplňující konstrukce a práce	12 716,00 Kč
	<b>Oddíly prací HSV celkem:</b>	<b>210 819,76 Kč</b>
023	Montáž potrubí	196 208,00 Kč
	<b>Oddíly montážních prací celkem:</b>	<b>196 208,00 Kč</b>
003	HZS hlavy III	9 610,00 Kč
004	Ostatní náklady hlavy III	0,00 Kč
	<b>Oddíly nákladů hlavy III celkem:</b>	<b>9 610,00 Kč</b>
<b>CELKEM</b>		<b>416 637,76 Kč</b>




<b>ROZPOČET</b>		<b>Kanalizace gravitační</b>		
Kanalizace PVC DN 300		délka kanaliz: 174		hloubka výkopu 2,2
PVC DN 150		12		šířka výkopu 0,6
				společná šířka vodovodu a kanalizace 1,2

**001 Zemní práce**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1	132220-a001	001	m	12,00	315,00 Kč	
	<b>Výkop rýhy v intravilánu DN do 150 mm</b>					<b>3 780,00 Kč</b>
2	13220-a002	001	m	174,00	225,00 Kč	
	<b>Výkop rýhy v intravilánu Dn 151-300 mm</b>					<b>39 150,00 Kč</b>
3	17510-a001	001	m	12,00	155,00 Kč	
	<b>Obsyp potrubí DN do 150 mm</b>					<b>1 860,00 Kč</b>
4	17510-a003	001	m	174,00	65,00 Kč	
	<b>Obsyp potrubí DN 300 mm</b>					<b>11 310,00 Kč</b>
5	17410-a001	001	m	12,00	198,00 Kč	
	<b>Zához rýhy DN do 150 mm</b>					<b>2 376,00 Kč</b>
6	17410-a003	001	m	174	175,00 Kč	
	<b>Zához rýhy DN 300 mm</b>					<b>30 450,00 Kč</b>
7	18710-a001	001	m <sup>3</sup>	230	195,00 Kč	
	<b>Vodor. přesun přebyt. zeminy na skládku vč. popl. za skládku</b>					<b>44 787,60 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>						<b>133 713,60 Kč</b>

**045 Podkladní a vedlejší konstrukce**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1	45157-a001	045	m	12,00	95,00 Kč	
	<b>Lože pod potrubí DN do 150 mm</b>					<b>1 140,00 Kč</b>
2	45157-a003	045	m	174	168,00 Kč	
	<b>Lože pod potrubí DN 300 mm</b>					<b>29 232,00 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>						<b>30 372,00 Kč</b>

**050 Komunikace**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena
1	<b>Nab -a001</b>	050	m <sup>3</sup>	39,73	405,00 Kč	
	<b>Podkladní vrstvy z kam. drceného netříděného</b>					<b>16 091,46 Kč</b>
2	56476-a001	050	m <sup>2</sup>	47,30	65,00 Kč	
	<b>Podkladní vrstva z kam. drceného</b>					<b>3 074,50 Kč</b>
3	57716-a004	050	m <sup>2</sup>	47,30	70,00 Kč	
	<b>Živ. povrch pen. makadam</b>					<b>3 311,00 Kč</b>
<b>Kapitola celkem:</b>						<b>22 476,96 Kč</b>



**090 Ostatní konstrukce, bourání**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena	
1	11310-a002	090	m2	47,30	244,00 Kč		
	Odstranění živičných povrchů						11 541,20 Kč
Kapitola celkem:						11 541,20 Kč	

**091 Doplnující konstrukce a práce**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena	
1	13200-a103	091	m3	13,60	935,00 Kč		
	Výkop šachet v zel. pásu						12 716,00 Kč
Kapitola celkem:						12 716,00 Kč	

**023 Montáže potrubí**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena	
1	23018-a001	023	m	174,00	623,00 Kč		
	ROURA KG DN 300 SN8						108 402,00 Kč
2	23018-a002	023	m	12,00	720,00 Kč		
	ROURA KG DN 150 SN8						8 640,00 Kč
3	23018-a601	023	kus	4,00	690,00 Kč		
	Odbočka 300/150						2 760,00 Kč
4	23018-a602	023	kus	4,00	2 220,00 Kč		
	Vpusť silniční						8 880,00 Kč
5	2300-a905	023	m	186,00	95,00 Kč		
	Vyčištění kanalizačního potrubí						17 670,00 Kč
6	2300-a906	023	m	186	15,50 Kč		
	Kamerová zkouška potrubí						2 883,00 Kč
7	2300-a908	023	kpl.	1,00	2 225,00 Kč		
	Napojení na stávající stoku						2 225,00 Kč
8	2300-a910	023	kpl.	6,00	7 458,00 Kč		
	Kanalizační prefa.šachta D 1000, včetně poklopu						44 748,00 Kč
Kapitola celkem:						196 208,00 Kč	

**003 HZS hlavy III**

	ev. číslo	spec. kód	MJ	výměra	jedn. cena	celkem cena	
1		003	hod	19,84	250,00 Kč		
	Zkouška nepropustnosti						4 960,00 Kč
2		003	hm	1,86	2 500,00 Kč		
	Geodetické zaměření						4 650,00 Kč
Kapitola celkem:						9 610,00 Kč	

Vodovod celkem:						416 637,76 Kč
-----------------	--	--	--	--	--	---------------