

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 27/2020

č. smlouvy zhotovitele: MIOS20202013

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Kralupy nad Vltavou
Sídlo: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 00066460
DIČ: CZ00066460
Zastoupený: Ing. Lubošem Němcem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné za objednatele:

- k ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:
Ing. Luboš Němec, ředitel organizace
- k rozhodování ve věcech technických:
Miroslav Pecinovský, správa komunikací
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:
Miroslav Pecinovský, správa komunikací
- ve věcech předání díla:
Miroslav Pecinovský, správa komunikací

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

a

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.
Sídlo podnikání: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 24204005
DIČ: CZ24204005
Zastoupený: Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Zdeněkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B,
vložka 17819
Adresa pro doručování: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: Komerční banka. a.s.
č.účtu :

Osoby oprávněné za zhotovitele :

- k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní :
Ing. Radim Čáp, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva
- k rozhodování ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva
Lukáš Spal, vedoucí projektu
- k odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla:
Lukáš Spal, vedoucí projektu
- k jednání ve věcech realizace, vedení stavebního deníku a předání díla:
Lukáš Spal, vedoucí projektu

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále v této smlouvě.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek v ní stanovených zavazuje provést pro objednatele dílo „**Oprava asfaltového povrchu ulice Mikovická**“, v rozsahu specifikovaném ve smluvní dokumentaci dle odst. 3. tohoto článku, a to řádně, včas, na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s technickými požadavky kladenými na předmět tohoto díla dle smlouvy, pokud jsou stanoveny, v souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo (bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem veřejné zakázky je „Oprava asfaltového povrchu ulice Mikovická“ podle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy.
3. Smluvní dokumentaci tvoří:
 - a) Cenová nabídka pro zakázku ze dne 12.11.2020
4. Dílo bude realizováno dle požadavků objednatele v souladu s platnými zákony ČR a příslušnými ČSN.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v termínech:
 - a) Předpokládaný termín zahájení prací: 11/2020
 - b) Předpokládaný termín dokončení prací: 12/2020
 - Předpokládaný termín předání díla: prosinec 2020Objednatel vyzve zhotovitele písemně k zahájení prací minimálně 7 dnů předem.
2. Doba dokončení díla bude přiměřeně prodloužena:
 - a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele
 - b) jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. „vyšší mocí“
 - c) v případě zvýšeného objemu prací nad rámec zadávacích podkladů
 - d) v případě výskytu nepředvídaných okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla.
3. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené shora v odst. 2. písm. a) nebo b) tohoto článku, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení Termínu dokončení prací s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, minimálně však o dobu, po níž trvaly předmětné skutečnosti.
4. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené shora v odst. 2. písm. c) nebo d), dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení Termínu dokončení prací, a to formou dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací bez nároku objednatele na náhradu škody.
5. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit v den předpokládaného termínu zahájení, má uchazeč právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována.
6. Místem plnění je: místní komunikace v ulici Mikovická v městě Kralupy nad Vltavou.

7. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech faktických a právních vad nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení prací oznámeným zhotoviteli objednatelem dle odst. 1 tohoto článku.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Rozpis ceny:

Cena bez DPH:	127 549,17 Kč
DPH 21%:	26 785,33 Kč
Cena celkem včetně DPH:	154 334,50 Kč

DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek za příslušný měsíc. Daňový doklad (faktura) bude vystaven dodavatelem do 10 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací. V případě, že dílo bude realizováno v rámci jednoho měsíce, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu v den dokončení díla, příp. v den, kdy objednatel odmítl dílo v rozporu s touto smlouvou převzít. Předmět plnění se bude považovat za dodaný podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků.
2. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.
3. Splatnost veškerých faktur je 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré náležitosti stanovené výslovně zákonem a touto smlouvou. V takovém případě po dobu od vrácení faktury neběží lhůta splatnosti a znovu její běh pokračuje po obdržení opravené faktury.
4. Úhrada ceny předmětu dodávky bude provedena formou bankovního převodu na účet dodavatele. Zálohy na provedení díla nebudou zadavatelem poskytovány.

VI. Podmínky provedení díla

- 1) Zhotovitel zajistí:
 - a) Zachování čistoty a pořádku na staveništi, zhotovitel na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací v souladu s cenovou nabídkou ze dne 12.11.2020.
 - b) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií, napojení na inženýrské sítě a uhrazení odběrů inženýrských sítí.
 - c) Vyhotovení a předání návrhu protokolu o převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
 - d) Neobsazeno.
 - e) Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu)
 - f) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - g) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto smlouvou a protokolárně převzato objednatelem.
2. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na straně objednatele nebo neoprávněného odmítnutí objednatele předmět díla převzít.
3. Protokol o předání a převzetí předmětu díla sepíše smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení a bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti předmětu díla
 - b) identifikační údaje o předmětu díla
 - c) seznam vad a nedodělků s termíny jejich odstranění
 - d) prohlášení objednatele, že předávaný předmět díla přijímá
 - f) referenční list
4. Předmět díla bude zhotovitelem odevzdán a objednatelem převzat i tehdy, když v protokolu o převzetí díla budou uvedeny vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla ke stanovenému účelu. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o převzetí díla, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění, jinak zaniká objednateli právo z odpovědnosti za tyto vady.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provedení díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování dodatků smlouvy o dílo.

IX. Sankční ujednání

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % dlužné částky za každý den prodlení.

XI. Ostatní ujednání

1. Objednatel zajistí nejpozději v den předání staveniště vhodné a dosažitelné přístupové a staveništní komunikace. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých silnic nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.

XI. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - č. 1 - Cenová nabídka pro zakázku ze dne 12.11.2020
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně podepsaných dodatků.
4. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR. Případné spory budou řešit místně příslušné české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží tři stejnopisy.
7. Dodavatel / společnost Metrostav Infrastructure a.s. bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

Přílohy: Příloha č. 1 - Cenová nabídka pro zakázku ze dne 12.11.2020

V Kralupech nad Vltavou

M. M. 2020

V Praze dne

20 -11- 2020

Metrostav Infrastructure a.s.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 24204005

DIČ: CZ24204005

Zápis do obchodního rejstříka:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819

METROSTAV

Cenová nabídka pro zakázku

Oprava asfaltového povrchu ulice Mikovická

Naše značka: 20215/LN

Za Metrostav vyřizuje: Lukáš Spal

Vaše značka:

Za objednatele vyřizuje: Marta Ulmová

Objednatel: Technické služby města Kralupy nad Vltavou
Libušina 123
278 01 Kralupy nad Vltavou

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací:

Č.	Objekt	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena vč. DPH [CZK]
1	01	ulice Mikovická	127 549,17	26 785,33	154 334,50
Cena celkem bez DPH [CZK]					127 549,17
DPH celkem - sazba daně základní 21 % [CZK]					26 785,33
Cena celkem včetně DPH [CZK]					154 334,50

Datum přijetí poptávky:

11.11.2020

Podklady pro vypracování nabídky:

poptávka na provedení prací dle rozpočtu objednatele

Termín realizace:

Termín realizace dle dohody

Stavební připravenost:

dle dohody (zápis do stavebního deníku, předávacím protokolem)

Dodavatel asfaltových směsí:

Obalovna Louny, s.r.o., Postoloprtská 2956, 440 01 Louny

Poznámka:

Upozorňujeme objednatele, že v případě ručního zpracování asfaltové směsi bude povrch odlišný od zpracování směsi strojně, tedy finišerem. Odlišný povrch se projevuje vyšší pórovitostí, nemusí být dosaženo dostatečné míry zhutnění. V případě ručního zpracování směsi, bude zhotovitel účtovat příplatek 35Kč/m²

Rovinatost položené asfaltové směsi závisí na stavební připravenosti objednatele. Pokud objednatel podkladní vrstvu stavebně připraví tak, že vykazuje nerovnosti, nebo jiné vady např. nedostatečná únosnost, bude zhotovitel požadovat tzv. vyrovnávku asfaltovou směsí, která je oceněna na 1 850Kč/t. Zároveň upozorňujeme, že nerovnost podkladu může mít vliv na rovinatost pokládky asfaltové směsi. Rovinatost pokládky může také ovlivnit osazení obrub, uličních vpustí, revizních šachet, vodovodních a plynových šoupat, hydrantů.

Stěhování mechanizace a přístavení strojů na zakázku bude zhotovitel účtovat 10 000Kč/za každý nájezd, pokud není předmětem výkazu výměr.

Pokud dojde k přerušení prací z důvodu stavební nepřipravenosti objednatele, tedy zmařený nájezd, bude zhotovitel účtovat paušál prostoje pokládkové party 55 000Kč / den. Zároveň bude zhotovitel účtovat nezpracovanou směs vč. uložení na skládku.

V případě změny výměr o 20% má zhotovitel právo na změnu jednotkové ceny.

Práce budou fakturovány dle skutečnosti odsouhlasené stavbyvedoucím se splatností 30 dní.

Záruční doba činí 24 měsíců a nevztahuje se na vady způsobené nevyhovujícím podkladem a nevyhovující konstrukční vrstvou.

Platnost cenové nabídky je 30 dní ode dne jejího vystavení.

Technologie ošetření spár bude stanovena po pokládce obrusné vrstvy zápisem do SD pokud je součástí cenové nabídky.

Dodatečné práce budou oceněny a předloženy k odsouhlasení.

Metrostav Infrastructure a.s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČ 242 04 005

(064)

V Lounech dne: 12.11.2020

Lukáš Spal

Vedoucí střediska Louny

Metrostav Infrastructure a.s.

Seznam příloh: oceněný soupis prací

Kontakt:

Vedoucí střediska Louny: Lukáš Spal

Kalkulant střediska Louny: Karel Boháček

Stránka 1 z 1