

S M L O U V A



S008P006I7JN

o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce
Vícenice u Náměště - intenzifikace ČOV, kanalizace I. etapa
uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu:

IČ: 60418885

Bankovní spojení:

(dále jen Svazek)

a

Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zastoupený: Vladimírem Měrkou, starostou města

IČ: 00289965

Bankovní spojení:

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Vícenice u Náměště - intenzifikace ČOV, kanalizace I. etapa

Investorem této akce je Svazek.

II.

Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Vícenice u Náměště - intenzifikace ČOV, kanalizace I. etapa* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku. Finanční

příspěvek je určen výhradně na část stavby – Intenzifikace ČOV. Intenzifikovaná ČOV tak nově umožní čištění odpadních vod i z místní části Náměště nad Oslavou – Zřátek.

III.

Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání

Při stanovení finančního příspěvku Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudací a závěrečném vyhodnocení akce) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, která se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady	29 495 847,-
<i>ČOV intenzifikace</i>	16 385 008,-
<i>Kanalizace I. etapa</i>	10 731 964,-
<i>Dodatek č. 2 ČOV</i>	114 195,-
<i>Dodatek č. 3 – kanalizace, vodovod, ČOV</i>	2 264 680,-
<u>Ostatní náklady (TDI, IČ, BOZP,...)</u>	<u>1 824 527,-</u>
Celkové náklady stavby	31 320 374,-

Zdroje financování

Dotace MZe	9 602 000,-
Dotace Kraj Vysočina	6 433 705,-
<u>Vlastní zdroje</u>	<u>15 284 669,-</u>
Celkem	31 320 374,-

Způsob financování vlastních zdrojů

Podíl obce Vícenice u Náměště	7 129 525,-
<u>Podíl města Náměšť nad Oslavou</u>	<u>1 139 012,-</u>
<u>Podíl Svazku</u>	<u>7 016 132,-</u>
Celkem	15 284 669,-

Výše finančního příspěvku města Náměšť nad Oslavou činí 1 139 012,- Kč

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 7. 4. 2017 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na realizaci stavby *Vícenice u Náměště - intenzifikace ČOV, kanalizace I. etapa*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.
Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Města tímto není dotčena.

V.
Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.
Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.
Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Náměšť nad Oslavou dne 15. 12. 2020, č. usnesení 9.5 /2020.

V Náměšti nad Oslavou, dne 18. 12. 2020

V Třebíči, dne 18. 12. 2020

.....
Město Náměšť nad Oslavou
Vladimír Měrka
starosta města

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce

Vícenice u Náměště - intenzifikace ČOV, kanalizace I. etapa

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	20. 12. 2020	1 139 012,-
Celkem		1 139 012,-

V Náměšti nad Oslavou, dne *18. 12. 2020*

V Třebíči, dne *18. 12. 2020*

.....
~~Město Náměšť nad Oslavou~~
Vladimír Měrka
starosta města

~~VODOVODY A KANALIZACE~~
Ing. Karel Nedvědícký
tajemník svazku