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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ

ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)

Číslo smlouvy objednatele: SML/232/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, Brno – město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: DEKPROJEKT s.r.o.
se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice
zastoupený Ing. Ctiborem Hůlkou, ředitelem společnosti
IČO: 27642411
DIČ: CZ699000797

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C., vložka 120996
(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady a na své
nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele
provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a dále závazek Zhotovitele k
obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.
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2.2. Předmětem díla je Zpracování projektové dokumentace pro stavbu – ZŠ Košinova 22, Brno – 
rekonstrukce střechy (dále jen Stavba), která bude současně sloužit jako projektová dokumentace 
pro ohlášení stavby, případně stavební povolení, bude součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky pro výběr zhotovitele Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a prováděcími právními předpisy, pro realizaci Stavby. Součástí díla je 
případné vysvětlení zadávací dokumentace VZ v rámci výběru zhotovitele stavby.  

2.3. Předmětem příkazu je zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby pro Stavbu bez doložky 
právní moci (bude-li ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání v rozsahu 
sjednaném touto Smlouvou, dále také jako Příkaz. 

 
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:  

3.1.1. Projektová dokumentace bude obsahovat: 
 zaměření skutečného stavu, 
 výměna střešní krytiny za novou krytinu včetně pojistné fólie, 
 výměna střešních latí, 
 oprava poškozených částí krovu,  
 oprava komínů, 
 posouzení stavu hromosvodu, 
 opatření proti holubům, 
 výměna klempířských prvků, 
 nezbytné drobné stavební úpravy. 

3.1.2. Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré, z nichž 2 
vyhotovení budou použity pro příslušné stavební řízení) a v elektronické podobě ve 
formátu *.doc (*.docx),  *.xls (*.xlsx), *.pdf a *.dwg (CD - 1 ks).  

3.1.3. Zhotovení projektové dokumentace pro Stavbu musí být v souladu s touto Smlouvou, 
s pokyny Objednatele, technickými normami a právními předpisy.  

3.1.4. Projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby musí být 
zpracovány zejména podle:  

 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,  
 požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

3.1.5. Projektová dokumentace  musí splňovat rovněž požadavky dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů a dále takové podrobnosti, aby bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr 
a kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku stavebních prací RTS v aktuální 
cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na provedení Stavby s částí této 
cenové soustavy vymezující popis a podmínky použití příslušných položek soupisu 
prací.  

3.1.6. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a 
druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a služeb potřebných k provádění 
Stavby a dále, je-li to možné, vymezení parametrů vyjadřující požadavky na výkon nebo 
funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci realizaci Stavby naplněny 
údaje na technické vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i 
stanovení konkrétních norem a technických dokumentů dle ust. § 197 zák č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, odkazy na štítky tam, kde je to vhodné. 
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3.1.7. Ostatní práce 
 Výkaz výměr (v *.xls) pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 

 bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména dle ustanovení 
§ 89 a násl., a prováděcími právními předpisy, zejména vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, 

 oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS (1 x 
vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě v jednotném 
elektronickém formátu) a bude podepsaný a opatřený razítkem. 

3.1.8. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou.   

3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno):       
Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání stavebního povolení nebo ohlášení 
stavby pro Stavbu, tj.: 

3.2.1. Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a dalšími subjekty, podání 
žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby na příslušný stavební úřad.  

3.2.2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení.  
3.2.3. Zajištění vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, bude-li požadováno 

stavebním úřadem. 

3.3. Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde bude 
konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je pověřen zhotovitel, který zároveň 
pořizuje z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání 
pracovního výboru všem zúčastněným.  

 

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU  

4.1. Zahájení prací na provádění díla a plnění Příkazu započne dnem uveřejnění Smlouvy v souladu 
s článkem 14, bod 14.7., není-li dále stanoveno jinak.  

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli: 

 projektová dokumentace v termínu do 60 dnů od účinnosti smlouvy; 

 zajištění inženýrské činnosti včetně vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby: 
60 dnů po odevzdání dokumentace pro stavební povolení Objednateli (bez doložky 
právní moci); 

4.3. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se zpracované projektové dokumentace pro 
provádění stavby Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení nejpozději do 
1 pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. To se vztahuje i na případná samostatná zadávací řízení, bude-li realizace díla probíhat po 
etapách.  

 
5. CENA  

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy je sjednána na základě 
vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši: 

5.1.1. Cena za zhotovení projektové dokumentace dle odstavce 2.2. Smlouvy činí 91.000,- bez 
DPH. 

5.1.2. Cena za inženýrskou činnost (vč. vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby) 
dle odstavce 2.3. Smlouvy činí 30.000,- Kč bez DPH. 

5.1.3. Cena za úkony v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dle odst. 2.2. Smlouvy činí 
6.000,- Kč bez DPH.  
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Celková cena za plnění:  127.000,- Kč bez DPH  
                               slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých 
 
K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 
 
Pro případ, že stavební povolení nebo ohlášení stavby pro uvedenou Stavbu nebude třeba, vzniká 
Zhotoviteli nárok na odměnu ve výši 70% ze sjednané odměny za inženýrskou činnost, tj. 
21.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel nezodpovídá za to, že stavební povolení nebo ohlášení stavby 
nebylo vydáno z důvodů jiných, než vyplývá z povinností Zhotovitele, vyplývající z této 
Smlouvy.  

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních poplatků) 
a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy, dále 
očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.  

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 

 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla resp. inženýrské činnosti 
na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení díla resp. 
pro inženýrskou činnost, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy předpokládat 
a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro provedení Stavby, 

 a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním ucelených částí díla či před provedením příkazu, 
ani zálohy k úhradě hotových výdajů.  

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání projektové 
dokumentace.  

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po 
předání stavebního povolení nebo ohlášení stavby bez doložky právní moci a ostatních 
dokumentů, respektive po té, co bude zjištěno, že stavební povolení nebo ohlášení stavby není 
třeba. 

6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury 
vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby dle § 51 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

6.5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zák. č.  235/2004 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

6.8. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn 
odepřít a není tak v prodlení. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu 
Objednatele. 
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7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a provádět inženýrskou činnost s náležitou odbornou péčí a to 
tak, aby dílo mohlo být použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena 
v předpokládaném termínu, přičemž je zejména povinen: 

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a zajišťování inženýrské 
činnosti dle občanského zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou 
Objednatelem; 

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod jeho 
odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla nebo 
jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto poddodavatele a 
pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o rozsahu díla, který 
poddodavatel prováděl. Plněním Příkazu může Zhotovitel svěřit náhradníkovi jen s jeho 
souhlasem. 

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na maximální 
hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v projektové 
dokumentaci je povinen navrhnout dle svých odborných znalostí a zkušeností výrobky a 
materiály, které mají takové vlastnosti, jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané 
životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu 
pro stavebně technický účel, pro nějž bude kolaudována, zaručena její mechanická 
pevnost a stabilita;  

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody;  

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo inženýrskou činnost zajistit za podmínek 
závazně plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a 
stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně 
Objednatele s uvedením důvodů; 

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy včetně provádění inženýrské 
činnosti a okamžitě o tom vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či 
jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním 
neprodleně další postup; 

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez zbytečného 
odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele při vyřizování 
záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich 
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě 
zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, provádění inženýrské 
činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu 
veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by 
mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby; 

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a 
obdobně zavázat i svoje poddodavatele; 

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své činnosti dle 
této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než Objednateli, vyjma 
dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a zajištění povolení stavby; 

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání stavebního povolení nebo ohlášení stavby povinen činit úkony 
pro jejich zajištění v dostatečném předstihu tak, aby byly zajištěny v předpokládaných 
termínech dle čl. 4, avšak neodpovídá za prodlení způsobené okolnostmi, které nebylo 
možné předvídat.  
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7.2. Objednatel je povinen: 

7.2.1. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z 
jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel; 

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností stanovených 
touto Smlouvou; 

7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se Zhotovitelem. 

7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění bodu 3.2, tj. inženýrské 
činnosti za účelem obstarání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že 
plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy. 

 
8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1. Předání a převzetí projektové dokumentace včetně dokladů dle čl. 3.2. Smlouvy (díla), stavebního 
povolení nebo ohlášení stavby a dalších dokladů dle 3.2. Smlouvy bude provedeno na základě 
písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací 
protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla je ÚMČ Brno – 
Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po 
jednom pro každou stranu.  

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. 

8.3. Povinnost Zhotovitele předat stavební povolení nebo ohlášení stavby (čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) je 
splněna, je-li stavební povolení nebo ohlášení stavby předáno Objednateli spolu s doklady 
zajištěnými v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě obvyklé. 

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas zpracována 
a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a nebude-li 
Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících dokladů 
bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti dohodnuté a 
není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé k dohodnutému účelu, a 
že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  Zhotovitel dále odpovídá za to, že je dílo 
kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo 
v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá 
Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za 
vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím 
z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných 
oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v 
konečném důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. 
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné 
náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby 
(vč. případů následných víceprací). 

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto 
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání 
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku 
vadného provedení díla. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla 
v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. Dále 
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že projektová dokumentace bude respektovat zásady 
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hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Lhůta pro 
uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže 
vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba 
automaticky prodlužuje. 

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla projektová dokumentace v době 
předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel vadu do 10 
dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout u Zhotovitele nejpozději 
do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených lhůtách neodstraní, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na 
náklady Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému 
posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil 
s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.  

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících 
z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně odpovědnosti za škodu, 
která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v zadávacím řízení veřejné zakázky 
v důsledku vady projektové dokumentace a při provádění Stavby v důsledku vady projektové 
dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu 
škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem 
jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let. 

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu 
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil Objednateli jinak. 

 
10. AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití obou projektových dokumentací a další dokumentaci 
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí následujícími 
pravidly: 

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a 
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či 
nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie projektové 
dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není oprávněn 
použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro 
kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této Smlouvy; 

10.2.3. předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2.2. této Smlouvy 
v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného zveřejnění 
zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro provádění stavby součástí, 
pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části nebude 
považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) 
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní 
licence oprávněn obě projektové dokumentace a související dokumentaci využívat v souvislosti  s 
realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít je jako 
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro výběr zhotovitele Stavby v rámci 
zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
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předpisů; poskytnout podlicenci k užití projektové dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou 
apod. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva 
k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské 
nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

   
11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit u 
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).  

11.2.  V případě prodlení Zhotovitele s předáním stavebního povolení a souvisejících dokladů je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za 
každý den prodlení (bez DPH).  

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9. 4. této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. II odst. 2.2 
Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel 
oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení. 

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. 

11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si 
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.  

11.8.  Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již 
určené, pak na úroky z prodlení. 

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této Smlouvy 
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.2.  Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 

 Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

 prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla či jeho části resp 
s prováděním příkazu delším než 10 dnů, s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel 
nezavinil.  

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve smyslu § 3 
zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se Zhotovitel stane 
„nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, ačkoli 
byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s uvedením, že 
pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je Zhotovitel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
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12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této Smlouvy. 

 
13. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a inženýrskou 
činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných 
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně 
500.000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli na jeho 
vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky z této smlouvy 
a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.   
 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 

 za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

 návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
 dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
 mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 

podmínkách bez odchylek; 
 faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 

Smlouvy. 
14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 

právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění. 

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
v platném znění.  

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.   

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků uveřejnění 
smlouvy zajišťuje Objednatel.   

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí 
osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.  

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

14.10. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele a schválení smlouvy na základě svěřené působnosti zadavatele 
dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 10. schůzi konané dne 10.04.2019 
usnesením č. 19R10/16  je v této věci svěřeno Odboru majetkovému ÚMČ Brno – Královo Pole. 

14.11. O výběru Zhotovitele na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí majetkovou dle 
hodnotících kritérií určených schválenými zadávací podmínkami veřejné zakázky bylo 
rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Zhotovitele schválena vedoucím 
Odboru majetkového dne 6. 11. 2020. 




