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Příloha č. 2 (ČÁST 1) 
 

 
Smlouva o dílo  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:   Mikroregion Novoměstsko 

Sídlo:   Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou  
zastoupený   Miloš Brabec, předseda 
IČ:    70934258 
DIČ:    neplátce 
Bankovní spojení:  ………….. 
číslo účtu:   ………….. 
Kontaktní osoba:   ………….. 

 
a 
 
Zhotovitel:  IterSoft s.r.o. Choceň 
 
Sídlo:   nábřeží Krále Jiřího 774, 565 01 Choceň  
zastoupený:  Michal Valčík, jednatel 
zapsaný v OR:  vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18128 
IČ:   25970097  
DIČ:   CZ25970097  
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK  
číslo účtu:  792793001/5500 
Kontaktní osoba: Mgr. Michal MAREK  
Tel:  607 058 913  
E-mail:  michal.marek@itersoft.cz   

 
 
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jako 
výsledek zadávacího řízení s názvem „Posílení strategického řízení v obcích Mikroregionu 
Novoměstsko“  – ČÁST 1 - PASPORTY  (dále jen „zadávací řízení“), na základě něhož byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.  
 

II. Předmět plnění („dílo“) 
 
Předmětem plnění této smlouvy je Vytvoření strategických dokumentů Mikroregion 
Novoměstsko  – ČÁST 1 – PASPORTY, a to konkrétně následujících dokumentů:  

uzivatel
Psací stroj
Komerční banka, a.s.

uzivatel
Psací stroj
86-4755460257/0100

uzivatel
Psací stroj
Miloš Brabec, předseda
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a) Pasport veřejného osvětlení pro obec Nová Ves  
b) Pasport dopravního značení pro Městys Bobrová, obec Nová Ves 
c) Pasport hřbitova pro obce Městys Bobrová, obec Daňkovice 
d) Pasport inženýrských sítí pro obce Bobrůvka, Daňkovice, Křídla, Tři Studně, Jimramov 
e) Pasport zeleně pro obec Bobrůvka 
f) Mapová aplikace pro zobrazení pasportů a komunikaci s občany 

Celkem 11 pasportů. 

 (dále jen „dílo“). 
 

III. Doba a místo plnění  
1) Zhotovitel dílo dle této smlouvy provede do 30.9.2021 
2) Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele.   

 
IV. Cena díla 

1) Cena díla činí na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě zadávací 
dokumentace a činí celkem:       

 
V Kč bez DPH DPH (21%) V Kč s DPH 

720 100.00 151 221.00 871 321.00 

 
Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění 
dle této smlouvy.  

2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností.  

3) Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré 
náklady zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

4) Sjednaná cena celkem může být navýšena pouze v případě změny zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH, týkající se sazby DPH. 

 
V. Platební podmínky 

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem a 
doručených objednatel.  

2) V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění. Dodavatel vystaví na konkrétní zdanitelné 
plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude i protokol o provedených službách 
odsouhlasený objednatelem. 

3) Dodavatel je oprávněn fakturovat poskytnuté služby na konci každého čtvrtletí roku.  
4) Faktura vystavená poskytovatelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 
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 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
 identifikační údaje objednatele včetně DIČ; 
 identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ; 
 název projektu Posílení strategického řízení v obcích Mikroregionu 

Novoměstsko 
 číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014748 
 Část VZ: ČÁST 1 – PASPORTY  
 popis obsahu účetního dokladu; 
 datum vystavení; 
 datum splatnosti; 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
 výši ceny bez daně celkem; 
 podpis odpovědné osoby zhotovitele; 
 přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu; 
 náležitosti stanovené § 435 NOZ; 

5) Faktura bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktury činí 30 
kalendářních dní. Pokud nebude faktura obsahovat povinné náležitosti, je objednatel ji 
oprávněn zhotoviteli vrátit a běh lhůty splatnosti se tímto pozastavuje. Opětovně začíná 
lhůta splatnosti faktury běžet po odstranění nedostatků.     

6) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka připsána na účet 
dodavatele 
nejpozději v den splatnosti faktury.  

7) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na 
zaplacení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. 
 

VI. Provádění díla 
1) Pro účely kontroly průběhu plnění díla je zhotovitel povinen svolat kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit 
konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

2) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na 
kontrolním dnu předkládá zhotovitel objednateli průběžnou zprávu o postupu prací, 
popřípadě předkládá k projednání alternativy možných řešení. 

3) Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel. 
4) Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v elektronické podobě, který předá 

elektronicky (e-mail) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne 
všem zúčastněným. 

5) Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za měsíc, a to v sídle zadavatele.  
6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, případně může stanovit 

mimořádné kontrolní dny, pokud to vyžadují okolnosti při provádění díla a zhotovitel je 
povinen na toto přistoupit.  

7) Na kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí realizačního týmu zhotovitele 
nebo osoba s obdobnými kompetencemi. 
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8) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 

9) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
10) Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat dle svých nejlepších znalostí a svého 

nejlepšího vědomí a svědomí a dodržovat při tom veškeré právní předpisy, technické 
normy a zadání a pokyny objednatele. Na chybné pokyny objednatele je zhotovitel 
povinen bezodkladně upozornit, jinak nese odpovědnost za eventuální škody tímto 
vzniklé. 

11) Věci, které jsou potřebné k zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
12) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části díla přizvat na požádání 

objednatele i své poddodavatele. 
13) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel 

není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné 
péče zkontrolovat při předání a převzetí díla jeho správnost a úplnost ve 
všech souvislostech. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a 
nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že dílo bylo objednatelem převzato bez 
jakýchkoliv výhrad. 

14) Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného provedení díla 
dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj části díla 
provádějí (poddodavatelé). 

15) Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli seznam poddodavatelů v souladu s 
ustanovením § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné zakázky byla zadána třetím osobám, o které 
osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Úprava či doplnění 
seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě 
písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, 
předložené do zadávacího řízení předcházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění 
této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednavatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel 
pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel 
prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze 
poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším 
rozsahu. Objednavatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez 
objektivního důvodu odmítnout. 

16) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že plnění předmětu smlouvy bude po celou dobu jejího 
trvání zajišťováno prostřednictvím osob uvedených v nabídce zhotovitele podané do 
zadávacího řízení specifikovaného v článku I. této smlouvy jako vedoucí a další osoby 
realizačního týmu. Změna osoby vedoucího nebo členů realizačního týmu oproti údajům 
uvedeným v nabídce je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu 
objednatele, a to pouze za osoby, jejichž kvalifikační parametry stanovené objednatelem 
v zadávacích podmínkách pro tuto zakázku jsou minimálně stejného rozsahu jako u osoby, 
kterou při plnění závazku ze smlouvy nahrazují. 
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VII. Předání a převzetí díla a užití výstupů provádění díla 
1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a 

převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

2) O průběhu předávacího a přejímacího řízení se pořídí zápis (protokol). Dílo vykazující 
jakékoli vady, včetně drobných vad, nemusí být objednatelem převzato. Dílo je převzato 
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obolu 
smluvních stran.  

3) Předáním díla (nebo jeho příslušné části) objednateli dává zhotovitel objednateli výhradní 
právo a souhlas s užitím a užíváním díla pro účely, ke kterým je dílo určeno. 

4) Objednatel má zejména právo dílo a jeho výsledky a výstupy libovolně rozvíjet, používat 
pro svou činnost, předávat třetím osobám, zajišťovat ochranu právem duševního 
vlastnictví a jinak s ním (s nimi) nakládat dle svých potřeb. 

 
VIII. Záruka za jakost  

1) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet předáním díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady způsobené 
zaviněným jednáním objednatele anebo způsobené vyšší mocí. 

2) Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které budou zjištěny během záruční 
doby a nahlášeny objednatelem zhotoviteli prokazatelnou formou (zejména e-mail, 
dopis). Zhotovitel vady odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich nahlášení 
objednatelem, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 
 

IX. Smluvní pokuty 
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem provedení celého díla dle čl. III. odst. 1) této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý započatý den prodlení.  

2) Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 2) této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 
díla za každý započatý den prodlení.    

3) Pokud zhotovitel změní osoby realizačního týmu bez souhlasu objednatele za jinou 
osobu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
takovou změnu.    

4) Smluvní pokutu vyúčtuje objednatel zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5) Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
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X.  Změna a ukončení smlouvy 
1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu nepovažují. 

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

4) Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo 
odstoupením od smlouvy.  

5) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodů, a to 
s výpovědní dobou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

6) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit odstoupením od smlouvy, a to z důvodů 
uvedených v občanském zákoníku a dále rovněž z následujících důvodů: 

a) pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy 

b) pokud zhotovitel nepředá celé dílo objednateli ani do 30 dnů po vypršení lhůty 
pro jeho předání. 

c) pokud zhotovitel i přes upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s touto 
smlouvou, zadáním či pokyny objednatele nebo v rozporu s právními předpisy 
či technickými normami 

d) pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více než 60 dnů  
7) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

8) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

9) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněný shodným 

způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud 

uhrazených částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 

3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  
 

XI. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 
1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude 

zhotovitel přicházet v průběhu plnění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí 
být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným 
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osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provedení díla podle této smlouvy.  

2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 
 jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo 

zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v 
důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní 
povinnosti, nebo 

 jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na 
provádění díla dle této smlouvy, která má právo s takovou informací 
volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla neposkytne nebo neumožní získat 
informace týkající se díla třetím osobám a že přijme v této souvislosti dostatečná 
bezpečnostní opatření.  

4) Veškerá majetková práva duševního vlastnictví, která vzniknou k výsledkům činností 
prováděných na základě této smlouvy, vznikají vždy a pouze objednateli a zhotovitel není 
oprávněn si na ně činit jakékoli nároky.   

 
XII. Závěrečná ustanovení 

1) Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského 
zákoníku. 

2) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3) Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

4) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů ČR nebo EU a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. Tuto povinnost je zhotovitel zajistit u svých poddodavatelů. 

5) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace obchodních zvyklostí v právním vztahu 
založeném s touto smlouvou. 

6) Smlouva je zpracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

7) Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jí rozumí, že se dohodly ve 
všech částech této smlouvy a na důkaz z výše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy 
svých statutárních zástupců.  

8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Vymezení předmětu zakázky dle nabídky zhotovitele   
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet  
Příloha č. 3 – Časový a finanční harmonogram (bude předložen před podpisem smlouvy) 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
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V .................... dne ....................  V ………………………… dne ....................  
 
Za zhotovitele       Za objednatele   
 
 
.............................................     …................................................... 
Michal Valčík, jednatel,      Michal Brabec, předseda, 
IterSoft s.r.o. Choceň      Mikroregion Novoměstsko 

  
 

uzivatel
Zvýraznění

uzivatel
Obdélník

uzivatel
Psací stroj
Miloš Brabec, předseda,
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Příloha č. 1 
 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

„Posílení strategického řízení v obcích 
Mikroregionu Novoměstsko“ 

 
ČÁST 1 – PASPORTY 

 
Pasport veřejného osvětlení 
Pasportizace veřejného osvětlení (dále jen VO) pro obec Nová Ves bude zaměřena na evidenci 
světelných bodů a souvisejícího technického zařízení. Pasport může sloužit jako primární 
podklad při hodnocení stavu VO v obci a zároveň při případných úvahách o rekonstrukci. 
Prvním krokem terénních prací bude zmapování umístění a technického stavu svítidel v obci 
skrze prohlídku všech zařízení, zaměření jejich technických parametrů. Mezi technické 
parametry bude uvedena zejména výška stožáru, výška svítidla, typ osvětlení, vzdálenost 
stožáru od komunikace a další vybavení stožáru. Dalším parametrem bude aktuální stav stožáru 
nebo svítidla, který bude určen subjektivním hodnocením pozorovatele. Zároveň bude bod VO 
přenesen do mapové aplikace obce. Fotodokumentaci VO budou tvořit dvě fotografie. Situační 
fotografie, na které bude zachycen světelný bod tak, aby byla viditelná vzdálenost od země a 
pozice v prostoru. Druhá fotografie bude detail světelného zdroje, na které bude dobře možné 
zhodnotit jeho stav a určit typ. 
Dalším krokem bude zpracování nasbíraných údajů v GIS programu. Do toho se řadí převedení 
údajů do geodatabáze a zpracování v příslušných programech na podkladu ortofoto (leteckých) 
snímků, čímž vznikne mapová část Pasportu. K té bude doplněna textová část obsahující 
základní údaje, metodiku, popis zařízení a technický stav VO, způsob evidence bodů a 
rozvaděčů, výčet souboru činností vedoucích k rozvoji VO a seznam příloh. 
 
Pasport dopravního značení 
Pasport dopravního značení (dále jen DZ) pro městys Bobrová a obec Nová Ves bude základní 
evidencí dopravního značení, které musí svým rozsahem a provedením odpovídat 
ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky Ministerstva 
dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o dopravním značení. 
Údaje budou zjišťovány vizuálně, buď jako konstatování objektivní skutečnosti nebo 
subjektivní posouzení stavu. Dále bude u značení zjištěn jeho kód a název podle vyhlášky č. 
294/2015 Sb., stav hodnocený na stupnici od 1 (výborný) do 5 (havarijní), lokalizace dopravního 
značení zjištěné a zaznačené prostřednictvím mapové aplikace a případné poznámky 
upřesňující stav, umístění apod. V případě svislého DZ bude každá značka označená 
identifikačním číslem sloupku, na kterém bude umístěna a vlastní identifikací odvozené od 
pořadí, ve kterém bude na sloupku shora dolů umístěna. 
Tištěná verze pasportu bude rozdělena na textovou část obsahující všeobecné charakteristiky 
DZ. Přílohová část bude rozdělená dle druhu značení a obsahuje evidenci objektů a jejich 
základních charakteristik. Grafická část obsahuje komplexní mapy v různých formátech. 
Digitální část bude tvořena tabulkami ve formátech PDF, DOCX, a XLSX a mapami ve formátech 
PDF a KML, GeoJSON či Shapefille. 
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Pasport hřbitova 
Pasport hřbitova pro městys Bobrová a obec Daňkovicebude základní evidencí hřbitovů, 
vedenou správcem, rozsahem a způsobem odpovídající ustanovením zákona č. 193/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Základním principem bude správa dat 
představujících skutečný stav hrobových míst (hrobů, uren a hrobek). Pasport dále obsahuje 
zaměření hrobových míst, smluvní evidenci a fotodokumentaci. 
První fází pasportu bude terénní průzkum hřbitova, lokalizace a identifikace hrobových míst, 
zaměření jednotlivých hrobových míst pomocí GPS, zjištění jejich výměry, zjištění jejich stavu 
a tvorba fotodokumentace. Tyto informace budou následně převedeny do GIS. Dále bude 
možno dle požadavku vyhotovit seznam pohřbených a nájemců hrobových míst včetně konců 
platností smluv. 
 
Výstupy terénního šetření se poté zpracují do tištěné a digitální podoby. Tištěná verze se skládá 
z textové, přílohové a grafické části. Textová část popisuje postup zpracování pasportu a 
evidenční údaje v přílohové a grafické části. Přílohová část obsahuje evidenci hrobů formou 
tabulky. Digitální verze přílohové části tvoří tabulky ve formátu DOCX, PDF a XLSX. Grafická část 
vystihuje jednotlivé hroby měřené pomocí přesných metod a s využitím nástrojů pokročilé 
digitalizace. 
 
Pasport zeleně  
Pasport zeleně pro obec Bobrůvka je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně 
přístupné zeleni měst a obcí. Účelem pasportizace zeleně je získání přehledu o majetku a 
zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby těchto ploch a prvků. Jedná 
se převážně o kvantitativní typ evidence. Tento dokument bude mít jednoznačně pozitivní vliv 
na obec a město jako správce zeleně, zejména s ohledem na efektivnost práce jejich 
zaměstnanců a účelné rozhodování volených zástupců. Dále dojde ke zvýšení přehledu a 
informovanosti veřejnosti o majetku obce a města. Zpracováním pasportu dojde k zefektivnění 
péče zaměstnanců obce a města o veřejnou zeleň, bude umožněno předcházet haváriím 
narušených vegetačních prvků a zajistit tak bezpečnost obyvatelstva, bude zvýšena kvalita péče 
o tuto oblast a zajištěn její udržitelný rozvoj, dojde ke zjednodušení plánování rozpočtu a 
snížení výdajů na pravidelnou údržbu a k zajištění podkladu pro další financování akcí v této 
oblasti.  
 
Pasport inženýrských sítí  
Pasport bude sloužit obcím Bobrůvka, Daňkovice, Křídla, Tři Studně a Jimramov k inventarizaci 
majetku či jako podklad pro jejich investiční akce. V tomto pasportu se majetkem rozumí 
inženýrské sítě na území obce, kam spadají vodohospodářské sítě v podobě vodovodu 
(vodovodní řady, zařízení na vodovodní síti, objekty na vodovodní síti, vodovodní řady, 
vodovodní přípojky, vodovodní šachty, šoupata, hydranty, vodoměry, manometry, vrty apod.), 
dále sem spadají energetické sítě v podobě teplovodu, plynovodu, rozvodů el. energie a také 
telekomunikační (sdělovací) inženýrské sítě. Konkrétní majetek, který bude pasport obsahovat, 
bude záležet na požadavcích jednotlivých obcí. 
 
 



 

 
 

Stránka 3 z 4 
 

Typ pasportu inženýrské sítě Obec 
Pasport splaškové kanalizace Bobrůvka, Jimramov, Tři Studně, Daňkovice 
Pasport dešťové kanalizace Jimramov, Daňkovice 
Pasport vodovodu Bobrůvka, Jimramov, Tři Studně, Daňkovice 
Pasport plynovodu Bobrůvka, Křídla, Daňkovice 
Pasport kabelové televize Bobrůvka 

 
Mapová aplikace pro zobrazení pasportů a komunikaci s občany  
Mapová aplikace pro vizualizaci dat a komunikaci s veřejností - tato aplikace bude umožňovat 
sběr, publikaci a správu dat pořizovaných pasportů. Aplikace poskytne možnost zobrazovat 
projektové dokumentace k jednotlivým vrstvám, spolu s tabulkovým přehledem dat. Pro 
potřeby veřejné správy poskytne možnost i vložení dat šířených z KN ve formátu VFK a 
generování ověřených výpisů z KN, dále musí aplikace obsahovat rozhraní umožňující sběr a 
správu hlášení podnětů veřejnosti. 
 
Požadované funkce: 
Projekty 

 tvorba projektů 
 editace projektů 
 připojení vrstvy do projektů 
 připojení dokumentu do projektů 
 nastavení veřejného přístupu 
 nastavení symbologie  

Vrstvy 
 tvorba vrstev 
 import z formátů GeoJSON a ESRI Shapefile 
 export do formátů GeoJSON a ESRI Shapefile 
 hromadná změna hodnot atributů 
 nastavení připomínání expirace 
 hromadné připojování fotografii 
 přidávání fotografií a příloh pro jeden prvek vrstvy 
 výběr prvků vrstvy pomocí mapové prohlížečky 
 výběr pomocí obalové zóny 
 výběr pomocí vlastního polygonu 
 výběr pomocí obdélníku 
 měření vzdáleností a ploch 
 výběr různých podkladových vrstev 

Dokumenty 
 tvorba, editace, mazání sekce dokumentu 
 přidání příloh 
 přidání videí a fotografií 

Katastr nemovitostí 
 zobrazení geometrii parcel 
 pokročilé filtrování parcel podle jejich atributů 
 export výpisu informací o parcele 
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 export výpisu informací o stavbě (budově) 
 export ověřeného výpisu parcel 
 export výpisu listů vlastnictví 
 export ověřeného výpisu listů vlastnictví 

 
Souhrnné požadavky k pasportům 
Výše uvedené pasporty, budou vyhotoveny v tištěné i digitální podobě. Digitální podoba 
pasportu bude ve formě účelových aplikací pro geografický informační systém (GIS) s 
mapovým podkladem (např. digitální katastrální mapa se všemi údaji). Tištěné pasporty se 
budou skládat ze tří částí – textové, přílohové (tabulkové) a grafické. Textová část vystihuje 
postup zpracování pasportu, popisuje evidenční údaje v tabelární a grafické části a shrnuje data 
z pasportu za celé území města, dále zde budou uvedeny provozní funkce – opravy, údržba, 
ekonomika, záruční lhůty atd.  
 
Součástí implementace projektu bude informování zaměstnanců a volených zástupců města o 
výstupech pasportů, předání školících materiálů a zveřejnění pasportů v nové GIS aplikaci 
města/obce. Výstupy projektu tak budou dostupné všem cílovým skupinám. Pasporty se budou 
týkat majetku ve vlastnictví obce/města.  Součástí implementace pasportů bude proškolení 
klíčových pracovníků MěÚ a vybraných zastupitelů na téma tvorby, využívání a aktualizace 
pasportů formou prezenčních školení v rozsahu 1 pracovního dne (cca 7 školících hodin, 1 
školící hodina = 60 minut).  
 
Náklady na školení zaměstnanců budou zahrnuty jako součást nákladů předkládané nabídky.  
Dodavatel zajistí:  

-  Vzdělávací materiály pro všechny účastníky (i vytištěné)  
-  Kompletní náklady na lektora (mzda, doprava, příp. ubytování a další náklady)  
-  Prezenční listina účastníků z kurzu včetně každého dne kurzu  
-  Zajištění podkladů pro publicitu v souladu s pravidly pro publicitu OPZ  
-  Osvědčení (certifikát) o absolvování kurzu  

 
Cílové skupiny (vybraní zaměstnanci a zastupitelé obce) budou seznámeny s jednotlivými cíli a 
principy strategických dokumentů a budou moci tyto principy implementovat do 
každodenního rozhodování. Školením dále dojde ke zvýšení povědomí pracovníků úřadu a 
zastupitelů obcí a měst o výhodách práce se strategickými dokumenty, čímž dojde ke snížení 
jejich administrativní a časové zátěže. 



ROZPOČET

„Posílení strategického řízení v obcích
Mikroregionu Novoměstsko“

ČÁST 1 – PASPORTY 1 

Cena za jednotku

v Kč bez DPH
KA01 Pasporty - část 1 720 100.00      151 221.00     871 321.00          

KA01.01
pasport veřejného osvětlení pro 
obec Nová Ves

komplet 1 15 000.00        15 000.00        3 150.00         18 150.00            

KA01.02
pasport dopravního značení pro 
městys Bobrová

komplet 1 20 000.00        20 000.00        4 200.00         24 200.00            

KA01.03
pasport dopravního značení pro 
obec Nová Ves

komplet 1 13 000.00        13 000.00        2 730.00         15 730.00            

KA01.04
pasport hřbitova pro městys 
Bobrová

komplet 1 29 000.00        29 000.00        6 090.00         35 090.00            

KA01.05
pasport hřbitova pro obec 
Daňkovice

komplet 1 11 000.00        11 000.00        2 310.00         13 310.00            

KA01.06
pasport inženýrských sítí pro obec 
Bobrůvka

komplet 1 95 000.00        95 000.00        19 950.00       114 950.00          

KA01.07
pasport inženýrských sítí pro obec 
Daňkovice

komplet 1 92 500.00        92 500.00        19 425.00       111 925.00          

KA01.08
pasport inženýrských sítí pro obec 
Křídla

komplet 1 10 000.00        10 000.00        2 100.00         12 100.00            

KA01.09
pasport inženýrských sítí pro obec 
Tři Studně

komplet 1 90 000.00        90 000.00        18 900.00       108 900.00          

KA01.10
pasport inženýrských sítí pro obec 
Jimramov

komplet 1 295 000.00     295 000.00      61 950.00       356 950.00          

KA01.11 pasport zeleně pro obec Bobrůvka komplet 1 30 000.00        30 000.00        6 300.00         36 300.00            

KA01.12
Mapová aplikace pro zobrazení
pasportů a komunikaci s občany 
pro obec Bobrůvka

komplet 1 2 800.00          2 800.00          588.00             3 388.00              

KA01.13
Mapová aplikace pro zobrazení
pasportů a komunikaci s občany 
pro obec Daňkovice

komplet 1 2 800.00          2 800.00          588.00             3 388.00              

KA01.14
Mapová aplikace pro zobrazení
pasportů a komunikaci s občany 
pro obec Křídla

komplet 1 2 800.00          2 800.00          588.00             3 388.00              

KA01.15
Mapová aplikace pro zobrazení
pasportů a komunikaci s občany 
pro obec Tři Studně

komplet 1 2 800.00          2 800.00          588.00             3 388.00              

KA01.16
Mapová aplikace pro zobrazení
pasportů a komunikaci s občany 
pro obec Jimramov

komplet 1 2 800.00          2 800.00          588.00             3 388.00              

KA01.17
Mapová aplikace pro zobrazení
pasportů a komunikaci s občany 
pro obec Nová Ves

komplet 1 2 800.00          2 800.00          588.00             3 388.00              

KA01.18
Mapová aplikace pro zobrazení
pasportů a komunikaci s občany 
pro městys Bobrová

komplet 1 2 800.00          2 800.00          588.00             3 388.00              

Celkem 720 100.00      151 221.00     871 321.00          

Cena s DPH 21%počet DPH 21%KA Typ pasportu MJ cena celkem



HARMONOGRAM PRACÍ 

1. měsíc od podepsání smlouvy 

 Získání informací potřebných pro zpracování pasportu VO od obcí 
 Kontaktování provozovatelů inženýrských sítí pro pasporty IS 
 Konzultace ohledně průběhu kanalizace v dotčených obcích 
 Konzultace ohledně průběhu vodovodu v dotčených obcích  
 Získání plánků hřbitovů s čísly hrobových míst pro zpracování pasportů 

 

2. měsíc od podepsání smlouvy 

 Zmapování veřejného osvětlení v dotčené obci 
 Zaměření kanalizačních prvků v dotčených obcích 
 Identifikace a zmapování prvků pasportu zeleně 

3. měsíc od podepsání smlouvy 

 Revize a mapování podrobných údajů kanalizačních šachet 
 Zmapování dopravního značení 

4. měsíc od podepsání smlouvy 

 pokračování ve sběru dat pro kanalizace  

5. měsíc od podepsání smlouvy 

 mapování vodovodu 
 tvorba pasportu dopravního značení 

6. měsíc od podepsání smlouvy 

 tvorba pasportu hřbitova 
 Tvorba webových mapových aplikací pro obce 

7. měsíc od podepsání smlouvy 

 Zapracování připomínek obcí k pasportům 
 Import pasportů mobiliáře do webových mapových aplikací obcí 
 Import pasportu zeleně do webové mapové aplikace obce Libchavy 
 Zmapování podzemního vedení vodovodního řadu v obci Semanín 

8. měsíc od podepsání smlouvy 

 dokončovací práce pasportu hřbitova 

9. měsíc od podepsání smlouvy 

 dokončovací práce pasportu inženýrských sítí 

10. měsíc od podepsání smlouvy 

 Zpracování technických zpráv 

11. měsíc od podepsání smlouvy 



 Import dat do webových mapových aplikací obcí 

12. měsíc od podepsání smlouvy 

 Předávání technických zpráv pasportů 
 Předání digitálních dat a tištěných výstupů 
 Předání mapové aplikace 
 Školení uživatelů v používání webové mapové aplikace  
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